Zatgeenik nr 5 do SWZ
UMOWA- wzor

zawarta w dniu ............ 2021r pomiedzy :
Zaktadem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia,

z
w

siedzibg w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6b, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy
Koszalinie IX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zaktadowym 34.363.000,00 zt;

NIP 673-15-97-062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM reprezentowanym przez :

Prezesa Zarzadu Tomasza Welka

zwanym dalej WYKONAWCA

Niniejsza umowa jest zawarta w trybie podstawowym o jakim stanowi art, 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r Prawo Zamowien
Publicznych /Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z pézn. zmJ o nastepujacej tresci:

§1

Zamawigjacy Zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. — ,Remont elewacji potudniowo-zachodniej i pétnocno-
zachodniej wraz z robotami towarzyszacymi (I etap) budynku przy ul. Szafera 3 ABC w Szczecinku."

1.

2.

Zakres robot obejmuje miedzy innymi:
- wykonanie remontu elewacji poludniowo-zachodniej i poinocno-zachodniej budynku (bez docieplenia),
- naprawa balkonéw (czota balkonow),
- wykonanie obrobek blacharskich,
- wymiana rynien i rur spustowych.
Szczegotowy zakres robot przedstawia: dokumentacja techniczna na ktora skiadajq sie: przedmiar robét oraz kosztorys ofertowy

stanowiace odpowiednio zatacznik nr 1, nr 2 do umowy.
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6.

7.

8.

10.

1.

12.

13

Przedstawiony do specyfikacji warunkow zamoéwienia przedmiar robét nie stanowi zestawienia wszystkich planowanych prac
i przewidywanych wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Wykonawca nie moze zada¢ zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaly wyszczegéinione przynajmniej w jednym
z zatgcznikow do umowy oznaczonych numerami 1 2.

W przypadku kolizji pomigdzy dokumentami stanowigcymi zatacznik nr 1 i nr 2 do umowy, decyzje o realizacji zakresu robét
(na pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja techniczna, przepisami, w tym techniczno
budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne.

Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawigjacemu bedzie calkowicie zgodny z umowg i bedzie odpowiada¢
potrzebom, dla ktorych jest przewidziany.

Roboty realizowane przez Wykonawce bedg obejmowaly kazdg prace, ktora jest konieczna dla spetnienia wymagan okreslonych umowg
lub, ktdra jest implikowana przez umowe, lub ktéra wynika z jakiegokolwiek zobowigzania Wykonawcy, a takze wszystkie prace nie
wymienione w umowie, ale ktére mogg byé wywnioskowane jako konieczne dla stabilnosci lub ukonczenia, lub bezpiecznego,
niezawodnego i sprawnego dziafania przedmiotu umowy.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg osob, ktore wykonujg wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie dla tego zaméwienia na podstawie
umowy o prace. Tak wigc wymag ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonywaniem przedmiotu
zamowienia, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materiatow budowlanych,

W zwiazku z powyzszym Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawit Zamawiajacemu o$wiadczenie Wykonawcy ub
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynno$ci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia.

Odwiadczenie zawiera w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci zwiazane z realizacig przedmiotu zamowienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o$wiadczenie o ktorym mowa ust. 10 umowy, nalezy przediozy¢ wraz
kopig umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie pozniej niz przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez
te osoby.

Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw o kiorych mowa w ust. 10 umowy traktowane jest jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace.

.Zamawiajacemu w kazdym momencie realizacji umowy przystuguje prawo do skontrolowania spelniania wymagarn przez Wykonawce

w zakresie okreslonym ust. 9 i 10 Kontrola dopuszcza wymog przediozenia - do wgladu - kopii zawartych uméw o prace oraz kopii
dokumentow potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen. Kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, kopia umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposoOb zapewniajacy ochrone danych
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osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoInosci bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

14. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcie Pracy.

§2

1. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robét :

1.1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala $ig na: ....eeeeeereere
1.2. Termin zakoriczenia robot ustala sie na- 30.09.2021r.
1.3. Termin zakoriczenia umowy ustala sig na:  31.10.2021r. ( nie pézniej niz 1 miesigc po zgtoszeniu gotowosci do odbioru)

Terminy szczegblowe realizacji robot okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robét stanowigcy zalacznik do niniejszej umowy.

2. Terminem zakorczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dzieri zgloszenia gotowosci do odbioru, jezeli gotowosé zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakoriczenia umowy, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzien w ktorym zakoricza sig wszystkie czynnosci zwigzane ze
sporzadzeniem i podpisaniem Protokolu Koricowego Odbioru Robot.

§3

1. Zamawiajacy zobowigzuije sie do:

1.1 . Przekazania Wykonawcy w dniu ....... 2021r placu budowy.

1.2 . Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ilosci i jakosci robot podlegajacych zakryciu.

1.3 . Przejgcia od Wykonawcy wykonanych przez niego rob6t w terminie 14 dni liczac od daty zgloszenia ich wykonania,

1.4 . Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

1.5 . Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru. ,

2. Wykonawca zobowigzuje sig do:

2.1. Terminowego wykonania przedmiotu umowy.

2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy.

2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszarow potozonych w poblizu placu budowy.

24. Poniesienia kosztow zajgcia pasa drogowego i gruntow stanowigcych wlasno$¢ osob fizycznych i prawnych (jak zajdzie
koniecznosce). ‘

2.5. Poniesienia kosztow utylizacji odpadow niebezpiecznych jezeli takie wystepuja,

2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobow budowlanych pod wzgledem jakosci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
wzoru.

2.7. Stosowania si¢ do zalecen Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji technicznej i wprowadzenia robot
dodatkowych,

2.8. Skompletowania wszystkich wynikow badan, pomiaréw, $wiadectw jakosci, certyfikatéw, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
instrukcji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadow niebezpiecznych przed zgloszeniem robét do odbioru - 1 egz.

2.9. Wykonania oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.

2.10. Wykonania dodatkowych badar, pomiaréw lub ekspertyz na whasny koszt w porozumieniu z Zamawiajgcym w przypadku
watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztéw w przypadku wynikow
negatywnych.

2.11. Prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.

2.12. Powiadomienia wiascicieli nieruchomosci w obszarze oddzialywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robot budowlanych
z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

2.13. Powiadomienia na pi$mie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nigruchomosci o zamierzonym wejsciu na dany
teren, a po wykonaniu robét uzyskania od wiascicieli pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

2.14. Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.15. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caly okres

gwarangji.

2.16. Pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca zobowiazany jest w terminie 7 dni od daty podpisania umowy zlozy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci wartosci inwestycji oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilne;. ‘ '

4. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegolowo zapoznal sig z dokumentacjg techniczng dotyczaca przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz bedzie dysponowat personelem posiadajacym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezyta starannoscia.

6. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é wobec osob trzecich za powstale szkody w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§4
1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg ich forma wynagrodzenia, zgodnie z ofertg WYKONAWCY jest wynagrodzenie ryczaftowe
w kwocie......... Ztbrutto; stownie: .....ooo.coeviveeviececren,
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2. Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone z peing odpowiedzialnoscig Wykonawcy za
interpretacje danych i jest ono wystarczajace przez caly czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi za wady i gwarancji jakosci bez
mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art.
632 K. c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dia whasciwej realizacji i oddania
Zamawiajacemu przedmiotu zaméwienia oraz niezwiocznego usunigcia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie
rekojmi za wady | gwarancji jako$ci.

3. Przyjety podczas postgpowania kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza to, ze wszystkie zawarte
w nim pozycje sg akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu niejasnego opisu lub jej wartos¢
istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazadaé od Wykonawcy szczegdlowego rozbicia na czynniki cenotworcze
oraz okazania faktury za wbudowane materialy. W przypadku, gdy koszty materiatow bedg istotnie odbiegaly od $redniej rynkowej,
Zamawiajacy ma prawo zastosowac $rednie ceny okreslone w zeszytach zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS INRORMACJI

CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z 0.0. w Poznaniu stosujac zasady kosztorysowania.

4. Materialy budowlane zastosowane przy remoncie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekracza¢ minimalnych stawek wystepujacych na
rynku lokalnym.

5. Wykonanie ewentualnych robét dodatkowych w stosunku do dokumentacji technicznej moze nastapic wylgcznie w przypadku zaistnienia
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy. Nalezy uprzednio spisa¢ protokdt koniecznosci,
podpisany przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrebny kosztorys ofertowy,
oparty na czynnikach cenotworczych robot podstawowych, sprawdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu zatwierdzenia
go przez Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot koniecznosci oraz kosztorys ofertowy jest podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do umowy. W przypadku wykonania przez Wykonawcg robét dodatkowych nie objetych umowg bez
uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego, Zamawiajacy nie ma obowigzku zaplaty za nie wynagrodzenia. Bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wykonane by¢ moga jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznosé zabezpieczenia
awarii. Zasadno$¢ wykonania tych prac musi by¢ potwierdzona w terminie trzech dni od ich wykonania przez Zamawiajgcego.

6. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak okreslono w punkcie 5 zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego pomniejszenia wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w §4 ust. 1do

wysokosci faktycznie wykonanych ilosci prac.
§5

1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane ................. /W dniu podpisania umowy Wykonawca
zobowigzuje sig, ze wykona whasnymi sitami roboty budowlane o ktorych mowa w § 1 pkt. 1 umowy.

2. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robot budowlanych .............cocooovvevivinn.., / Wykonawca ma prawo
powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci robot budowlanych nie bedacych kluczowa czescia zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania. '

4. Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury VAT,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ diuzszy niz termin okreslony w harmonogramie robot w umowie
zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce, ‘

¢) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego, ‘

d) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub

- przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych

podwykonawcy.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzaleznigjgcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢ poprzedzone akceptacjg projekiu tej
umowy | jej zmian przez Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacig umowy o podwykonawstwo i projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian przed jej zawarciem.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
I jej zmian, zglosi pisemne zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy i projektu jej zmian niespelniajacej okreslonych
W nin. umowie wymagan.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptacii projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jgj zmian lub po bezskutecznym uplywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedioZy poswiadczong za zgodno$t z
oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie poznigj niz 7 dni
przed dniem rozpoczgcia realizacji robét budowlanych przez podwykonawce. ‘

1. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w celu weryfikagji, czy
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12.

13.

4.

10.

11.

12.

13.

wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sq diuzsze niz 30 dni, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego j. ........... zt brutto.
W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 9 termin zaplaty wynagrodzenia bedzie diuZszy niz okreslony w ust. 4 lit. a),
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania
zmiany tej umowy. Brak zamiany umowy w terminie 7 dni, liczac od daty przesfania wezwania bedzie skutkowalo naliczeniem kary,
0 ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 6/.
Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
0 podwykonawstwo.
Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastcsowanie do dalszych podwykonawcow, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotgczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy.

§6

. Strony ustalajg, ze zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywat sie bedzie sukcesywnie (fakturami czesciowymi) po

protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego.

. Podstawg wystawienia faktury VAT (przejsciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez Inspektora

nadzoru czgsciowy protokét odbioru robét, stwierdzajacy wykonanie robot bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajacego.

- Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastapi po odbiorze koncowym robot objetych umowa potwierdzonych

protokotem koricowym odbioru robot.

- Niedostarczenie dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.8 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora

nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych skutkuje odstgpieniem Zamawiajacego od odbioru robét z winy Wykonawcy.

. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego

bezskuteczne.
§7
Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sig bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na
fakturach VAT.
Faktury VAT (przejsciowe) prawidiowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedg platne w ciagu 30 dni od daty ich
dorgczenia Zamawiajacemu.

- Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych. Ma ono posta¢ o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badZ potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowiazania, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty "budowlane, Iub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstafych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnosé z oryginatem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce robot
budowlanych, dostaw lub ustug. '

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie
robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej
z umowy Zamawiajacego z Wykonawca. W przypadku roznic w wartosciach za wykonane roboty pomigdzy umowa Zamawiajacego
z Wykonawca, a umowg Wykonawcy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci
okreslonych umowa zawarta przez Zamawigjacego z Wykonawca.

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie
wystawili zadnych faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawionej faktury VAT o$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT zostanie wyptacona
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do faktury VAT (kofcowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy o$wiadczenia podwykonawcéw o peinym
zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o peinym rozliczeniu tych robét do
wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Faktura VAT (koricowa) prawidiowo wystawiona, spelniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na
podstawie Protokolu Koricowego Odbioru Robot i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu.

Numer identyfikacyjny NIP:
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§8
Nadzor inwestorski nad wykonaniem robot z ramienia Zamawiajacego bedzie pelnit:
1) roboty budowlane -~ ...
Inspektor nadzoru zobowiazany jest do sprawdzenia protoketow odbioru oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od
daty ich otrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika budowy bedzie peinit:
1) kierownik budowy TR O STR

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania robét zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§9
Wykonawca wniést w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajacego
wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia brutto b oo 2L stownie:

Zabezpieczenie zostalo wnigsione w formie .................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie | ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegoinosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
zaplate kar umownych.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca (na pisemny wniosek Wykonawcy) w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast 30 % nie
pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowiazywato od dnia podpisania umowy do 30 dnia po terminie wykonania
Zambwienia | uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koricowego protokotu odbioru robét zwigzanych
z realizacjy zamowienia, a przed uplywem terminu zaplaty prawidiowo wystawionej na podstawie tego protokotu faktury VAT
(koncowej), Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wykonanych robét na wartos¢ 30 % zabezpieczenia gtownego, o ktérym mowa w ust. 1, ktére bedzie obowigzywato od uplywu terminu
obowigzywania zabezpieczenia gléwnego az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jakosci wykonanych robot i zostanie zwrocone
Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 %
zabezpieczenia w okreslonym powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kwoty nowego zabezpieczenia
z faktury VAT (koricowej). Bedzie ono przechowywane az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jakosci wykonanych robot
i zostanie zwrocone Wykonawcy, nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

Zamawiajacy odwiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za wykonane roboty.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jakosci na okres - ........ miesiecy,

od daty zakoriczenia odbioru koricowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przediuzeniu o czas trwania napraw.

W odniesieniu do rekojmi za wady maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).

Odbiory czgéciowe nie wylgczajq odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci .

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarangji jakosci liczy sig od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem

koricowym odbioru robot.

§11

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajgcemu

w wysokosci j.n.:

1/ za zwiokg w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminie
zakonczenia robdt, o kiorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2, lub zakoriczenia umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzier zwioki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowng zwigksza sig 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

4/ za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci
2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, po$wiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak Zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.
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6/ za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, w terminie wskazanym w § 5 ust, 12
w wysokosci 2.000,00 2 kazdorazowo.

7/ za zgloszenie gotowosci do ostatecznego odbicru przedmiotu umowy, ktéry nie zostat prawidtowo zakoriczony w wysokosci 5 %,
jednak nie mniej niz 2.000,00 zt.

8/ 5.000,00 zt kazdorazowo za brak udokumentowania zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wyszczegdlnionych w § 1
ust. 8 umowy wg procedury kontroli opisanej w § 1 ust. 13i 14.

9/ za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow Swiadczacych roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw
Kodeksu Pracy — Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci kwoty minimainego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow Swiadczacych roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw
Kodeksu Pracy) oraz ficzby miesiecy w okresie realizagji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazda
osobe.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci j.n. :

1/ za zwlokg w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % lacznego
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

2/ za zwioke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % lacznego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o kiérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po terminie w ktorym odbior
powinien by¢ zakoniczony.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

W przypadku poniesienia szkody wyZszej od naliczonych kar umownych, strony moga dochodzié odszkodowania uzupehiajacego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do pelnej wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga byé laczone. '

Lgczna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy wartosci umowy, o ktorej mowa w § 4 ust.1.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

§12
Wykonawca po zakoriczonych robotach moze zgtaszaé wykonane roboty do odbioru czesciowego.
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catosé robot objetych umowa,
Zamawiajgcy zwola i przystapi do odbioru koricowego w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru, po
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru® terminu zakoriczenia robot, dostarczeniu przez Wykonawce wypelnionego, kompletnego
dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8,
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiér koricowy powinien byé dokonany w ciagu 14 dni od daty zwotania
i przystapienia do odbioru koficowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1/ jezeli wady nadaj sie do usunigcia, Zamawiajacy moze wstrzymac odbior do czasu usunigcia wad i wyznaczy¢ dodatkowy termin
ich usuniecia,
2/ jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, a umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,
3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.
Z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokot koricowy odbioru robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak teZ terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.
O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawce na pismie z podaniem
terminu ich usunigcia, a w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obciazajac petnymi kosztami ich
usunigcia Wykonawce.
Odbior po okresie gwarangji i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciggu 14 dni od dnia uplywu okresu gwarancyjnego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnoéé za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.
Materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiadac pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogow okreslonych w dokumentacji techniczne;.
Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robét i materiatéw uzytych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia.
Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowiazany jest okazaé w stosunku do wskazanych materialow
nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna,

§13
Jezeli Zamawiajacy mimo osiagniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustalié
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem poleconym.
Protokt, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zapfaty wynagrodzenia.
Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot Komisja powotana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§14

Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:



a) wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku
Zamawiajacy moZe odstapi¢ od umowy w terminie jednego miesiaca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach,
a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
b} zostanie ogloszona upadiost lub rozwiazanie firmy Wykonawey,
c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpocznie robot przez 7 dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie,
e) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni lub opdznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
miedzy stronami wynoszg ponad 7 dni,
f) w przypadku niewtasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajaca na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.
g) jezeli opoznienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu jest wigksze niz 14 dni, Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe
z winy Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowna, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 3.
2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, gdy:
a) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiaca od uplywu terminu
na zaptate poszczegolnej faktury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu odbioru robot,
3. Odstapienie od umowy powinno nastapié w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia, powinno tez zawiera¢
uzasadnienie tegoz odstapienia.
4. W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzgdzi
szczegGtowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzier odstapienia.
5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
6. Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych w terminie 14 dni

§15

1. Kazda ze stron umowy zobowiazana jest do realizacji obowigzkow informacyjnych okreslonych przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie
danych) zwanego dalej RODO w takim zakresie w jakim s3 do tego zobowigzane zgodnie z tymi przepisami.

2. Strony zobowiazujg sie do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie zatrudnionym (niezaleznie od podstawy
prawnej zatrudnienia, co dotyczy réwniez uméw cywilnoprawnych), ktorych dane osobowe bedg ujawniane drugiej stronie umowy jako
administratorowi danych w zwigzku z zawarciem oraz realizacjg umowy, znanych Stronie przekazujacej informacji wskazanych w art. 14
RODO.

§16

1. Strony nie bedg odpowiedzialne za niewypetnienie lub nigprawidfowe wypelnienie swych odpowiednich zobowigzar wynikajacych
Z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypetnienie lub nieprawidiowe wypelnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sity
Wyzszej.

2. Sila wyZsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrolg, dziataniami lub powstrzymaniem sig od dziatar przez strong,
ktorego nie sposdb bylo przewidzie¢ ani uniknag, ktory zaistnial po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznoci stanowiace sife
wyzszg dla celow niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dzialania sit przyrody, strajki, awarie,
a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dzialania podmiotow majacych wptyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktorych dziatalnos¢ jest niezalezna od stron umowy.

3. Kaida ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sig poinformowa¢ strong drugg o przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktdre
moglyby mie¢ wplyw na wypelnienie ich wzajemnych zobowiazan i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy okolicznosé sity wyzszej bedzie trwala diuzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.

§17
Dopuszczalne zmiany postanowieft umowy oraz okreélenie warunkéw zmian

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu zakoriczenia robét co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opéznieniu
robét w przypadku:

1/ wystgpienia koniecznosci udzielenia wykonawey zamowier dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, ktore wstrzymujg
lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji technicznej/, zamiennych lub
zaniechanych, ktore wstrzymuija lub opozniajg realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystapienia istotnych wad dokumentacji technicznej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w dokumentagji technicznej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot majacych wplyw na termin wykonania robét.

4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie
robdt, w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajace;
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przediuzenie terminu zakoriczenia robot w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegdlnosci: pojawieniem sie na rynku materiatow lub
urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robot umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot.
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2/ koniecznoci zrealizowania jakiejkolwick czgsci robGt, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacii.
3/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.
4/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw terenu budowy, w szczegolnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.
5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.
6/ wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych.
7/ zmiany stawki podatku od towarow i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesiecy.
3. Zmiany osobowe:
Zmiana o0sob, przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokonac zmiany
0sob przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia zgodg zamawiajacego w przypadkach:
1/ smierci, choroby lub innych zdarzer losowych 0sob.
2/ nie wywigzywania sie 0sob z obowigzkow wynikajacych z umowy.
3/ rezygnacii tych osob z wykonywania swoich obowigzkow.
4. Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z czgsci prac skutkujgcym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego, w szczegolnosci spowodujg zwiekszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartosci lub sprawnosci robot oraz w sytuaci, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dla zamawiajacego. Przewiduje sie
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete dokumentacjg techniczna, ktore
wystapily w trakcie realizacji umowy i ktorych strony nie mogly przewidziec.
5. Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ whoszone tylko na pismie za obopdlng zgoda stron w formie aneksu do umowy pod rygorem
niewaznosci.
§18
1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
- Wwypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie o tym fakcie druga strone.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktorej mowa w ust, 2 obcigzajg strone, ktora nie dopetnita
obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczty kurierskg na adres podany na wstepie niniejszej umowy, jest uwazana za
doreczona,
§19
1. Jezeli jakies postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to waznosci pozostatych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowiazane sq do dokonania uregulowania zastepczego, ktore jest moZliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna’ lub ,na pismie” lub , zachowaniem formy
pisemnej’, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.
§20
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane, strony zobowigzujq sie rozwigzywaé
polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego
w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie moziiwe, strony poddadzg spor pod rozstrzygniecie wiagciwemu
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.
§21
1. W czgéci nieuregulowanej ninigjsza umowa majg zastosowania odpowiednie przepisy:
- Kodeksu Cywilnego,
- ustawy zdnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych /Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z p6zn. zm./.

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (z mozliwoscig sporzgdzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego
i1 egz. dla Wykonawcy
MZ
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




