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prefix — 94
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3741212 (+fax)
37 142 54

37 41225

37 14298
37 461 74

37 46175
3740133

37 231 67

37 427 40
37202 44

Godziny przyjmowania
interesantow:
o Poniedziatek - Sroda
od 7:30 do 15:00
o Czwartek
od 7:30 do 16:30
e Piatek
od 7:30 do 13:30

TRI/1097/2024 Szczecinek, dnia 20-11-2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o. ul. Cie$laka 6b
w Szczecinku dziatajac w imieniu Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Warcistawa IV 36
w Szczecinku zaprasza do zlozenia oferty na remont klatki schodowe;j.

1. Podstawa sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robot okre$lonych
w przedmiarze. W przypadku uwag wykonawcy do okre§lonego przez zamawiajacego zakresu robot, uwagi
te winy by¢ zlozone zamawiajagcemu na pismie najpdzniej w dniu ztozenia oferty.

3. W przypadku zmiany zakresu robot okre§lonego w przedmiarze (bez w/w pisemnego powiadomienia) lub
zlozenia oferty po uptywie terminu skladnia ofert, zamawiajacy rezerwuje sobie prawo nierozpatrywania
badz odrzucenia takiej oferty wykonawcy.

4.  Oferte ze zmiang zakresu nalezy ztozy¢é w dwoch odrebnych kosztorysach:

- kosztorys zawierajacy zakres robdt zgodnie z przedmiarem,
- kosztorys zawierajacy prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujete w przedmiarze z pisemnym
uzasadnieniem konieczno$ci ich wykonania.

Oferte prosimy zlozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie spétki (Biuro Obstugi Lokatora) lub drogg
elektroniczng w postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych haslem dokumentow
(program ogélnodostepny, format plikow np. PDF, ZIP, itp.) na adres zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl
w terminie do dnia 04.12.2024r. do godz. 15%. Do oferty nalezy dolgczy¢ kosztorys ofertowy szczeg6lowy
oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

W przypadku zlozenia oferty drogg elektroniczng, oferent udostepni haslo na zadanie zamawiajacego
w dniu otwarcia ofert, o kt6rym zostanie wcze$niej powiadomiony.

Powyzsze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych.

Zamawiajgcy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziafalno$ci gospodarczej, zwiazanej z przedmiotem zaméwienia, na kwote nie mniejsza niz 500.000,00 zt (suma
ubezpieczenia).

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiagzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (od kwoty powyzej 10.000,00 zl) oraz dostarczenia oryginalnej oferty lub
przeslania jej w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym.

Preferowang forma zabezpieczenia jest pieniadz.

Innymi dozwolonymi formami zabezpieczenia sg: porgczenia bankowe lub poreczenia spéldzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; weksle z poreczeniem wekslowym banku lub
spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej; zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego
na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
Wskazana przez wykonawce w formularzu ofertowym forma zabezpieczenia moze mie¢ wplyw na wybor
oferty.

Od kwoty powyzej 10.000 zt zabezpieczenie wynosi¢ bedzie 8 % wartosci robét.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny.
Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawg do odrzucenia oferty.

W_zalaczeniu _przesylamy wzér umowy, formularz ofertowy, przedmiary robét oraz pozostale wzory

dokumentéw do stosowania przy zawarciu umowy.
KK




FORMULARZ OFERTOWY
hiéjscowoéé, data

ftelefon, fax/ fregon, NIP/

Wspéinota Mieszkaniowa Nieruchomoséci polozona w Szczecinku przy ul. Warcistawa [V 36 w imieniu ktérej dziata Zarzadca
Nieruchomosci - Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0.0.
ul. Cieslaka 6b 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zamowienia pn.:
Remont klatki schodowej przy ul. Warcistawa IV 36 w Szczecinku.

Zobowigzuje sie wykonac przedmiot zamdwienia za wynagrodzenie taczne brutto :

BrUtto: ..oocviviii Zh SIOWNIE. o zt!

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robot w formie kosztorysu powykonawczego
przy faktycznej iloéci wykonanych robét wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w oparciu
o czynniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres gwarancji jakosci na okreslony w umowie przedmiot zamowienia wynosi: ..............
Inie krotszy niz 36 miesiecy/.

2. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykonaé przedmiot zamdwienia w terminie ..., od dnia podpisania umowy

lub przekazania placu budowy.

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliémy si¢ ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen oraz otrzymaliémy wszystkie informacje niezbedne
do przygotowania Oferty.

4. Oéwiadczamy, ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana, to dostarczymy okreslone zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(w przypadku gdy bedzie wymagane), zobowiazujemy sig do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.

5. O$wiadczamy, ze wniesiemy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:

O pieniadz

O poreczenie bankowe Iub poreczenie spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej

O gwarancja bankowa

O gwarancja ubezpieczeniowa

[ weksel z poreczeniem wekslowym banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
(UWAGA!- nie jest to weksel wiasny "in blanco"}

O zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r.
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow
6. Realizowany przez nas okre§lony w umowie przedmiot zamdwienia roziiczany bedzie przy zastosowaniu nastgpujgcych warunkow

platnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

7. Oswiadczam, ze jestem $wiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajacego (art. 662 KC) i obcigzeniem
przez Zamawiajacego za rzeczywista szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcéw wspoipracujgcych z Zaktadem Gospodarki
Mieszkaniowe] Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka z 0. 0.

Imig i nazwisko oraz podpis 0soby upowaznionej do sktadania
o$wiadczen w imieniu Wykonawcy



Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1] 1216-01
15*23+1,47%232*3+1,57*232*2+3,08" m2 32,385
2,32+2,31%1,85
RAZEM 32,385
2| KNR 13-23 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2 K
d.1l 1001-11
1,0¥06+1,2*2,0*2+054*1,06+1,0*2,0+0,9%| m2 30,664
1,9+0,9*2,0*7+1,63*2,98 +1,34*2,63 :
RAZEM 30,664
3| KNR 13-23 Skucie tynkdw przyjeto 100% m2
d.t] 0101-08
[2*5,04*(3,08+2,83*2+2,27)+232*(1,61+ m2 120,801
2,85+2,76+2,01)+2,32* (2,27 +2,82+ 2,82 +
3,08)-(1,0*2+0,54*1,06+0,9*2"6+1,34*2,63
+1,63%*2,98+1,0*0,64+1,2*2*2+0,564*1,06+
05%2,46%*2,1)-05%*3,2172,1*2]
RAZEM 120,801
4| KNR 19-01 Usunigcie starej farby olejnej - tugowanie farby z m2
d.i| 1310-03 powierzchni drewnianych
05%246%21+1,04%20-09"19 m2 2,953
RAZEM 2,953
5]KNR-W 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.1f  1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - klatki schodowe
z.52.2.3. (sufit)
1,83%2,29+2,29%4,02+152%2,29+269%1,03+ | m2 48,080
1,51*232+269*1,03+1,65*2,3+2,69* 1,00+
1,49*%23+2,69%1,09+2,32*1,53+2,66*0,95+
1,39* 2,32
RAZEM 48,080
6| KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.t| 1208-02
1,56*(2,36*3+504*8+232*4+231)-15*(0,9 | m2 73,050
*7+1,63+1,34+1,02)
RAZEM 73,050
7 KNR0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.1] 2611-02 metoda lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie
emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
120,801 + 48,08 m2 168,881
RAZEM 168,881
8| KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne lil kategorii §cian i stupéw | m2
d.1{ 0801-03
120,801 m2 120,801
RAZEM 120,801
91 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na suficie m2
d.1} 2612-06
48,08 m2 48,080
: RAZEM 48,080
10| KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m2
d.1lj 2611-02 GRUNT
168,881 m2 168,881
RAZEM 168,881
11{KNR-W 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.1f 0830-04 $cianach z elementow prefabrykowanych i betondw
wylewanych
120,801 - 73,05 m2 47,751
RAZEM 47,751
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
12|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.1} 0830-06 sufitach z elementdw prefabrykowanych i betonéw
wylewanych
48,08 m2 48,080
RAZEM 48,080
2 Stolarka drzwiowa
13| KNR-W 4-01 Wykucie z muru oécieznic i skrzydet drewnianych o szt.
d.2| 0353-04 powierzchni do 2 m2. W klatce schodowej-drzwi do g
piwnicy i drzwi strychowe
09*1,9+0,9*20 szt. 3,510
RAZEM 3,510
14; KNR 19-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.2| 0358-05
1,31*2+1,22 m 3,840
RAZEM 3,840
15; KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne m2
d.2] 0929-04 jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2. Wraz z
montazem nawietrzakéw okiennych
065*1,02+1,2*2,0*2 m2 5,463
RAZEM 5,463
16| KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne m2
d.2] 0929-03 jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
10,54 * 1,086 m2 11,172
RAZEM 11,172
17{KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne. Od strychu m2
d.2} 1026-03
09%1,9+0,9%22 m2 3,690
RAZEM 3,690
18] KNR 19-01 Osadzenie podokiennikdw o dt. do 1,5 m, Drewniany | szt.
d.2| 0345-07 z jesionu, debu lub buka - lakierowany dwustronnie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 Roboty malarskie
19| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3] 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
48,08 + 47,751 m2 95,831
RAZEM 95,831
20 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi podstopnico | m
d.3] 1207-02 wysokosci do 20 cm i policzkéw biegdw schodowych
1,056*(9*4+8+10)+1,27*2+25*6*2+1,1 m 90,340
RAZEM 90,340
21{KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustradz | m2
d.3| 1212-05 pretow prostych
09*(2,71+251+256+259+255+257+122) | m2 15,039
RAZEM 15,039
22| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi podstopnic 0 | m
d.3| 1207-02 wysokosci do 20 cm - klatki schodowe
z.sz.2.3.
1,05*(9+9+9+9+8+10)+1,27*0,17*2 m 57,132
RAZEM 57,132
23| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur m
d.3| 1212-28 wodociggowych i gazowych o srednicy do 50 mm
3,08+2,93*2+227 m 11,210
RAZEM 11,210

-2.
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Przedmiar

r
Lp. | Podstawa s;g\lec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
24 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio m2
d.3{ 1209-08 malowanej stolarki drzwiowsj, $cianek i szafek o
2.52.4.54. powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta
9914-02 plycinowe z obramowaniem gladkim petne lub z jedng
z.sz4.54. szybg o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice {gcznie z
9914-07 Cwiercéwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer.
252454, do 10 cm
9914-08 4
1,63%2,98*2 m2 9,715
RAZEM 9,715
25| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio m2
d.3] 1209-10 malowanej $cianki przy zejsciu do piwnicy
05*2,18*2,46 m2 2,681
RAZEM 2,681
4 Oktadziny $cian
26f KNR 2-02 Wyréwnanie powierzchni klejem - przygotowanie m2
d.4| 0829-01 podtoza pod tynk zywiczny
73,05 m2 73,050
RAZEM 73,050
27| KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.4| 0931-01
73,05 m2 73,050
RAZEM 73,050
28| KNR 0-17 Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze rustykainej m2
d.4; 0929-03 CERESIT CT 68 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej
mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
ptaskich
73,05 m2 73,050
RAZEM 73,050
5 Oktadziny i posadzki
29 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw m2
d.5| 0504-06 sztucznych - rulony z podestéw i stopnic
232%1,57*3+1,47%2,32*3+1,27*3,08+1,1"* m2 33,090
1,4+03*0,8*27
RAZEM 33,090
30 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2
d.5] 0811-07 cementowej
1,05 1,08 + 1,26 * 1,85 m2 3,465
RAZEM 3,465
311 KNR 4-01 Wymiana elementéw $lepych podtdg z desek m2
d.5 0411-04 niestruganych o grubo$ci 32 mm. Plyta OSB gr.
25mm
232%157*3+147%2,32%3+1,27*3,08+1,1°* m2 26,610
1,4 ‘
RAZEM 26,610
32| KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - szt.
d.5 0417-01 stopnice
1,05%0,3* 18 szt. 5,670
RAZEM 5,670
33| KNR 0-21 Sklejka gr. 8mm na stopniach i podestach m2
d.5] 4007-02
1,170,3*(9*4+10)+0,35* 1,27 m2 15,625
RAZEM 15,625
341 KNR-W 2-02 Narozniki ochronne z kagtownikéw na stopnie m
d.5 1217-02
1,17(9*4+8+10+2) m 61,600
RAZEM 61,600
35] KNR 4-01 Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna ligciastego m
d.5| 0815-07

-3-
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
2,32*4+1,47*6+232*3+25*6+3,08+1,4- m 39,530
0,9*5-1,34-1,63+246
RAZEM 39,530
36| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.5| 1112-01 wyktadzina przemystowa -
2,32*150+1,47%232*3+1,57%2,32*2+3,08" | m2 44,426
2,32+0,3*1,1*(8*4+7+9)+1,2770,35
RAZEM 4,426
37| KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 | m2
d.5; 1118-09 cm ukladane na klej metodg kombinowang Pow. do
z.sz.5.7.a 10,0 m2. Plytki gat.li. Klej C2TE
z2.52.5.8
3,465 m2 3,465
RAZEM 3,465
38| KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek m
d.5} 1120-06 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadane na klej z
z.sz.5.7.a przecinaniem piytek metoda kombinowang Pow. do
z.52.5.8 10,0 m2. Plytki gat.ll. Klej C2TE
2,31-1+1,81+1,08 m 4,200
RAZEM 4,200
6 Pozostate roboty
39| Kalkuiacja Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy szt
d.6| wihasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
40| kalkulacja Zamontowanie trwale istniejgcej barierki drewnianej kpl.
d.6| wilasna na parterze zgodnie z sztuka stolarska.
1 kpl. 1,000
: RAZEM 1,000
41} Kalkulacja Uporzgdkowanie instalacji elektrycznej itp. kpl.
d.6| wiasna
: 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42| Kalkulacja Tablica korkowa 100x80cm szt
d.6| wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.6| 0106-04
120*0,015+3,51*0,1+3,84*0,05*0,02+5,46* | m3 3,969
0,1 + 33,09 * 0,005 + 3,465 * 0,02 + 26,61 * 0,032 +
1,05*0,3*18*0,032
RAZEM 3,969
44| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.6} 0108-15 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i
0108-16 zelbetowych na odlegios¢ 6 km
3,969 m3 3,969
RAZEM 3,969
45| Kaikulacja Optata sktadowiskowa m3
d.6| wiasna
3,969 m3 3,969
RAZEM 3,969
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UMOWA

zawarta w dniu ......ouveu 2024r pomiedzy

Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Warcistawa IV 36 w Szczecinku, NIP 673-16-53-292 reprezentowang przez:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedziba
w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6b, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy w Koszalinie 1X
Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zaktadowym 43.743.000,00 zt; NIP 673-15-97-
062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktérego dziata :

Prezes Zarzadu tukasz Maciejunas

zwanym dalej WYKONAWCA zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. — remont klatki schodowej przy ul. Warcistawa |V 36
w Szczecinku.
2. Szczegblowy zakres robdt przedstawia: dokumentacja techniczna na ktéra skladaja sie: przedmiar roboét, kosztorys ofertowy oraz
harmonogram rzeczowo- finansowy, stanowiace odpowiednio zatacznik nr 1, nr 2, i nr 3 do umowy.
3. Wykonawca nie moze zada¢ zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaty wyszczegélnione przynajmniej w jednym
z zatgeznikow do umowy oznaczonych numerami 1, 2,1 3.
W przypadku kolizji pomigdzy dokumentami stanowiacymi zatacznik nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy, decyzje o realizacji zakresu robét (na
pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.
5. Zamawiajacy o$wiadcza, Zze inwestycja objeta niniejszq umowg bedzie realizowana w oparciu o kredyt inwestycyjny
zaciagnigty w VeloBank S.A na zasadach wynikajacych z zawartej umowy Kredytowej w zakresie terminu jej wykonania.
6. Zamawiajacemu przystuguje prawo modyfikacji okreslonego jak wyzej zakresu rzeczowego polegajacej na rezygnacji w catosci ub
W Czg$ci Z robot okreslonych w pkt. 1, badz przesunieciu terminu ich wykonania w przypadku nie otrzymania kredytu bankowego .
7. Rozpoczgcie robot moze nastapi¢ po otrzymaniu kredytu na realizacje przedmiotu umowy, o czym Zamawiajacy pisemnie poinformuje
Wykonawce.
8. W przypadku nie otrzymania kredytu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy. Powyzsze nie rodzi skutkéw o ktorych
mowa w § 11 ust. 2 pkt 3/.

§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot :

1.1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sig Na. v..eeieenesnne

1.2. Termin zakonczenia rob6t ustala Sig Na - ... s

1.3. Termin zakonczenia umowy ustala si¢ na: .............. { nie pdzniej niz 1 miesiac po zgtoszeniu gotowosci do odbioru)

2. Terminem zakoficzenia robét, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dzien zgloszenia gotowosci do odbioru, jezeli gotowosé zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakoficzenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzien w ktérym zakorcza sie wszystkie czynnosci zwigzane ze
sporzadzeniem (w dwach jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiajacego) i podpisaniem Protokofu
Koricowego Odbioru Robét,

§3
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1.1 . Przekazania Wykonawcy w dniu ....... 2024r placu budowy.
1.2 . Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia iloci i jakosci robot podlegajacych zakryciu.
1.3 . Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego robot w terminie 14 dni liczac od daty zgloszenia ich wykonania.
1.4 . Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
1.5 . Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspekiora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

2.1, Terminowego wykonania przedmiotu umowy.

2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy.

2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

2.4, Poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i gruntéw stanowiacych wlasno$¢ oséb fizycznych i prawnych (jak zajdzie

koniecznosc).

2.5. Poniesienia kosztow utylizacji odpadéw niebezpiecznych jezeli takie wystepuija.

2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobéw budowlanych pod wzgledem jakosci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,

WZOru.
2.7. Stosowania sie do zalecer Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robot dodatkowych,
2.8. Skompletowania wszystkich wynikow badar , pomiaréw, $wiadectw jako$ci, certyfikatow, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
instrukgji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadéw niebezpiecznych przed zgtoszeniem robot do odbioru - 1 egz.

2.9. Wykonania oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.

2.10. Wykonania dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz na wiasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku
watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztoéw w przypadku wynikow
negatywnych.
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2.11. Prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.

2.12. Powiadomienia wiascicieli nieruchomosci w obszarze oddziatywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robot budowlanych
z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

2.13. Powiadomienia na piémie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci o zamierzonym wejéciu na dany
teren, a po wykonaniu robdt uzyskania od wiacicieli pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

2.14. Sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.15. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caly okres

gwarangji.

2.16. Pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze szczegdtowo zapoznat sig z dokumentacja techniczng dotyczaca przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem posiadajacym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia,

5. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec osob {rzecich za powstale szkody w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiadat przez czas frwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejszg niz 500.000,00 zt (suma
ubezpieczenia).

7. W przypadku pofisy ubezpieczeniowej, kidrej waznosé konczy sie przed koficem terminu obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do przediozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej, z zachowaniem
ciaglodci ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu oryginatu nowej lub przediuzonej polisy OC
celem wykonania jej kopii | potwierdzenia zgodnosci z oryginalem, przed uptywem waznosci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

8. Jezeli wykonawca nie przediozy w terminie 7 dni od czasu wygasniecia aktualnie obowigzujacej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy bedzie mogl zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawey i w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaplaconych skladek ubezpieczeniowych, ktérg moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy lub daje
prawo Zamawiajagcemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3/
Umowy.

9. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy Zrodla poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie podlicznik
poboru wody i energii elekirycznej. Optaty za zuzyta do celéw remontu wode i energie elektryczng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§4
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie z oferta WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
2. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraza sie kwotg .......... zkbrutto; stownie: .....coooviecncinninis

3. Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robét i wystawienia faktury koncowej, a jedynie do
wylonienia Wykonawcy i do wystawiania faktur czesciowych, o czym mowa w § 6 ust. 3. Jest to wynagrodzenie wstepne.

4. Przyjety podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza to, ze wszystkie
zawarte w nim pozycje sa akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu niejasnego opisu lub jej
warto$¢ istotnie odbiega od $redniej rynkowsj, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy szczegdlowego rozbicia na czynniki
cenotworcze oraz okazania faktury za wbudowane materialy. W przypadku, gdy koszty materiatow bedg istotnie odbiegaly od $rednie]
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowaé $rednie ceny okrelone w zeszytach zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS
INRORMACJI CENOWYCHBUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z 0.0. wPoznaniu stosujac zasady
kosztorysowania. Powyzszy zapis dotyczy kosztoryséw z pozycjq "kalkulacja wiasna".

b. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robét w formie kosztorysu powykonawczego przy faktyczne
ilosci wykonanych robdt wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, w oparciu o czynniki
cenotwoércze przyjete w kosztorysie ofertowym:

a/ robocizna - ..ztlgodz.
b/ koszty posrednie [R+S/ - ... %

cf koszty zakupu /M/ e %

d/ zysk [R+S+Kp/ S %

oraz materialy i sprzet w/g cen jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepisow.

6. Warto$¢ kosztorysu  powykonawczego nie moze przekroczyé 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub zwigkszenia robét
podstawowych, ktorych warto$¢ przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisaé protokét koniecznosci, podpisany przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrebny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach
cenotworczych robot podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wcelu zatwierdzenia go przez
Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokét koniecznosci oraz kosztorys ofertowy jest podstawg do sporzadzenia
stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane byé mogq jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zabezpieczenia awarii. Zasadno$¢ wykonania tych prac musi by¢ potwierdzona w terminie trzech dni
od ich wykonania przez Zamawiajacego. Wykonanie przez Wykonawce robot dodatkowych nie objetych umowg bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego lub przekroczenie wartosci robot (powyze] 15%) bez uprzedniego spisania protokotu
koniecznosci zwalnia Zamawiajacego od obowiazku zaptaty.

7. Materiaty budowlane zastosowane przy remoncie muszg odpowiadaé pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekraczaé minimalnych stawek wystepujacych na
rynku lokalnym.

8. Praca sprzetu /S/ bedzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie robot, zamieszczonych w zeszytach
zawierajgcych informacje o cenach ,SERWIS INRORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA” wydawanej przez ORGBUD- SERWIS
Sp. z 0.0. w Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podno$nika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy robocze skiadajacej sie
zdwdch oséb w oparciu o minimalng cene Orgbudu stosujac zasady kosztorysowania bez narzutow do pracy sprzetu.

2



9. W szczegoinych przypadkach dopuszcza sig przyjmowanie rozliczen w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych
jako kalkulacja zakladowa czy uzycia zwrotéw, ,przyjeto przez analogie”.
10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak okreslono w punkcie 6 zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty.

§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzuje sie, Ze wykona wiasnymi sitami roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 pkt. 1
umowy.

2. Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgéci robot budowlanych nie bedacych kluczowa czescia zaméwienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dzialania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegoino$ci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ diuzszy niz termin okreslony w harmonogramie robét w umowie
zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce,

c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) w przypadku uchylania sig¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢ poprzedzone akceptacj projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce powinno byé
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane przed jej zawarciem.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zglosi pisemne zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy niespelniajace] okreslonych w nin. umowie wymagan.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty
budowlane nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowal ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub po bezskutecznym uplywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez podwykonawce.

11, Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w nigj terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mnigjszej niz 0,5 % warto$ci umowy 4. ........... zt brutto.

12. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

13. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
o0 podwykonawstwo.

14. Zasady dotyczace podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dolgczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6

1 Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé sie bedzie sukcesywnie (fakturami czesciowymi, po zakorczeniu

kazdego etapu robot, okreslonych w zataczniku nr 4 do niniejszej umowy) po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajgcego.

2. Podstawg wystawienia faktury (czesciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru

czesciowy protokdt odbioru robét, stwierdzajacy wykonanie robot bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajacego.

3. Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczyé 60 % kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust, 2

4. Rozliczenie ostateczne w formie faktury (korcowej) nastapi po odbiorze koncowym robdt objetych umowg potwierdzonych

protokotem koricowym odbioru robdt wraz z kosztorysem powykonawczym.

5. Niedostarczenie dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora

nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robot z winy Wykonawcy.
6. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.
§7

1. Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawey podane na
fakturach.

2. Faktury (przejsciowe) prawidlowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedq ptatne w ciggu 30 dni od daty ich

doreczenia Zamawiajacemu.
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10.

1.

12.

13.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych. Ma ono posta¢ oéwiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badZ potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowigzania, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawocy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przediozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub uslugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktbrym mowa powyzej, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce robot budowlanych, dostaw
lub uslug.
Bezpo$rednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
rob6t budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokoéci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajace
z umowy Zamawiajgcego z Wykonawca, W przypadku réznic w wartosciach za wykonane roboty pomiedzy umowa Zamawiajacego
z Wykonawcg, a umowg Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych
umowa zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca,
W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie
wystawili zadnych faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawionej fakiury oswiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznosé, cala kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.
Do faktury (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy o$wiadczenia podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu
przez nich zakresu robodt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysoko$ci objetej
ptatnoscig koncowa.
Faktura (koncowa) prawidiowo wystawiona, spetiajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie
Protokotu Koficowego Odbioru Rob6t i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu.
Numer identyfikacyjny NIP:
1/ Zamawiajacego - 673-16-53-292
2/ Wykonawcy OO PPRR

§8

Nadzér inwestorski nad wykonaniem robét z ramienia Zamawiajacego bedzie pelnit:

1) roboty budowlane - p. Dariusz Fornal

Inspektor nadzoru zobowiazany jest do sprawdzenia protokotow odbioru oraz dokumentacii rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od

daty ich otrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit:
1) kierownik budowy TP TP RUPRTPPPRRY

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy termindéw wykonania robét zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru.

§9
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajacego wysokosci brutto §j. ...........
Zt sfownie: ...,
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............o......
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentuaine zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
0 zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane w wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast 30 % nie pézniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywato od dnia podpisania umowy do 30 dni po terminie wykonania
zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koncowego protokotu odbioru robét zwigzanych
z realizacjg zamowienia, a przed uplywem terminu zaplaty prawidlowo wystawionej na podstawie tego protokotu faktury (koncowej),
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robot
na warto$¢ 30 % zabezpieczenia glownego, o ktérym mowa w ust. 1, ktére bedzie obowigzywalo od uplywu terminu obowigzywania
zabezpieczenia glownego az do terminu wygasnigcia okresu gwarancji jakosci wykonanych robét i zostanie zwrécone Wykonawcy nie
pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.
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W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 % zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca wniesie
w formie pienigznej zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robot na wartosé 30 %
zabezpieczenia glownego, o ktorym mowa w ust. 1. Bedzie ono przechowywane az do terminu wygasmeaa okresu gwaranciji jakosci
wykonanych robot i zostanie zwrocone, nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za wykonane roboty.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jakosci na okres = ... miesiecy,

od daty zakoriczenia odbioru koficowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przediuzeniu o czas trwania napraw.

W odniesieniu do rekojmi za wady majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).

Odbiory czgsciowe nie wylaczajg odpowiedzialinosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady | gwarancji jakosci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci .

Bieg terminu rekojmi za wady | gwarancji jakosci liczy sig od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokolem

koncowym odbioru robét,

§ 11

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajacemu

w wysokosai j.n.:

1/ za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu
zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. lub zakoriczenia umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczony od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowng zwigksza sig 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2.

4/ za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzedioZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za zgloszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktory nie zostal prawidiowo zakonczony w wysokosci 5 %,
jednak nie mniej niz 2.000,00 zt.

71 w przypadku niedopetnienia obowiazku wynikajacego z § 9 ust. 5 w wysokosci dwukrotnosci kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robot.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawey w wysokosci j.n. ;

1/ za zwloke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % tacznego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwloki,

2/ za zwioke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki liczac od dnia nastgpnego po terminie w ktorym odbidr
powinien by¢ zakoriczony.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % lacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust, 2.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczenych kar umownych, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupethiajacego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do peinej wysoko$ci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ taczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

Zapisow paragrafu nie stosuje si¢ w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowaw § 1 ust. 6i 7.

§12
Wykonawca po zakonczonych robotach moze zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czgsciowego.
Przedmiotem odbioru koricowego bedzie calo$é robét objetych umowa,
Zamawiajacy zwola i przystapi do odbioru koricowego w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go na piémie o gotowosci do odbioru na
druku zatgczonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakonczenia robot, dostarczeniu przez
Wykonawce wypelnionego, kompletnego dziennika budowy oraz ztozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentow, o ktorych
mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbior koricowy powinien by¢ dokonany
w ciagu 14 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koricowego.
Zgloszenie do odbioru na innym druku niz zalaczony do zapytania ofertowego bedzie traktowane jako niewazne.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przysiuguja nastepujgce uprawnienia:
1/ jezeli wady nadajq sig do usunigcia, Zamawiajacy moze wstrzymac odbiér do czasu usunigcia wad i wyznaczy¢ dodatkowy termin
ich usunigcia,
2/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,



3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapié od
odbioru i zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

5. Zczynnosci odbioru korcowego bedzie spisany protokol koricowy odbioru robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

6. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawce na piémie z podaniem
terminu ich usuniecia, a w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obciazajac peinymi kosztami ich
usuniecia Wykonawce.

7. Odbior po okresie gwarancii | ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciagu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.

9. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogdéw okreslonych w projekcie budowlanym i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét.

10. Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robét i materiatow uzytych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia.

11. Nakazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezgco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
nastegpujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Poiskg Norma lub aprobata techniczna,

©o

§13

1. Jezeli Zamawiajacy mimo osiagniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie komisje zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego listem poleconym.

2. Protokét, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i Zadania zaplaty wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 o ile pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét Komisja powotana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§14
Odstapienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapié od umowy, gdy:
a) zostanie ogtoszona upadios¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
¢) Wykonawca nie rozpocznie robot przez 7dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
d) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni lub opdznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
miedzy stronami wynosza ponad 7 dni,
e) w przypadku niewta$ciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajacq na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiaca od uplywu terminu
na zaptate poszczegdinej faktury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu odbioru robét,

3. QOdstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia, powinno tez zawieraé

uzasadnienie tegoz odstgpienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi

szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstapienia.

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

6. Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w terminie 14 dni.

§15

1. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypelnienie lub nieprawidiowe wypelnienie swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypetnienie lub nieprawidiowe wypelnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sily
WyZzszej.

2. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami lub powstrzymaniem sig od dzialan przez strone,
ktérego nie sposéb bylo przewidzie¢ ani uniknaé, ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowiace sile
wyzszg dla celow niniejszej umowy uznaje sig przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie,
a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania podmiotéw majacych wplyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktérych dziatalnos¢ jest niezalezna od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje si¢ poinformowaé strong drugg o przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktore
moglyby mie¢ wplyw na wypefnienie ich wzajemnych zobowigzar | obowiazkdw wynikajacych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy okolicznos¢ sity wyzszej bedzie trwata dluzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwiazania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.

§16
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu zakonczenia robdt co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opéznieniu
robdt w przypadku:

1/ wystapienia koniecznosci udzielenia wykonawcy zaméwien dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, ktore wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.
2/ wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacii technicznej /, zamiennych lub
zaniechanych, ktére wstrzymujg lub opozniaja realizacje przedmiotu umowy.
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3/ wystapienia istotnych wad dokumentacji technicznej skutkujacych konieczno$cig dokonania zmian w dokumentagii technicznej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okre$lonego rodzaju robdt majacych wpltyw na termin wykonania robot,

4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robdt, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajace;
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$e¢.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przediuzenie terminu zakoriczenia robdt w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegdinosci: pojawieniem sie na rynku materiatow Iub
urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania rob6t umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych Iub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji.
3/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw terenu budowy, w szczegolnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

5/ konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.

6/ wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towardw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesiecy.

3. Zmiany osobowe:

Zmiana osob, przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sig co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokonaé zmiany
0s6b przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia zgodq zamawiajacego w przypadkach:

1/ $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych 0s6b.

2/ nie wywigzywania sie 0s6b z obowigzkéw wynikajacych z umowy.

3/ rezygnacji tych 0sob z wykonywania swoich obowiazkow.

4. Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z czesci prac skutkujacym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te bedg korzystne dia zamawiajacego, w szczegdinosci spowodujg zwickszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartosci lub sprawnosci robdt oraz w sytuacii, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dla zamawiajacego. Przewiduje sie
mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete dokumentacjg techniczng, ktdre
wystapity w trakcie realizacji umowy i ktdrych strony nie mogly przewidzie¢ na etapie zapytania ofertowego.

5. Zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
1. Wszelka korespondencja migdzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
2. Wwypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie o tym fakcie druga strone.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktorej mowa w ust. 2 obcigzajg strone, ktéra nie dopetnita
obowiazku poinformowania o zmianie adresu.
4. Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztg kurierska na adres podany na wstepie ninigjszej umowy, jest uwazana za
doreczong.
§18
1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to wazno$ci pozostalych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna” fub ,na piémie” lub , zachowaniem formy
pisemnej’, oznacza o wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§19
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane, strony zobowigzujg sie rozwiazywac
polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego
w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie moZliwe, strony poddadza spér pod rozstrzygniecie wtasciwemu
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, sadowi powszechnemu,

§20
1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych |w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego
dalej RODQ informuje, ze Administratorem jest Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z o.0.
z siedzibg w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6B, ktory gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadar ustawowych i statutowych w trybie
art. 6 oraz art. 9.



2. Administrator, moze przekaza¢ dane osobowe upowaznionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepiséw prawa.
3. Kazda osoba, ktorej dane dotycza jest uprawniona w trybie art. 156 RODO do uzyskania dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,
oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
4.Kazda osoba, ktorej dane dotycza ma prawo wnies¢ skarge do organu nadzorczego w zgodnosci z art. 77 RODO.
5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakladzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spélka
2 0.0. jest Zbigniew Wozniak email: jod@zgm-tbs.szczecinek.pl

§21
1. W czedci nieuregulowanej niniejsza umowa maja zastosowania odpowiednie przepisy :
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, (Dz. U. z 2023r. poz. 1610 z pozn. zm.)

§ 22
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach (z mozliwoscia sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy
KK
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Szczecinek, dnia. ....ooooviiines, I.

PROTOKOL

przekazania terenu / placu budowy / obiektu

na potrzeby wykonania zadania pn:

PP PPN
Strona przekazujaca:
Lo - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. z o.0.
20 - Technik ZGM TBS Sp. z o.0.
Strona przyjmujaca:
Lo, - Przedstawiciel Wykonawcy
2 - Kierownik budowy
Przy udziale:
L ettt bttt b stk st s bbb a et e R et e b ke b e e b e b e b ke e b b et b ent et e et b e st ebrearer et
2 etttk etk bbb et R At ek eeE e b e b e A bkt ke e R s oA s ek e A Ae e b e e b e eke b e nresbaseebeentesaenbetrens
I. Przedstawiciele powyzszych skladéw po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiajg
i stwierdzaja:
1. Dorgczona zostata dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dnitl .eveviveinininiiinnsnenns r.
2. Zalecenia dla Wykonawcy :
a) prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie Prawa
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawartag umows i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
b) prace prowadzi¢ w sposob nieucigzliwy dla mieszkancow i osob postronnych,
c) podczas prac zapewni¢ calkowite bezpieczenstwo dla otaczajgcego terenu i 0séb postronnych,
d) wyznaczy¢ 1 oznakowac¢ strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
e) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z robot wywies¢ na wysypisko,
f) uporzadkowac teren po robotach budowlanych,
g) catos¢ zadania, wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy z dnia ...............oooviiiiiiiiiinnn ,

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy/ obiektu, ponosi on
catlkowita odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na przejetym terenie/obiekcie az do
momentu protokolarnego odbioru robot.

II. Obiekt do prowadzenia rob6t budowlanych przekazano dnia .....................ooivin.

1. Stany licznikow spisane zastang w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac
budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru ...................ooeee.

Stan licznika En. Elektrycznej T e

Nrlicznika En. Elektrycznej o,

Stan licznika wody TP

Nrlicznika wody
2. Uwagi:

...........................................................................................................................

Na tym protokot zakornczono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujgca:



Szczecinek, dnia
(miejsce i data)

OSWIADCZENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany o§wiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

POA AATESEIN L.ttt e e s
okreslone umowg / zleceniem* z dnia ..........cccovvvivvevivvvirinereerereeeee, zostaly wykonane:
a) w calo$ci/ czesci * (okresli¢ stopien zaawansowania) .............. %
b) zgodnie z dokumentacjg techniczna, warunkami pozwolenia na budowe
ZNAK ., zdnia....oo

¢) z nastgpujacymi zmianami, nie odstgpujacymi w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub

warunkéw pozwolenia na budowe, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robot:

...........................................................................................................................

d) teren prowadzonych robét zostat uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

e) wbudowane wyroby budowlane posiadaja odpowiednie aktualne oznakowanie z zalaczong
informacja o wyrobie i instrukcja jezeli byta wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadaja potwierdzone zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostale wyroby sa wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Potwierdzajac powyzsze, o§wiadczam, ze $wiadomy jestem odpowiedzialnosci ( w tym

karnej i zawodowej), wynikajacej z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, ze ww. roboty zostaly zakofAczone i sg gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skresli¢



PROTOKOL. KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na podstawie umowy z dnia ........

Komisja w sktadzie:

1 .- Przewodniczgey Komisji ZGM TBS Sp. z o.0.
2. ...- Cztonek Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0
3. Cz#onek Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
4, ...- Czlonek Komisji Zarzad WMN

przy ud2|ale Wykonawcy
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1 — Inspektor robOt L ZGM TBS Sp. z 0.0.
stwierdza co nastepuje:

L Inwestorem W/w robot Jest : WIMN Lo e e L
w imieniu ktérej wystepuje :
Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

Il. Wykonawcg w/w robét jest:
i1l. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczattowej*.

IV. Roboty wykonane zostaly zgodnie z umowa z dnia ..

oraz zgtoszonym pisemnie wdniu..................... oéW|adczen|em o} gotowoscn robét do odbioru.
Roboty zostaty wykonane w okresie od .......ccccvvevvniicrniiiiiniinen do i,
Termin zakoriczenia rob6t  zostat / nie zostat* dotrzymany. Nastgpito opoznienie o .............. dni.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

ktére zostang usuniete do dnia;.. .
*W zwigzku z tym, ze usterki w/w uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy Kom|SJa przerywa

spisywanie protokotu oraz wyznacza termin ponownego odbioru nadzien: .............................
*niepotrzebne skresli¢

VI. Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W zwigzku ze stwierdzeniem, ze zakres prac objetych umowa zostat wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
robét budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploatacji.

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Przewodniczgcy Komisiji: Czionkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3 2



