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TRI1/48/2025 Szczecinek, dnia 20.01.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o. ul. Cieslaka 6b
w  Szczecinku zaprasza do ztozenia oferty na remont / naprawe stropu odcinkowego w piwnicy wraz
z robotami towarzyszacymi w budynku przy ul. Wyszyiiskiego 62 w Szczecinku- zgodnie z ekspertyzg
techniczng.

Zamawiajgcy posiada ekspertyze techniczna, ktéra jest do wgladu w siedzibie Spotki

1. Podstawa sporzadzenia kosztorysu ofertowego Jest przedmiar robdt oraz ekspertyza techniczna.

2. Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu rob6t okreslonych
w przedmiarze robot oraz ekspertyzie technicznej. W przypadku uwag wykonawcy do okreslonego przez
zamawiajgcego zakresu robdt, uwagi te winy by¢ zlozone zamawiajacemu na pismie najpézniej w dniu
zlozenia oferty.

3. W przypadku zmiany zakresu robot okreslonego w przedmiarze robot oraz ekspertyzie technicznej (bez w/w
pisemnego powiadomienia) lub ztozenia oferty po uplywie terminu sktadnia ofert, zamawiajacy rezerwuje
sobie prawo nierozpatrywania badZ odrzucenia takiej oferty wykonawcy.

4.  Oferte ze zmiang zakresu nalezy ztozy¢ w dwoéch odrgbnych kosztorysach:

- kosztorys zawierajacy zakres robét zgodnie z przedmiarem robét oraz ekspertyza,
- kosztorys zawierajacy prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujete w przedmiarze rob6t oraz
ekspertyzie z pisemnym uzasadnieniem koniecznoci ich wykonania.

Ofert¢ prosimy zlozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie spétki (Biuro Obstugi Lokatora) lub droga
elektroniczng w postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych haslem dokumentéw
(program ogélnodostepny, format plikow np PDF, ZIP, itp.) na adres: zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl,
w terminie do dnia 03.02.2025r. do godz. 15°. Do oferty nalezy dolgczyé kosztorys ofertowy szczeg6lowy
oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

W przypadku zlozenia oferty droga elektroniczng, oferent udostgpni haslo na zadanie zamawiajacego
w dniu otwarcia ofert, o ktérym zostanie wcze$niej powiadomiony.

Powyzsze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych.

Postepowanie odbedzie sie na podstawie Regulaminu pracy stalej komisji przetargowej przy udzielaniu
zaméOwien publicznych przez ZGM TBS Sp. z o. 0. w Szczecinku dla zamé6wien, ktérych warto$¢ netto nie
przekracza kwoty 130 000 zlotych.

Zamawiajagcy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno§ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwotg nie mniejsza niz 500 000,00 zi (suma
ubezpieczenia).

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 450 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320, z p6Zn. zm.) oraz dostarczenia oryginalnej oferty lub przeslania jej
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Od kwoty powyzej 100 000 z zabezpieczenie wynosi¢ bedzie 10 % wartoSci robét.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny.
Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawa do odrzucenia oferty.

W_zalaczeniu _przesylamy wzér umowy, formularz ofertowy, przedmiary robét oraz pozostale wzory
dokumentéw do stosowania przy zawarciu umowy.
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FORMULARZ OFERTOWY

miejscowosé, data

ftelefon, fax/ Iregon, NIP/

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o. o.
ul. Cieslaka 6b, 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zamdwienia b‘n.:

Remont / naprawa stropu odcinkowego w piwnicy wraz z robotami towarzyszacymi w budynku przy ul. Wyszynskiego 62
w Szczecinku- zgodnie z ekspertyza techniczna,

Zobowigzuje sie wykonaé przedmiot zaméwienia za wynagrodzenie aczne brutto

BrUtto: v Zh SIOWNIB, et st zt/

Ostateczna wysoko$§¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu rob6t w formie kosztorysu powykonawczego
przy faktycznej ilodci wykonanych rob6t wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektoréw nadzoru Zamawiajacego w oparciu
0 czynniki cenotwércze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres gwarancji jako$ci na okreslony w umowie przedmiot zaméwienia wynosi: ..............
Inie krétszy niz 60 miesigce/.

2. Oswiadczamy, Ze zobowigzujemy sie wykonaé przedmiot zaméwienia w terminie ..., od dnia podpisania umowy

lub przekazania placu budowy.

3. Oswiadczamy, Zze zapoznali$my sie ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen oraz otrzymaliémy wszystkie informacje niezbedne
do przygotowania Oferty.

4. Oéwiadczamy, Ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana, to dostarczymy okreslone zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(w przypadku gdy bedzie wymagane), zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.

5. Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zaméwienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastepujacych warunkow
platnoéci: zgodnie ze wzorem umowy.

6. Oswiadczam, ze jestem $wiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajacego (art. 662 KC) i obcigzeniem
przez Zamawiajacego za rzeczywista szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcow wspoipracujacych z Zaktadem Gospodarki
Mieszkaniowe] Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spélka z 0. o.

7. Zgadzamy sie podtrzymaé niniejszg Oferte przez okres 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert, pozostanie ona wigzaca
nas i moze by¢ przyjeta w jakimkolwiek momencie przed uptywem terminu waznoéci.

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sktadania
o$wiadczen w imieniu Wykonawcy

1



Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 14.01
Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SEUPSK

ROBOTY NAPRAWCZE -BUDYNEK NR 62 ZLOKALIZOWANY W M. SZCZECINEK UL. WYSZYNSKIEGO,
DZIALKA EWID. NR 765 OBREB 13

Identyfikator kosztorysu: SZCZECINEK UL. WYSZYNSKIEGO
ROBOTY NAPRAWCZEDOD

62 -

W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2024-03-28 str. 1

Nazwa Pednostka miary

llos¢ |

Opis zakresu prac

0-0

Opis stanu istniejgcego oraz zakres prac

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym,
wybudowanym szacunkowo w 1920 r.

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze - strych. Budynek
jest czesciowo podpiwniczony. Stropy nad piwnicg s odcinkowe typu lekkiego
@ nad kondygnacjami nadziemnymi sg drewniane.

Zakres prac remontwych :

1. naprawa stropu piwnic- wzmocnienie istniejgcych belek
2. wzmocnienie belek nadprozowych

3. naprawa Sciany

3. wymiana posadzki w piwnicy

4. wymiana tynkow stropu w piwnicy

0,00

Wzmochienie stropu belkami

KNR 4-01 422-3
Podstemplowanie stropdw pojedynczymi stemplami
30+24+18+30 102,00

stempli wys.3.3m

102,00

Rozebranie podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami
102 102,00

KNR 4-01 422-7 stempli wys.3.3m

102,00

Wykucie gniazd w cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gleb.gniazd 1

cegty
8+8+8+8 32,00

KNR 4-01 346-3 gniazdo

32,00

Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.Scian 2
cegty
1 1,00

KNR 4-01 333-11 szt

1,00

KNNR 3 WACETOB 405-2
Analogia - wykonanie poduszek betonowych pod ulozenie belek

0,20*0,15*0,10*32 0,10
0,20%0,38*0,10*1 0,01

m3

0,11

KNR 4-01 313-4
Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarczanie i
obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - dwuteownik 160

4,12%4 16,48
2,55%4 10,20
(2,91+2,68+0,30%2)*0,50*4 12,38
(4,10+3,88+0,30%2)*0,50*4 17,16

56,22

56,22

KNR 4-01 313-6
Analogia - obmurowanie koncdw belek stalowych z dwuteownika 160

koniec

1 1,00

1,00
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W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2024-03-28 str. 2

1,19%2 2,38

Nr  Nazwa ednostka miary los¢
9 KNR 4-01 1304-1 szt 8,00
Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wys.do 160 mm,
dwuteownik 160 i naktadki 150x120x6
3 8,00
10 KNR 4-01 106-4 m3 0,38
Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie
0,25%0,18*0,25%32 0,36
0,25*0,18*0,38*1 0,02
0,38
11 KNR 4-01 108-17 m3 0,38
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukgji
ceglanych na odl.do 1 km
0,38 0,38
12 KNR 4-01 108-20 m3 0,38
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji
na kazdy 1 km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji [S=4]
0,38 0,38
13u  |KNR 4-01 0-0 tona 0,68
. Koszt utylizacji gruzu budowlanego
0,38*1,80 0,68
14 KNR 7-12 103-1 m2 3,97
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne od stanu B do 2-go stopnia
iczystosci konstrukcji petnosciennych
3,82*4*(0,074 1,13
2,25%4*0,074 0,67
(2,91+2,68)*0,50%4*0,074 0,83
(4,104 3,88)*0,50*%4*0,074 1,18
1,19%2*0,066 0,16
3,97
15 KNR 7-12 112-1 m2 35,62
Czyszczenie strumieniowo-Scierne od stanu A do 1-go stopnia czystosci
konstrukcji petnosciennych
56,22*0,576%1,10 35,62
16 KNR 7-12 205-1 m2 35,62
Malowanie pgdzlem (farby do gruntowania epoksydowe) konstrukgji
petnosciennych - podktadowa Hempadur 15570 -2 warstwy po 80um
[R=1,85;M=1,95;5=1,85]
35,62 35,62
17 KNR 7-12 211-1 m2 35,62
Malowanie pedzlem (farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe) konstrukgji
petnosciennych - nawierzchniowa Hempathane HS 55610 - 1 warstwa 80pm
35,62 35,62
18 KNR 4-01 1212-32 m 53,80
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych miniowanie stopki belek
stropowych
3,82%4 15,28
2,25%4 9,00
(2,914-2,68)*0,50*4 11,18
(4,1043,88)*0,50%4 15,96




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2024-03-28 str. 3

Nr

Nazwa Dednostka miary Ilosc¢

19

Malowanie farba chlorokauczukowg elementéw metalowych dwukrotne - stopki
belek stropowych
53,80 53,80

KNR 4-01 1212-31 m 53,80

Przerobki instalacji

20u

Analiza wlasna - przerdbki instalacji wewnetrznych w trakcie wykonywania prac
naprawczych instalacja elektryczna i wod - kan. ktdra koliduje z wykonaniem
prac naprawczych stropu

1 1,00

KNR 4-01 0-0 kpl 1,00

Naprawa $ciany w pom. piwnicznych

21

\Wykucie spoin ha murach z cegly mury gladkie

8,00 8,00

KNR 19-01 828-1 m2 8,00

22

Oczyszczenie wykutych spoin mury gladkie

8,00 8,00

KNR 19-01 829-1 m2 8,00,

23

1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych $rodkiem - Gruntolit SA 304

8,00 8,00

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  m2 8,00

24

Spoinowanie muréw z cegly gtadkich, ponad 2 m2

8,00 8,00

KNR 19-01 325-3 m2 8,00

25

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.III na $cianach paskich i

stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i

pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym
miejscu do 5 m2 zaprawa z dodatkiem Remmers MD III

8,00 8,00

KNR 4-01 711-3 m2 8,00

Naprawa wnek

26

Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z cegly

1,01*1,45*0,12 0,18
0,89%1,45%0,12 0,15
1,01*1,02*0,12 0,12
1,00%1,26*0,20 0,25
0,98%1,23*0,20 0,24
1,01*1,45*%0,12 0,18
0,89%1,45%0,12 0,15

1,01*1,02*0,12 0,12

1,39

KNR 4-01 304-1 m3 1,39




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2024-03-28 str. 4

Nr  [Nazwa Jednostka miary Tlos¢
27 KNR 4-01 711-2 m2 10,03
Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.III na écianach ptaskich i
stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym
migjscu do 2 m2
1,01%1,45 1,46
0,89*1,45 1,29
1,01%1,02 1,03
1,00%1,26 1,26
0,98*%1,23 1,21
1,01*1,45 1,46
0,89%1,45 1,29
1,01*1,02 1,03
10,03
6 Prace rozbiérkowe
28 KNR 4-04 404-7 m2 10,73
Rozebranie Scianek dziatowych drewnianych z dwéch warstw desek
nietynkowanych, celem wykonania prac naprawczych stropu oraz prac
posadzkowych w piwnicy
1,75*4,94 8,65
1,75%1,19 2,08
10,73
7 Odtworzenie $cianek dzialowych
29 KNR 2-02 120-2 m2 9,37
Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych petnych lub dziurawek gr.1/2
1,19%1,75 2,08
4,94*1,75-0,80*%1,70 7,29
9,37
30 KNR 2-02 1015-9 m2 1,36
Skrzydta drzwiowe piwniczne deskowe - osadzenie drzwi piwnicznych pelnych
0,80%1,70 1,36
31 KNR 4-01 711-3 m2 4,17
Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.III na $cianach plaskich i
stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym
miejscu do 5 m2
1,19%1,75%2 4,17
32 KNR 4-01 716-2 m2 17,29
Tynki wewnetrzne zwykle kat.III wykonywane recznie na podtozach z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na écianach plaskich o
powierzchni podiogi pomieszczenia ponad 5 m2
4,94%1,75%2 17,29
8 Naprawa belki nadprozowej [R=1,3]
33 KNR 4-01 422-3 stempli wys.3.3m 4,00
Podstemplowanie stropéw pojedynczymi stemplami
4 4,00
34 |KNR 4-01 422-7 stempli wys.3.3m 4,00
Rozebranie podstemplowania stropdw pojedynczymi stemplami
4 4,00




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2024-03-28 str. §

¢ B

Nr  |Nazwa Jednostka miary Tlos¢
35 KNNR 7 209-3 t 0,02
Analogia - Wykonanie na budowie i montaz katownikéw nieréwnoramiennych -
odpora
0,40*23*2/1000 0,02
36 ZKNR Nr C-2.1 703-10 szt 8,00
Roboty montazowe - montaz kotew chemicznych w systemie Hilti
3 8,00
37 KNR 4-01 1212-55 szt 2,00
Malowanie farbg chlorokauczukowa elementéw metalowych dwukrotne -
odpory z katownika
2 2,00
9 Wymiana posadzki
38 KNR 4-01 103-3 m3 25,82
Analogia - Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gleb.do 1.5 mw
runcie kat.IV usuniecie podtoza w piwnicy
1,19%7,00*%0,40 3,33
2,25%4,95%0,40 4,46
(3,82%5,02-1,25*1,57)*0,40 6,89
(2,68+2,91)*0,50*5,02*0,40 5,61
(2,69+2,91)*0,50%4,94*0,40 5,53
25,82
39 KNR 4-01 106-5 m3 25,82
Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie
25,818 25,82
(40 KNR 4-01 108-6 m3 25,82
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III,
docelowo do 4km
25,82 25,82
1 KNR 4-01 108-8 m3 25,82
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km
R=3;M=3;5=3]
25,82 25,82
42 KNR 2-02 1101-7 m3 3,22
Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
64,47*0,05 3,22
KNR 2-02 1101-1 m3 3,22
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym- beton C8/10
64,47*%0,05 3,22
44 KNR 7-11 101-1 m?2 64,47
Gruntowanie podfozy betonowych
1,19%7,00 8,33
2,25%4,95 11,14
3,82%5,02-1,25%1,57 17,21
(2,68+2,91)*0,50*5,02 14,03
(2,66+2,91)*0,50%4,94 13,76
64,47




W1 Przedmiar roboét

wyk.dn: 2024-03-28 str. 6

Nr  Nazwa Jednostka miary Ilos¢
45 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 72,68
618-2
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
powierzchni do 5 m2
1,39%7,20 10,01
2,45%5,15 12,62
4,02%5,22-1,25*%1,57 19,02
3,00%5,22 15,66
2,99%5,14 15,37
72,68
46 KNR 2-22 1003-1 [R=0,955] m2 64,47
Posadzki betonowe gr.5 cm zatarte na ostro - beton C16/20
1,19*7,00 8,33
2,25%4,95 11,14
3,82%5,02-1,25%1,57 17,21
(2,68+2,91)*0,50%5,02 14,03
(2,66+2,91)*0,50%4,94 13,76
64,47
47 KNR 2-22 1003-3 [R=0,955] m2 64,47
Posadzki - dodatek za pogrubienie posadzki 0 1 cm [R=5;M=5;5=5]
64,47 64,47
10  Naprawa tynkéw stropu
(8 KNR 4-01 701-8 m2 72,12
Odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy
cementowo-wapiennej - w pomieszczeniach piwnicznych
(5,02*3,82 -1,57*1,25)*1,1 18,94
(5,02*%(2,91+2,68)*%0,50)*1,1 15,43
4,94*2,25%1,1 12,23
4,94*(4,10+3,88)*0,50*1,1 21,68
(0,38*1,194-2,22*1,37)*1,1 3,84
72,12
49 KNR 4-01 106-4 m3 1,10
Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie
73,17*0,015 1,10
50 KNR 4-01 108-17 m3 1,10
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukgji
ceglanych na odl.do 1 km
1,1 1,10
o1 KNR 4-01 108-20 m3 1,10
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukgji
na kazdy 1 km bez wzgledu na rodzaj konstrukgji [S=4]
1,10 1,10
52u  |KNR 4-01 0-0 tona 2,20
Koszt utylizacji gruzu budowlanego
1,10*2,00 2,20
53 KNR 0-23 IGM 2611-1 m2 72,12
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stropu po odbiciu tynkdw
72,12 72,12




W1 Przedmiar robét
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Nr

Nazwa

Dednostka miary

Tloéé

54

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

m2

72,12 72,12

72,12

55

KNR nr C-1 103-8
Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach

m2

72,12 72,12

72,12

56

KNR 4-01 711-15

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.III na stropach pfaskich,
belkach, podciggach biegowych i spocznikach schod.na podtozu z cegly,
pustakéw ceramicznych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w
jednym miejscu do 5 m2

m?2

72,12 72,12

72,12




UMOWA

zawarta w dniu .. 2025r pomiedzy :

Zaktadem Gospodarki Mieszkaniowe] Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
z siedzibg w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6b, wpisana do rejestru przedsighiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Koszalinie IX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zakladowym 43.743.000,00zt;
NIP 673-15-97-062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM reprezentowanym przez :

Prezesa Zarzadu tukasza Maciejunasa

zwanym dalej WYKONAWCA zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. — remont / naprawa stropu odcinkowego w piwnicy wraz
z robotami towarzyszacymi w budynku przy ul. Wyszynskiego 62 w Szczecinku- zgodnie z ekspertyza techniczna,
2. Szczegdtowy zakres robot przedstawia: dokumentacja techniczna na ktéra skladaja sie: ekspertyza techniczna, przedmiar robét,
kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo- finansowy, stanowiace odpowiednio zatacznik nr 1, nr 2, nr 3, i nr 4 do
umowy.
3. Przedstawiony do zaproszenia do skiadania ofert przedmiar robot nie stanowi zestawienia wszystkich planowanych prac
i przewidywanych wszystkich kosztow zwiazanych z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robét,
a wystepujace w ekspertyzie technicznej lub z niej wynikajgce nie sa robotami dodatkowymi. Roboty nie ujete w ekspertyzie technicznej,
a wystepujace w przedmiarze robét nie sg robotami dodatkowymi.
4. Wykonawca nie moze zada¢ zaplaty dodatkowego wynagrodzenia, jeZeli roboty zostaly wyszczegélnione przynajmniej w jednym
z zatgcznikow do umowy oznaczonych numerami 1, 2, 3i4.
W przypadku kolizji pomigdzy dokumentami stanowiacymi zatacznik nr 1, nr 2, nr 3, i nr 4 do umowy, decyzje o realizacji zakresu robo6t
(na pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajagy.
§2

1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robét :

1.1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na: ...

1.2. Termin zakoriczenia robot ustalasigna:  ccioninn

1.3. Termin zakoficzenia umowy ustala sig Na: .. (nie pézniej niz 1 miesiac po zgtoszeniu gotowosci do odbioru).

2. Terminem zakoriczenia robot, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dzien zgloszenia gotowosci do odbioru, jezeli gotowosé zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakoriczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzief w ktérym zakonczg, si¢ wszystkie czynno$ci zwigzane ze
sporzadzeniem (w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiajgcego) i podpisaniem Protokotu
Koricowego Odbioru Robét.

§3

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sig do:

1.1 . Przekazania Wykonawcy w dniu ...... 2025r ekspertyzy technicznej dotyczacej przedmiotu umowy.
. Przekazania Wykonawcy do dnia ....... 2025r placu budowy.
. Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych zakryciu.
. Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego robét w terminie 14 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.
. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
. Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
§

2. Wykonawca zobowigzuje sig do:

1,
1.
1.
1.
1.

o O W

2.1. Terminowego wykonania przedmiotu umowy.

2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wtasny koszt placu budowy.

2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

2.4, Poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego i gruntdw stanowigcych wlasnosé oséb fizycznych i prawnych (jak zajdzie
konieczno$c).

2.5, Poniesienia kosztow utylizacji odpadéw niebezpiecznych jezeli takie wystepuja.

2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobéw budowlanych pod wzgledem jakosci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
wzoru,

2.7. Stosowania sie do zalecert Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji technicznej i wprowadzenia robot
dodatkowych,

2.8. Skompletowania wszystkich wynikow badar, pomiarow, $wiadectw jakosci, certyfikatéw, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
instrukcii, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadéw niebezpiecznych przed zgloszeniem roboét do odbioru — 1 egz.
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Wykonawca robot pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badan technicznych, zaswiadczen, opinii wymaganych przy
odbiorze robét.

2.9. Wykonania oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.

2.10. Wykonania dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz na wiasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku
watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztéw w przypadku wynikow
negatywnych.

2.11. Prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.

2.12. Powiadomienia wiascicieli nieruchomosci w obszarze oddzialywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robdt budowlanych
z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

2.13. Powiadomienia na pi$mie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci o zamierzonym wejsciu na dany
teren, a po wykonaniu robot uzyskania od wiascicieli pisemnych oéwiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

2.14. Sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.15. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caly okres

gwarangji.

2.16. Pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze szczegolowo zapoznat sig z dokumentacja techniczng dotyczacq przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz bedzie dysponowat personelem posiadajacym wymagane

uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezyta starannoscia.

5. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnoéé wobec osdb trzecich za powstate szkody w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy.

6. Wykonawca oéwiadcza, ze bedzie posiadat przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej w zakresie
prowadzonej dziatalnoci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote nie mniejsza niz 500 000,00 zt (suma
ubezpieczenia).

7. W przypadku polisy ubezpieczeniowej, ktérej waznosé korczy sie przed koricem terminu obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej, z zachowaniem
ciaglosci ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu oryginatu nowej lub przedituzonej polisy OC
celem wykonania jej kopii | potwierdzenia zgodnosci z oryginatem, przed uptywem waznosci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

8. Jezeli wykonawca nie przediozy w terminie 7 dni od czasu wygasnigcia aktualnie obowiazujacej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy bedzie mogt zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa na koszt Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktdra moze rozliczyé z kwot naleznych Wykonawcy lub daje
prawo Zamawiajacemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3/
umowy.

9. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy zrodta poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie podlicznik
poboru wody i energii elekirycznej. Oplaty za zuzytg do celéw remontu wode i energie elektryczng ponosié bedzie Wykonawea.

§4

. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie z oferta WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe

. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraza sig kwotg .......... Ztbrutto; SIoWNie: ....c..ocvcvveecree e

. Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robét i wystawienia faktury koricowej, a jedynie do
wylonienia Wykonawcy i do wystawiania faktur czesciowych, o czym mowa w § 6 ust. 3. Jest to wynagrodzenie wstepne.

4. Przyjety podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza to, ze wszystkie
zawarte w nim pozycje sg akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu niejasnego opisu lub jej
warto$¢ istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy szczegdlowego rozbicia na czynniki
cenotwodrcze oraz okazania faktury za wbudowane materialy. W przypadku, gdy koszty materiatow bedg istotnie odbiegaly od $rednie;
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowal $rednie ceny okre$lone w zeszytach zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS
INRORMACJI CENOWYCHBUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z 0.0. wPoznaniu stosujac zasady
kosztorysowania. Powyzszy zapis dotyczy kosztorysow z pozycja "kalkulacja wiasna",

5. Ostateczna wysokosé wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robdt w formie kosztorysu powykonawczego przy faktycznej

ilosci wykonanych robdt wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, w oparciu o czynniki

cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

W N —

al robocizna - ..2ligodz.
b/ koszty posrednie /R+S/ - ... %

¢l koszty zakupu /M/ © %

d/ zysk /[R+S+Kp/ R %

oraz materiaty i sprzet w/g cen jednostkowych okre$lonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepisow.

8. Wartos¢ kosztorysu powykonawczego nie moze przekroczy¢é 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji robot wystapi koniecznoéé wykonania robét dodatkowych lub zwigkszenia robét podstawowych,
ktérych wartos¢ przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisa¢ protokdt koniecznoéci, podpisany przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wtym celu Wykonawca przedstawi odrebny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach
cenotwoérczych rob6t podstawowych, sprawdzony przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego, wcelu zatwierdzenia go przez
Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokdt koniecznodci oraz kosztorys ofertowy jest podstawg do sporzadzenia
stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonane by¢ moga jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo Iub koniecznos¢ zabezpieczenia awarii. Zasadno$¢ wykonania tych prac musi byé potwierdzona w terminie trzech dni
od ich wykonania przez Zamawiajacego. Wykonanie przez Wykonawce robdt dodatkowych nie objetych umowg bez uprzedniego
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zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego lub przekroczenie wartosci robot (powyzej 15%) bez uprzedniego spisania protokolu
koniecznoéci zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaplaty.

7. Materialy budowlane zastosowane przy remoncie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekraczaé minimalnych stawek wystepujacych na
rynku lokalnym.

8. Praca sprzetu /S/ bedzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie robét, zamieszczonych w zeszytach
zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS INRORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanej przez ORGBUD- SERWIS
Sp. z 0.0. w Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podnoénika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy roboczej sktadajacej sie
z dwoch osob w oparciu o minimalng cene Orgbudu stosujac zasady kosztorysowania bez narzutéw do pracy sprzetu.

9. W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie przyjmowanie rozliczen w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych
jako kalkulacja zaktadowa czy uzycia zwrotow, ,przyjeto przez analogie’.

10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak okreslono w punkcie 6 zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty.

§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiazuje sie, ze wykona wtasnymi sitami roboty budowlane o ktorych mowa w § 1 pkt. 1
umowy.

2. Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci rob6t budowlanych nie bedacych kluczowa czescig zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze byé dtuzszy niz termin okreslony w harmonogramie robét w umowie
zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce,

c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnoéci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnegoe wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przediozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy Iub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawey
wynagrodzenia obejmujgcego zakres rob6t wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno byé poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce powinno byé
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane przed jej zawarciem.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtosi pisemne zastrzeZenia w przypadku przedlozenia projektu umowy niespelniajacej okreslonych w nin. umowie wymagar.

9. JeZeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowal ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na
zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczgcia realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce.

11. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczong za
zgodnoé¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy [ub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mhiejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego fj. ........... zt brutto.

12. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

13. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
0 podwykonawstwo.

14. Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, a w przypadku projektu umowy
przedkiadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6

1. Strony ustalajs, ze zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé sie bedzie sukcesywnie (fakturami czesciowymi, po
zakonczeniu kazdego etapu robot, okreslonych w zalgczniku nr 4 do niniejszej umowy) po protokolarnym odbiorze przez
Zamawiajacego.
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Podstawg wystawienia faktury (cze$ciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
czesciowy protokot odbioru robdt, stwierdzajacy wykonanie robot bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajacego.
. Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 60 % kwoty, o ktdrej mowa w § 4 ust. 2
Rozliczenie ostateczne w formie faktury (kofcowej) nastapi po odbiorze koricowym robot objetych umowa potwierdzonych
protokotem koricowym odbioru rob6t wraz z kosztorysem powykonawczym.
5. Niedostarczenie dokumentow, o ktdrych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora

nadzoru przed rozpoczeciem czynno$ci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru rob6t z winy Wykonawcy.
. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.

§7

Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywa¢ si¢ bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na

fakturach.

Faktury(przejsciowe) prawidiowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi beda platne w ciggu 30 dni od daty ich

doreczenia Zamawiajacemu.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t

budowlanych. Ma ono postaé o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy [ub dalszego podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowigzania, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przediozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedioZeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie

kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona

Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$é z oryginatem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce robét budowlanych, dostaw

lub uslug.

7. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajagy potraca kwote wypltaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odpowiedziainos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawey lub dalszego podwykonawcy z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie

robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajace;

z umowy Zamawiajacego z Wykonawca. W przypadku roznic w wartoéciach za wykonane roboty pomigdzy umowg Zamawiajacego

z Wykonawca, a umowa Wykonawcy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca Zamawiajgcy uzna i wyplaci podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych

umowa zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawca,

10. W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezpo$rednich, nie
wystawili zadnych fakiur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawionej fakiury i o$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyplacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

11. Do faktury (koricowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy o$wiadczenia podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu
przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig koricows,

12. Faktura (koncowa) prawidiowo wystawiona, spefniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie
Protokotu Koricowego Qdbioru Robét i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu.

13. Numer identyfikacyjny NIP:

1/ Zamawiajacego S

2/ Wykonawcy S
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§8

1. Nadzédr inwestorski nad wykonaniem robét z ramienia Zamawiajacego bedzie petnit:
1) roboty budowlane - p. Dariusz Fornal
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotow odbioru oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od
daty ich otrzymania.

2. Zramienia Wykonawcy obowiazki kierownika budowy bedzie petnit:
1) kierownik budowy e

3. Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania robét zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.
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§9
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajacego wysokosci brutto . ..........
zl, stownie: .......ooooieiiii
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ........c....c..ceee.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie | ewentualne zaspokojenie roszczer Zamawiajacego z tytuiu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawceg, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane w wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast 30 % (na pisemny wniosek
Wykonawcy), nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywato od dnia podpisania umowy do 30 dni po terminie wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koricowego protokotu odbioru robét zwigzanych
z realizacjg zamowienia, a przed uplywem terminu zaptaty prawidiowo wystawionej na podstawie tego protokotu faktury (koficowej),
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancii jakosci wykonanych robét
na wartos¢ 30 % zabezpieczenia giéwnego, o ktorym mowa w ust. 1, ktére bedzie obowigzywalo od uplywu terminu obowigzywania
zabezpieczenia glownego az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jakoéci wykonanych robot i zostanie zwrécone Wykonawcy nie
pbzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 % zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca wniesie
w formie pienigznej zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarangji jakosci wykonanych robét na wartos¢ 30 %
zabezpieczenia gléwnego, o ktorym mowa w ust. 1. Bedzie ono przechowywane az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jakosci
wykonanych robdt i zostanie zwrécone (na pisemny wniosek Wykonawcy), nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada zdoInosci finansowe wystarczajace do zaptaty za wykonane roboty.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancii jakosci na okres « ....... miesiecy,

od daty zakoriczenia odbioru koricowego. Okres gwarancii ulega odpowiednio przediuzeniu o czas trwania napraw.

W odniesieniu do rekojmi za wady majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).

Odbiory czesciowe nie wylgczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady | gwarancji jakosci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzyé usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci .

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem

kofcowym odbioru robét.

§ 11

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajacemu

w wysokosci j.n.:

1/ za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% facznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu
zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. lub zakoriczenia umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,30 % lacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzieft zwloki liczony od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu karg umowna zwigksza sig 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 20%
lacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2,

4/ za brak zaplaty lub nieterminowa, zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za zgtoszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktéry nie zostat prawidlowo zakoficzony w wysokosci § %,
jednak nie mnigj niz 2.000,00 zt.

7/ w przypadku niedopetnienia obowiazku wynikajacego z § 9 ust. 5 w wysokosci dwukrotnosci kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady | gwarancji jakosci wykonanych robét.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaplaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci j.n.

1/ za zwloke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokoéci 0,30 % tacznego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwloki,

2/ za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki liczac od dnia nastepnego po terminie w ktérym odbiér
powinien by¢ zakoficzony.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczonych kar umownych, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do peinej wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga byé taczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.
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§12
Wykonawca po zakonczonych robotach moze zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czeéciowego.
Przedmiotem odbioru koicowego bedzie calosé rob6t objetych umowa,
Zamawiajacy zwola i przystapi do odbioru koficowego w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru na
druku zatgczonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakoriczenia robét, dostarczeniu przez
Wykonawce wypelnionego, kompletnego dziennika budowy oraz ztozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktorych
mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiér koricowy powinien byé dokonany
w ciggu 14 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koncowego.
Zgtoszenie do odbioru na innym druku niz zataczony do zapytania ofertowego bedzie traktowane jako niewazne.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przysluguja nastepujace uprawnienia:
1/ jezeli wady nadajq sie do usunigcia, Zamawiajacy moze wstrzymac odbior do czasu usunigcia wad i wyznaczy¢ dodatkowy termin
ich usuniecia,
2/ jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,
3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.
Z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét korcowy edbioru robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.
O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawce na pi$mie z podaniem
terminu ich usuniecia, a w przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac pelnymi kosztami ich
usuniecia Wykonawce.
Odbior po okresie gwarancji i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciagu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.
Materialy | urzgdzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzglgdem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogow okreslonych w dokumentacii technicznej.
Zamawiajacemu przysluguje prawo kontroli jakosci robot i materiatéw uzytych przez Wykonawce do realizacji zamowienia.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
nastepujace dokumenty; certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng,

§13
Jezeli Zamawiajacy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego listem poleconym.
Protokét, o kiérym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i Zadania zaptaty wynagrodzenia.
Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 o ile pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét Komisja powotana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§14

Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapié od umowy, gdy:

a) wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia  umowy. W tym
przypadku Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie jednego miesiaca od powzigcia  wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach, a Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy,

b) zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpocznie robét przez 7 dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni lub opdznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
miedzy stronami wynoszg ponad 7 dni,

f) w przypadku niewlasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajacq na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

2. Wykonawca moze odstgpic od umowy, gdy:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowiazku zaplaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu
na zaplate poszczegdlnej faktury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu odbioru robot,
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia, powinno tez zawiera¢
uzasadnienie tegoz odstapienia.
W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi
szczegOlowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzien odstapienia.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w terminie 14 dni.
§15

Strony nie beda odpowiedzialne za niewypehnienie lub nieprawidlowe wypetnienie swych odpowiednich zobowigzar wynikajacych
z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypelnienie lub nieprawidlowe wypelnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sity
wyzszej.

Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami lub powstrzymaniem sig od dziatan przez strong,
ktérego nie sposdb bylo przewidzie¢ ani uniknaé, ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznoéci stanowiagce sile
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wyzszg dla celdw niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dzialania sit przyrody, strajki, awarie,
a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dzialania podmiotéw majacych wplyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktorych dziatalno$¢ jest niezalezna od stron umowy.
Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowaé strone drugg o przypadkach i charakterze sily wyzszej, kiore
mogtyby mie¢ wplyw na wypelnienie ich wzajemnych zobowigzan i obowigzkéw wynikajacych z niniegjszej umowy.
W przypadku, gdy okolicznos¢ sity wyzszej bedzie trwala diuzej niz 7. dni, kazda ze stron bgdzie uprawniona do rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.
§16
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu zakoriczenia roboét co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opdznieniu
robo6t w przypadku:

1/ wystapienia koniecznosci udzielenia wykonawcy zaméwien dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, kiére wstrzymujg
lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystapienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji technicznej/, zamiennych lub
zaniechanych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystapienia istotnych wad dokumentacji technicznej skutkujacych koniecznoécig dokonania zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
uniemoZliwia to lub wstrzymuije realizacje okreslonego rodzaju robét majacych wptyw na termin wykonania robot.

4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznoéé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy |ub poprzez
przedluzenie terminu zakoficzenia robdt w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegolnosci: pojawieniem sie na rynku materialow lub
urzadzen nowszej generacji fub nowszej technologii wykonania robét umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacii.
3/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, geotechnicznych fub
hydrologicznych, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw terenu budowy, w szczegdinosci

napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych Iub materiatowych.

6/ wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg lub zasad podiegania ubezpieczeniom

spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te

beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesigcy.
. Zmiany osobowe:

Zmiana 0s6b, przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sig co najmniej rownowaznymi

uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokona¢ zmiany

os6b przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia zgodg zamawiajacego w przypadkach:

1/ $mierci, choroby lub innych zdarzer losowych oséb.

2/ nie wywiazywania sig¢ 0s6b z obowiazkéw wynikajacych z umowy.
3/ rezygnacji tych os6b z wykonywania swoich obowigzkow.

Przewiduje sie mozliwosé rezygnacji z czesci prac skutkujgcym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te bedq korzystne dla zamawiajacego, w szczegoélnosci spowodujg zwigkszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przysiugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawigjacego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartoéci lub sprawnosci rob6t oraz w sytuacji, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dla zamawiajgcego. Przewiduje sig
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete dokumentacjg techniczna, ktore
wystapily w trakcie realizacji umowy i ktérych strony nie mogty przewidzie¢ na etapie zapytania ofertowego.

. Zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na piémie o tym fakcie drugg strong.
Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 obcigzajg strong, ktéra nie dopeinita
obowigzku poinformowania o0 zmianie adresu.
Korespondencja wystana listem poleconym [ub poczta kurierskg na adres podany na wstepie niniejszej umowy, jest uwazana za
doreczona,

§18
Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sig nieskuteczne, to nie narusza to waznosci pozostatych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.



2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na pi$mie” lub , zachowaniem formy
pisemnej’, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.
§19
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z treéci i wykonywania ninigjszej umowy lub z nig zwigzane, strony zobowigzujg sie rozwigzywac
polubownie, dzialajac w dobrej wierze i w poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego
w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadza spér pod rozstrzygniecie whasciwemu
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§20

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogbine rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego
dalej RODO informuje, ze Administratorem jest Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0.0.
z siedzibg w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6B, ktory gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadan ustawowych i statutowych w trybie
art. 6 oraz art. 9.

2. Administrator, moze przekaza¢ dane osobowe upowaznionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepiséw prawa.

3. Kazda osoba, ktérej dane dotycza jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,
oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

4. Kazda osoba, kiérej dane dotycza ma prawo wnieé¢ skarge do organu nadzorczego w zgodnoéci z art. 77 RODO.

5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakladzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spdlka
z 0.0. jest Zbigniew Wozniak email: iod@zgm-tbs.szczecinek.pl

§ 21
W cze$ci nieuregulowanej niniejsza umowg majg zastosowania odpowiednie przepisy :
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, (Dz. U. z 2023r. poz. 1610 z pézn. zm.)

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (z mozliwoscig sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy
KK
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Szczecinek, dnia. ....ooviiiiiin r.

PROTOKOL

przekazania terenu / placu budowy / obiektu

na potrzeby wykonania zadania pn:

PP
........................... :
Strona przekazujaca:
Lo - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. z o.0.
2 e, - Technik ZGM TBS Sp. z 0.0.
Strona przyjmujaca:
Lo - Przedstawiciel Wykonawcy
2 - Kierownik budowy
Przy udziale: |
L st bbb R e s te SR e b A e e e e e e R R et e R et e R bt e s b e e s r s e s b e e s ba s sbte s
e ettt e bt bR e ke h e btk b e b e R e e bt e ab ek e be b e beeh e e he e Rt R A h e e ke b e et e ek e besbe e e Rt e nbebaRenee et e ertebe e bt ons
I. Przedstawiciele powyzszych sktadéw po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiajg
i stwierdzajg:
1. Doreczona zostala dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dniu «euvvveviinvenniacnnnen. r.
2. Zalecenia dla Wykonawcy :
a) prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie Prawa ]
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawartg umowg i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru, f
b) prace prowadzié¢ w sposédb nieuciazliwy dla mieszkancodw i 0os6b postronnych, ~
c) podczas prac zapewnié catkowite bezpieczenstwo dla otaczajgcego terenu i 0s6b postronnych,
d) wyznaczy¢ 1 oznakowa¢ strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
e) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z rob6t wywies¢ na wysypisko,
f) uporzadkowac teren po robotach budowlanych,
g) cato$¢ zadania, wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy zdnia ...........c.coeoiiiniiiiinn, ,

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy/ obiektu, ponosi on
catkowita odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na przejetym terenie/obiekcie az do
momentu protokolarnego odbioru robot.

II. Obiekt do prowadzenia robdt budowlanych przekazano dnia ...........cccocevvivininnnn

1. Stany licznikéw spisane zastang w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac
budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru ........c..cevvvivineninnnn.

Stan licznika En. Elektrycznej e P

Nrlicznika En. Elektrycznej e

Stan licznika wody T e

Nrlicznika wody e
2. Uwagi:

...........................................................................................................................

Na tym protokét zakonezono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujjca:



Szcezecinek, dnia
(miejsce i data)

OéWlADCZENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany o§wiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

oo s 161 (T3 o o L S
okres$lone umowa / zleceniem™* z dnia ......c.ccevvevreniinineninieneneenenenns zostaly wykonane:

a) w caloéci/ czesci * (okresli¢ stopien zaawansowania) .............. %

b) zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia na budowe

) z nastepujagcymi zmianami, nie odstepujacymi w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robot:

...........................................................................................................................

d) teren prowadzonych rob6t zostat uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

e) wbudowane wyroby budowlane posiadaja odpowiednie aktualne oznakowanie z zalaczona
informacja o wyrobie i instrukcja jezeli byla wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadaja potwierdzone zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostale wyroby sg wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Potwierdzajgc powyisze, oswiadczam, Ze Swiadomy jestem odpowiedzialnosci ( w tym

karnej i zawodowej), wynikajacej z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, ze ww. roboty zostaly zakonczone i sa gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skresli¢



PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Komisja w skiadzie:

1 - Przewodniczacy Komisji ZGM TBS Sp. z o.0.
2 - Cztonek Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
B - Czlonek Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
4 eevon .- CZlonek Komisji Zarzgd WMN

przy udziale Wykonawcy:

w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

L ~ Inspektor robot ..., ZGM TBS Sp. z 0.0.
stwierdza co nastepuje:

L Inwestorem w/w robot jest i WIMIN ... i e e e
w imieniu ktérej wystepuje :

Zakfad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

I Wykonaweg Wiw robot Jest: ..o

lll. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczattowej*.

IV. Roboty wykonane zostaty zgodnie zumowag zdnia ..........co.ccooe i

oraz zgtoszonym pisemnie W dniU.......................... ... oswiadczeniem o gotowosci robét do odbioru.
Roboty zostaty wykonane w okresie od .....cciisiiiiiiiiiiininicniininnne, L« Lo
Termin zakonczenia rob6t zostat / nie zostat* dotrzymany. Nastgpito opdznienie o .............. dni.
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

*W zwigzku z tym, ze usterki w/w uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy Komisja przerywa

spisywanie protokotu oraz wyznacza termin ponownego odbioru na dzief: ..................ccovenn
*niepotrzebne skresli¢

VI. Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W zwiazku ze stwierdzeniem, ze zakres prac objetych umowg zostat wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
rob6t budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploataciji.

Na tym protokét zakohczono i podpisano:

Przewodniczgcy Komisiji: Czionkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3 2.



