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TP1/493/2025 Szczecinek, dnia 08-05-2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaklad  Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. ul. Cieslaka 6b
w  Szczecinku ponownie zaprasza do zlozenia oferty na dobudowe przewodu wentylacyjnego do pomieszczenia lazienki
w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja 39 w Szczecinku, zgodnie z opracowany dokumentacjg
techniczng.

Zamawiajacy posiada dokumentacj¢ projektowa, ktora jest do wgladu w siedzibie Spotki.

1. Podstawg sporzgdzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robdt oraz dokumentacja projektowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robot okreslonych
w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej. W przypadku uwag wykonawcy do okreslonego przez zamawiajgcego
zakresu robdt, uwagi te winy by¢ ztozone zamawiajagcemu na pismie najpdzniej w dniu ztozZenia oferty.

3. W przypadku zmiany zakresu rob6t okreslonego w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej (bez w/w pisemnego
powiadomienia) lub zlozenia oferty po uplywie terminu skladnia ofert, zamawiajacy rezerwuje sobie prawo
nierozpatrywania badzZ odrzucenia takiej oferty wykonawcy.

4. Ofertg ze zmiang zakresu nalezy ztozy¢ w dwoch odrebnych kosztorysach:

- kosztorys zawierajgcy zakres robdt zgodnie z przedmiarem oraz dokumentacja projektowa,
- kosztorys zawierajacy prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieuj¢te w przedmiarze oraz dokumentacii
projektowej z pisemnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania.

Oferte prosimy zlozyé w zamknigtej kopercie w siedzibie spélki (Biuro Obstugi Lokatora) lub drogg elektroniczng w
postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych hastem dokumentéw (program ogolnodostepny, format

plikéw np. PDF, ZIP, itp.) na adres oferty@zgm-tbs.szczecinek.pl, w terminie do dnia 16.05.2025r. do godz. 13*

Do oferty nalezy dolgczyé kosztorys ofertowy szczegélowy oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

W przypadku zlozenia oferty drogg elektroniczng, oferent udostepni hasto na zgdanie zamawiajacego w dniu otwarcia
ofert, o ktorym zostanie wcze$niej powiadomiony.

Powyzsze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych.

Postepowanie odbedzie sie na podstawie Regulaminu pracy stalej komisji przetargowej przy udzielaniu zamowien publicznych
przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. 0. w Szczecinku dla zaméwien,
ktorych warto$é szacunkowa netto nie przekracza kwoty okreslonej zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Zamawiajagcy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, na kwotg nie mniejsza niz 500.000,00 zi (suma ubezpieczenia).

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie do dostarczenia oryginalnej oferty lub
przeslania jej w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odwolania lub uniewaznienia zaméwienia bez podania przyczyny na kazdym etapie
postepowania.
Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawg do odrzucenia oferty.

W zalgczeniu przesylamy wzér umowy, formularz ofertowy, przedmiary robot oraz pozostale wzory dokumentéw do

stosowania przy zawarciu umowy.
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NAZWA INWESTYCJI
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SPORZADZIt. KALKULACJE :
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR
DATA OPRACOWANIA

PROJEKTANT:

* UPRAWNIEN B0

PRZEDMIAR
Dobudowa przewodu wentylacyjnego z lokalu nr 1 - fazienka
78 - 400 Szczecinek ul. 1-go Maja 39 m. 1
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GO Spétka z 0.0. w Szczecinku -
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TBS Szczecinek- ul. 1-go Maja 39 m.1 OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jm. | Poszcz. |

Razem

39 w Szczecinku

INWESTORSKI - - TBS Szczecinek - DOBUDOWA PRZEWODU WENTYLACYJNEGO z lokalu nr 1 - fazienka ul 1-go Maja

1 ROZBIORKI, TOWARZYSZACE PRACE OGOLNOBUDOWLANE
1|KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.1{0419-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0333-15 mentowej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1|0323-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR 4-01  |Wymiana pokryé z dachéwki karpiéwki podwéjnie w koronke o powierzchni |miejsc.
d.1|0506-02 do 1 m2
przejscie 1 miejsc. 1.00
przez dach
RAZEM 1.00
5|KNR 4-01  |Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie fat do 16 cm  [m2
d.1]0414-09
2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
6|/KNR 4-01 |Dodatkowe naklady do pokry¢ z dachéwek przy oknach dachowych o sze- |szt.
d.1(0505-02 rokosci do 1 m przy kryciu dachéwka podwojnie - podstawa dachowa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 WENTYLACJA GRAWITACTYJNA
7|KNR 4-01  |Montaz nawiewnika okiennego N-1 szt.
d.2|0911-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR-W 4- [Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach kominowych z cegiet szt.
d.2|01 0324-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9{KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy izolowanej termicznie, kotowe, o ér. 150 |m
d.2|17 0113-03 |mm
analogia
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
10{KNR 2-17 |Odkraplacz o $r. 150 mm szt.
d.2|0135-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11[KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1000 mm, w |szt.
d.2|0148-01 uktadach kanatowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 2-17  |Nasada komiowa kotowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z pionowym wylo-  |szt.
d.2|0145-01 tem powietrza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 4-02  |Wymiana odcinka rury z PCW {gczonego metoda klejenia o §r. 15-25 mm jmsc.
d.2{0108-01
Obmiar dodatkowy
3.0 m 3.00
0 msc. 0.00
RAZEM 0.00
14 Opinia kominiarska kpl.
d.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 13813 Uzytkownik: Bogustaw Drozdz



FORMULARZ OFERTOWY

miejscowo$é, data

ftelefon, fax/ fregon, NIP/

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z . 0.
ul. Cieslaka 6b, 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zaméwienia pn..

dobudowa przewodu wentylacyjnego do pomieszczenia tazienki w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja 39
w Szczecinku, zgodnie z opracowang dokumentacja techniczna,

Zobowigzuje sig wykonaé przedmiot zamowienia za wynagrodzenie tgczne brutto :

BrUtto: oo, Zh STOWIIE ©.evviirir et sttt ses v e st seaseeessaetarones ./

Ostateczna wysoko$¢  wynagrodzenia zostanie okre$lona po wykonaniu rob6t w formie kosztorysu powykonawczego
przy faktycznej ilosci wykonanych rob6t wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektoréw nadzoru Zamawiajacego w oparciu
0 czynniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres gwarancji jakosci na okreslony w umowie przedmiot zamowienia wynosi: ..............
Inie krotszy niz 24 miesiace/.

2. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykonaé przedmiot zaméwienia W terminie ...........ccccooeecvmmecorerinnorns | od dnia podpisania

umowy lub przekazania placu budowy.

3. Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen oraz otrzymaliémy wszystkie informacje niezbedne
do przygotowania Oferty.

4. Oswiadczamy, Ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana, to zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.

5. Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zaméwienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastepujacych warunkow
platnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

6. Oswiadczam, e jestem $wiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajgcego (art. 662 KC) i obcigzeniem
przez Zamawiajgcego za rzeczywistq szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcow wspotpracujacych z Zaktadem Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z 0. o.

7. Zgadzamy sig podtrzymac niniejszq Oferte przez okres 30 dni od daty uplywu terminu skiadania ofert, pozostanie ona wigzaca
nas i moze by¢ przyjeta w jakimkolwiek momencie przed uptywem terminu waznosci.

Imig i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do skiadania
o$wiadczer w imieniu Wykonawcy



UMOWA - wzér

zawarta W dniu ..cenns 2025 r pomiedzy

Wspélnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. ............ w Szezecinku, NIP ............... reprezentowang przez:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z ograniczona odpowiedzialno$cia, z siedziba
w Szczecinku przy ul. Cie$laka 6b, wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX
Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zaktadowym 43.743.000,00 zk; NIP 673-15-97-
062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktérego dziata:

Prezes Zarzadu Lukasz Maciejunas

zwanym dalej WYKONAWCA zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. = wuwamssssmsi:
2. Szczegolowy zakres robot przedstawia: dokumentacja techniczna na ktora skiadaja sie: projekt budowlany, STWIiOR, przedmiar
rob6t, kosztorys ofertowy stanowiace odpowiednio zatgcznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do umowy.
3. Przedstawiony do zaproszenia do skladania ofert przedmiar rob6t nie stanowi zestawienia wszystkich planowanych prac
i przewidywanych wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robot,
a wystepujace w projekcie budowlanym lub z niego wynikajace nie sg robotami dodatkowymi. Roboty nie ujete w projekcie budowlanym,
a wystepujace w przedmiarze robét nie sg robotami dodatkowymi.
4. Wykonawca nie moze zada¢ zaplaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaly wyszczegélnione przynajmniej w jednym
z zatacznikdéw do umowy oznaczonych numerami 1, 2, 314.
W przypadku kolizji pomigdzy dokumentami stanowiacymi zatacznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do umowy, decyzjg o realizacji zakresu rob6t
(na pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.
§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét :

1.1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na: ...

1.2. Termin zakoriczenia robot ustala sie Na - ..o neensson,

1.3. Termin zakoriczenia umowy ustala sie na: ............. ( nie p62niej niz 1 miesiac po zgtoszeniu gotowosci do odbioru)

2. Terminem zakoriczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.2, jest dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, jezeli gotowo$¢ zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakoticzenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzien w ktérym zakoricza sie wszystkie czynnosci zwigzane ze

sporzadzeniem (w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiajacego) i podpisaniem Protokotu
Koricowego Odbioru Robot.

§3

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.1 . Przekazania Wykonawcy w dniu ...... 2025r dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu umowy.

. Przekazania Wykonawcy w dniu ....... 2025r placu budowy.

. Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i jakosci robét podlegajacych zakryciu.

. Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego rob6t w terminie 14 dni liczac od daty zgloszenia ich wykonania.

. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

. Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

1.
1,
1.
1.
1.

OO W

2. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1, Terminowego wykonania przedmiotu umowy.
2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy.
2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

2.4. Poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego i gruntow stanowiacych wiasnos¢ osob fizycznych i prawnych (jak zejdzie
konieczno$g).

2.5. Poniesienia kosztéw utylizacji odpadéw niebezpiecznych jezeli takie wystepuja,
2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobow budowlanych pod wzglgdem jakoéci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
wzoru,

2.7. Stosowania si¢ do zalecen Zamawiajacego w zakresie ewentualinych zmian dokumentacji technicznej i wprowadzenia robot
dodatkowych,

2.8. Skompletowania wszystkich wynikéw badar, pomiaréw, $wiadectw jakosci, certyfikatéw, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
instrukcji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadéw niebezpiecznych przed zgloszeniem robét do odbioru - 1 egz.

1



Wykonawca robot pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badan technicznych, zaswiadczen, opinii wymaganych przy
odbiorze robét, Odbior gtowek kominowych, przewodéow dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w stanie wykonczeniowym
potwierdzony musi by¢ opinia mistrza kominiarskiego.

2.9. Wykonania i dostarczenia na wiasny koszt dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian

w stosunku do projektu budowlanego - 3 egz.

2.10. Wykonania dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz na wlasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku
watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robét lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
negatywnych,

2.11. Prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.

2.12. Powiadomienia wiascicieli nieruchomo$ci w obszarze oddzialywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robot budowlanych
Z wyprzedzeniem, ¢o najmniej 7 dniowym.

2.13. Powiadomienia na pi$mie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci o zamierzonym wejéciu na dany
teren, a po wykonaniu robot uzyskania od wlacicieli pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

2.14. Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.15. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caly okres

gwarangji.

2.16. Pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegotowo zapoznal sie z dokumentacja techniczng dotyczaca przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

4. Wykonawca owiadcza, ze posiada zdolnoci, doSwiadczenie, wiedzg oraz bedzie dysponowal personelem posiadajacym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia,

5. Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialnoé¢ wobec osob trzecich za powstale szkody w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiadat przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialainosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, na kwote nie mniejszg niz 500.000,00 zt (suma
ubezpieczenia).

7. W przypadku polisy ubezpieczeniowej, ktorej wazno$é koriczy sie przed koncem terminu obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do przediozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnoéci cywilnej, z zachowaniem
ciaglosci ubezpieczenia. Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia Zamawiajacemu oryginalu nowej lub przediuzonej polisy OC
celem wykonania jej kopii i potwierdzenia zgodnosci z oryginalem, przed uplywem waznosci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

8. Jezeli wykonawca nie przediozy w terminie 7 dni od czasu wygasnigcia aktualnie obowigzujacej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy bedzie mogt zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa na koszt Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwota zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktorg moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy iub daje
prawo Zamawiajacemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytulu kary umownej zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3/
umowy.

9. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy zrédla poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie podlicznik
poboru wody i energii elektrycznej. Optaty za zuzyta do celéw remontu wode i energie elektryczng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§4
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie z oferta WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
2. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraza sie kwotg .......... zt brutto; slownie: ...,

3. Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych roboét i wystawienia faktury, a jedynie do wylonienia
Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie wstepne.

4. Przyjety podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza to, ze wszystkie
zawarte w nim pozycie sg akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu niejasnego opisu lub jej
wartosé istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy szczegolowego rozbicia na czynniki
cenotworcze oraz okazania faktury za wbudowane materialy. W przypadku, gdy koszty materialow beda istotnie odbiegaly od $rednie]
rynkowej, Zamawiajgcy ma prawo zastosowaé $rednie ceny okreslone w zeszytach zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS
INRORMACJI CENOWYCHBUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z o0.0. wPoznaniu stosujac zasady
kosztorysowania. PowyZzszy zapis dotyczy kosztorysow z pozycjq kalkulacja wiasna”.

5. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robot w formie kosztorysu powykonawczego przy faktycznej
ilosci wykonanych rob6t wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, w oparciu o czynniki
cenotwdrcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

al robocizna - ..ztlgodz.
b/ koszty posrednie /R+S/ - ... %

¢/ koszty zakupu /M/ SRR %

d/ zysk /R+S+Kp/ S e %

oraz materialy i sprzet wig cen jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepisow.

6. Warto§¢ kosztorysu powykonawczego nie moze przekroczyé 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji rob6t wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zwigkszenia robét podstawowych,
ktorych wartos¢ przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisa¢ protokdt koniecznosci, podpisany przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wtym celu Wykonawca przedstawi odrebny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach
cenotworczych robot podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wcelu zatwierdzenia go przez
Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokét koniecznosci oraz kosztorys ofertowy jest podstawa do sporzadzenia
stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane by¢ moga jedynie prace niezbgdne ze wzgledu na
bezpieczefistwo lub konieczno§é zabezpieczenia awarii. Zasadno$¢ wykonania tych prac musi byé potwierdzona w terminie trzech dni
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od ich wykonania przez Zamawiajacego. Wykonanie przez Wykonawce robét dodatkowych nie objetych umowa bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego lub przekroczenie warto$ci robdt (powyZzej 15%) bez uprzedniego spisania protokotu
koniecznodci zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaptaty.

7. Materialy budowlane zastosowane przy remoncie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekraczaé minimalnych stawek wystepujacych na
rynku lokalnym.

8. Praca sprzetu /S/ bedzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie robét, zamieszczonych w zeszytach
zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS INRORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanej przez ORGBUD- SERWIS
Sp. z 0.0. w Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podno$nika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy roboczej skladajace] sig
z dwoch os6b w oparciu o minimalng cene Orgbudu stosujac zasady kosztorysowania bez narzutéw do pracy sprzetu.

9. W szczegdinych przypadkach dopuszcza sig przyjmowanie rozliczen w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych
jako kalkulacja zakladowa czy uzycia zwrotow, ,przyjeto przez analogie"”.

10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajgcego jak okreslono w punkcie 6 zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty.

§5
1. Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane ............. /W dniu podpisania umowy Wykonawca
zobowigzuje sie, ze wykona wiasnymi sitami roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 pkt. 1 umowy.
2. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robot budowlanych ...........occooeveiiiiine / Wykonawca ma prawo

powierzyé podwykonawcy wykonanie czesci robét budowlanych nie bedacych kluczowa czgscig zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawca powinna stanowié w szczegélno$ci, i2:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury VAT,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ diuzszy niz termin okreslony w harmonogramie robot w umowie
zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce,

c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s roboty budowlane lub

- przediozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy |ub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawcg powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest zobowiazany do przediozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane przed jej zawarciem.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtosi pisemne zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy niespelniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie zglosi na pi$mie zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez podwykonawce.

11. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczong za
zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w nigj terminy zaplaty wynagrodzenia nie sq diuzsze niz 30 dni, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego fj. ........... zt brutto.

12. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

13. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce =zastosowanie przy zawieraniu umowy
0 podwykonawstwo.

14. Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, a w przypadku projektu umowy
przedkladanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.
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§6

Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé sie bedzie po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego.
Podstawa wystawienia faktury bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru protokét odbioru
robot, stwierdzajacy wykonanie robot bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajacego.
. Rozliczenie w formie faktury nastapi po odbiorze koricowym robét objetych umowa potwierdzonych protokolem koicowym odbioru robot
wraz z kosztorysem powykonawczym.
Niedostarczenie dokumentow, o ktdrych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru przed rozpoczeciem czynnoéci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robdt z winy Wykonawcy.
. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.

§7

. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na
fakturze.

Faktura prawidiowo wystawiona wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedzie platna w ciagu 30 dni od daty ich dorgczenia
Zamawiajgcemu.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Ma ono postaé o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowigzania, Zamawiajacy dokonuje bezpoéredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przysiugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawari zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi.

Podstawg platnoéci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy fub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong, za zgodnos¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawcg rob6t budowlanych, dostaw
lub usiug.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu platno$ci bezpoérednich za wykonanie
rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajace;
z umowy Zamawlajacego z Wykonawca, W przypadku réznic w wartociach za wykonane roboty pomigdzy umowg Zamawiajacego
z Wykonawca, a umowg Wykonawcy z podwykonawca, lub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych
umowg, zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca.

10. W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie
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wystawili zadnych faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawionej faktury o$wiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okoliczno$é, cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

1. Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy o$wiadczenia podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokoéci objetej platnoscig
koncowa.

12. Faktura prawidiowo wystawiona, spetniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokolu

Koncowego Odbioru Robét i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu.

13. Numer identyfikacyjny NIP:

1/ Zamawiajacego e
2/ Wykonawcy PP

§8

Nadzor inwestorski nad wykonaniem robot z ramienia Zamawiajacego bedzie pelnit:

1) roboty budowlane - ................

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokoléw odbioru oraz dokumentagji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od
daty ich otrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit:
1) kierownik budowy TP TPV TPPTTPY



Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania robét zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§9

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okrestony w § 1 gwarangji jakosci na okres - ........ miesiecy,

od daty zakoriczenia odbioru koricowego. Okres gwaranciji ulega odpowiednio przediuzeniu o czas trwania napraw.

W odniesieniu do rekojmi za wady maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).

Qdbiory czes$ciowe nie wylaczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady i gwarancii jakosci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci .

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sig od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem

koncowym odbioru robét.

§10

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zapfaty kary umownej Zamawiajacemu

w wysokoSci j.n.:

1/ za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% facznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu
zakoriczenia robét, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. lub zakoriczenia umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowng zwigksza sie 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
lacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

4/ za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kirej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za zgloszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktéry nie zostat prawidlowo zakoriczony w wysokosci 5 %,
jednak nie mniej niz 2.000,00 zt.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaplaty kary umownej Wykonawcy w wysokoci j.n. :

1/ za zwioke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % facznego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

2/ za zwioke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po terminie w ktérym odbior
powinien by¢ zakonczony.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego ub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczonych kar umownych, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do pelnej wysoko$ci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ taczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

§12
Wykonawca po zakoriczonych robotach moze zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru koncowego.
Przedmiotem odbioru koficowego bedzie catos¢ robét objetych umowa,
Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koficowego w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru na
druku zatgczonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakoriczenia robét, dostarczeniu przez
Wykonawce wypetnionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktérych
mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiér koricowy powinien by¢ dokonany
w ciaggu 14 dni od daty zwolania i przystapienia do odbioru koncowego.
Zgloszenie do odbioru na innym druku niz zalaczony do zapytania ofertowego bedzie traktowane jako niewazne.
Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przysiuguja nastepujace uprawnienia:
1/ jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze wstrzymag¢ odbiér do czasu usunigcia wad i wyznaczy¢ dodatkowy termin
ich usunigcia,
2/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a umoziiwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,
3 jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapié od
odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.
Z czynnoéci odbioru koficowego bedzie spisany protokét kofcowy odbioru robét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.
O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawce na pismie z podaniem
terminu ich usuniecia, a w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajgcy usunie wady obcigzajac petnymi kosztami ich
usunigcia Wykonawce.
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10.
1.

Odbiér po okresie gwarancji i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedziainos¢ za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.

Materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogoéw okreslonych w dokumentacji technicznej.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robét i materialow uzytych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,

§13
Jezeli Zamawiajacy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustalic
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem poleconym.
Protokdt, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury | zadania zaptaty wynagrodzenia.
Zamawiajgcy naliczy kare w wysokos$ci 10 % liczac od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 o ile pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt Komisja powolana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§ 14

Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia ~ umowy. W tym
przypadku Zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie jednego miesigca od powzigcia — wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy,

b) zostanie ogtoszona upadio$é lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpocznie robdt przez 7 dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwal realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni lub opéznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
miedzy stronami wynoszg ponad 7 dni,

f) w przypadku niewlasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajacg na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

2. Wykonawca moze odstapié od umowy, gdy:

a) Zamawiajgcy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu
na zaptate poszczegéinej faktury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokofu odbioru robot,
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia, powinno tez zawierac
uzasadnienie tegoz odstapienia.
W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzgdzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzagii robét w toku, wg stanu na dzien odstapienia.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w terminie 14 dni.
§15

Strony nie beda odpowiedzialne za niewypelnienie lub nieprawidiowe wypelnienie swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypeinienie lub nieprawidiowe wypetnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sity
Wyzszej.

Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami lub powstrzymaniem sig od dziatan przez strone,
ktorego nie sposob bylo przewidzie¢ ani uniknaé, ktéry zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce sitg
wyzsza dla celow niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie,
a takze nadzwyczajne dzialania rzadowe i administracyjne oraz dziatania podmiotow majacych wplyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktorych dziataino$é jest niezalezna od stron umowy.

Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje si¢ poinformowac strone drugg o przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktore
mogtyby mie¢ wptyw na wypelnienie ich wzajemnych zobowigzan i obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy.

. W przypadku, gdy okolicznosé sity wyzszej bedzie trwala diuzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwigzania umowy

ze skutkiem natychmiastowym.
§16
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu zakoriczenia robét co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opéznieniu
robot w przypadku:

1/ wystapienia koniecznoéci udzielenia wykonawcy zaméwien dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, ktore wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystapienia koniecznoéci wykonania robot dodatkowych /w tym istotne wady dokumentaciji technicznej/, zamiennych lub
zaniechanych, ktére wstrzymuja lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystapienia istotnych wad dokumentacji technicznej skutkujacych konieczno$cig dokonania zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majacych wplyw na termin wykonania robét.

4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnoscei z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
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konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmian postanowiert zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przediuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegdlnosci: pojawieniem sig na rynku materiatow lub
urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robot umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robét.

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji.
3/ wystapienia odbiegajacych w sposab istotny od przyjetych w dokumentacii technicznej warunkéw geologicznych, geotechnicznych iub
hydrologicznych, ktore moga skutkowaé w éwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

UMOWY.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw terenu budowy, w szczegéinosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.

6/ wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres duzszy niz 12 miesigcy.

3. Zmiany osobowe:

Zmiana os6b, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sig co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokona¢ zmiany
0s0b przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia zgoda zamawiajacego w przypadkach:

1/ $mierci, choroby [ub innych zdarzen losowych osob.

2/ nie wywigzywania sig 0s6b z obowigzkow wynikajacych z umowy.

3/ rezygnacii tych oséb z wykonywania swoich obowiazkow.

4, Przewiduje sie mozliwost rezygnacii z czesci prac skutkujgcym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te beda korzystne dia zamawiajacego, w szczegélnosci spowodujg zwigkszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartosci lub sprawnosci robt oraz w sytuacji, kiedy dokonanie zmian bgdzie korzystne dla zamawiajacego. Przewiduje sig
mozliwo$é zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete dokumentacjg techniczna, ktore
wystapity w trakcie realizacji umowy i ktérych strony nie mogly przewidzie¢ na etapie zapytania ofertowego.

. Zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

[S2)

§17
1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pi$mie o tym fakcie drugag strone.
3. Wszelkie negatywne konsekwencie wynikajace z braku informacji, o ktorej mowa w ust. 2 obcigzajg strong, ktéra nie dopeinita
obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
4, Korespondencja wystana listem poleconym Iub pocztg kurierska na adres podany na wstepie niniejszej umowy, jest uwazana za
doreczona,
§18
1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sig nieskuteczne, to nie narusza to waznosci pozostalych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowiazane sg do dokonania uregulowania zastepczego, ktore jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na piémie" lub , zachowaniem formy
pisemnej", oznacza to wszelkie informacie pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.
§19
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z treéci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane, strony zobowigzujg, sig rozwiazywac
polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego
w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadza spér pod rozstrzygnigcie wiasciwemu
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§20

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego
dalej RODO informuje, e Administratorem jest Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka
Z 0.0. z siedziba w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6B, ktéry gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadan ustawowych i statutowych
w trybie art. 6 oraz art. 9.

2. Administrator, moze przekazaé dane osobowe upowaznionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisow prawa.

3. Kazda osoba, ktérej dane dotycza jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,
oraz informacii o prawie do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

4. Kazda osoba, ktorej dane dotycza ma prawo wnie$¢ skarge do organu nadzorczego w zgodnoéci z art. 77 RODO.

5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakladzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spotka
20.0. jest Zbigniew Wozniak email: jod@zgm-tbs.szczecinek.pl.
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§21
1. W czeéci nieuregulowanej niniejszg umowg majg zastosowania odpowiednie przepisy :
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r — Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023r. poz.1610 z pézn. zm.)
§ 22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach (z mozliwoécig sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy
MZ
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Szczecinek, dnia. ..o, I.

PROTOKOL

przekazania terenu / placu budowy / obiektu
na potrzeby wykonania zadania pn:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

"

Strona przekazujaca:
Lo - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp.zo.0.
2 - Technik ZGM TBS Sp. z o.0.
Strona przyjmujaca:
Lo - Przedstawiciel Wykonawcy
2t - Kierownik budowy
Przy udziale:
OO U OO SO OO OO OO PP OO OO TP PO PO PP OPRTPTPRRRIO
2 et et e et e e ereeh et e ehe b eebe b hr et bbb b e ehe oL e s Rt ekt e 4o b eR b e s e R b eR g ek eR e R bRt SR e e b e R e b e bR E e RS e R e s e R e b b e b b e b e bR e b e e
I. Przedstawiciele powyzszych skladéw po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiajg
i stwierdzaja:

1. Doreczona zostata dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dnitl «.veevevecavninnineannn r.

2. Zalecenia dla Wykonawcy :
a) prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie Prawa
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawartg umowa i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
b) prace prowadzi¢ w sposob nieucigzliwy dla mieszkancow i 0séb postronnych,
c) podczas prac zapewni¢ calkowite bezpieczefistwo dla otaczajacego terenu i 0séb postronnych,
d) wyznaczy¢ i oznakowac strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
e) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z rob6t wywies¢ na wysypisko,
f) uporzadkowac teren po robotach budowlanych,
2) cato$¢ zadania, wykonaé zgodnie z postanowieniami Umowy z dnia ..........oooviiiiiiiiiiiniiin, ,

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawcg terenu budowy/ obiektu, ponosi on
catkowitg odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody wynikle na przejetym terenie/obiekcie az do
momentu protokolarnego odbioru robot.

II. Obiekt do prowadzenia robét budowlanych przekazano dnia ...

1. Stany licznik6w spisane zastang w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac
budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru .............ooviin

Stan licznika En. Elektrycznej S rirrrreeee e

Nr licznika En. Elektrycznej .

Stan licznika wody et

Nr licznika wody
2. Uwagi:

...........................................................................................................................

Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Strona przekazujgca: Strona przyjmujaca:



Szczecinek, dnia
(miejsce i data)

OSWIADCZENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

PO AATESEIN ..ottt ettt e e et e
okreslone umowg / zleceniem™ z dnia ........cooevvreiiniiinnicniiiniininnin zostaly wykonane:
a) w calo$ci / czesci * (okreslic¢ stopien zaawansowania) .............. %

b) zgodnie zZ dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia na budowe

¢) z nastepujagcymi zmianami, nie odstepujacymi w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robot:

...........................................................................................................................

d) teren prowadzonych rob6t zostat uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

e) wbudowane wyroby budowlane posiadaja odpowiednie aktualne oznakowanie z zalaczong
informacjg o wyrobie i instrukcja jezeli byla wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadaja potwierdzone zgodnos$ci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostate wyroby sg wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Potwierdzajac powyzsze, o§wiadczam, ze Swiadomy jestem odpowiedzialnosci ( w tym

karnej i zawodowej), wynikajacej z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, ze ww. roboty zostaly zakonczone i sg gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

................................................................................................................................................

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skregli¢



PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja w skladzie:

1 e Przewodniczacy Komisii ZGM TBS Sp. z 0.0.
2 - Czionek Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
R P - Czionek Komisji ZGM TBS Sp. z c.0.
A - Czionek Komisji Zarzgd WMN

przy udziale Wykonawcy:

w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

L — Inspektorrobdt ................. . ZGM TBS Sp. z 0.0.
stwierdza co nastepuje:

I Inwestorem wiw robot jest : WIMIN ... ... e e e ,
w imieniu ktérej wystepuje :

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

Il. Wykonawcg w/w robét jest:

lll. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczattowej*.

IV. Roboty wykonane zostaty zgodnie zumowg zdnia ..............cooe i e

oraz zgloszonym pisemnie w dniu.......................... ...0Swiadczeniem o gotowosci rob6t do odbioru.
Roboty zostaly wykonane w okresie od ......ccoeviiiiiniiiiiicniinninnnen o [«
Termin zakonczenia robét zostat / nie zostat* dotrzymany. Nastapilo op6znienieo .............. dni.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

*W zwigzku z tym, ze usterki w/w uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy Komisja przerywa

spisywanie protokolu oraz wyznacza termin ponownego odbioru na dzief: ................cocoi
*niepotrzebne skreslié

VI. Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W zwiazku ze stwierdzeniem, ze zakres prac objetych umowa zostal wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
robé6t budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploatacji.

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Przewodniczacy Komisji: Czionkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3 2.



