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0.0. w Szczecinku

ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE]
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Spétka z o.0.

78-400 Szczecinek ul. Cies$laka 6B
KRS: 0000163868 NIP: 673-15-97-062 REGON: 330582529 BDO: 000353316 Kapitat zaktadowy: 43 743 000,00
Konto: Battycki Bank Spoétdzielczy w Dartowie 78-400 Szczecinek Plac Sowinskiego 2
71 8566 1042 0500 5794 2004 0001
e-mail: zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl Internet: http://www.zgm-tbs.szczecinek.pl

TELEFONY:

prefix — 94
Sekretariat
37412 12 (+fax)
37 142 54
37412 25

37 142 98

37 461 74
3746175
37401 33

37 231 67
37 427 40
37202 44

Godziny przyjmowania
interesantow:
Poniedzialek - Sroda

od 7:30 do 15:00
Czwartek

od 7:30 do 16:30

Piatek

od 7:30 do 13:30

TP1/677/2025 Szczecinek, dnia 02.06.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o. ul. Cieslaka 6b w Szczecinku
dziatajagc w imieniu Wspo6lnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Boh. Warszawy 20 Junacka 1 w Szczecinku
zaprasza do zlozenia oferty na modernizacje¢ instalacji o§wietleniowej w piwnicach (wymiana osprzetu, nowe rurki)
w budynku przy ul. Boh. Warszawy 20 Junacka 1 w Szczecinku.

1. Podstawa sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robdt okreslonych
w przedmiarze. W przypadku uwag wykonawcy do okreslonego przez zamawiajacego zakresu robot, uwagi te winy by¢
zlozone zamawiajgcemu na pismie najp6zniej w dniu ztozenia oferty.

3. W przypadku zmiany zakresu robdt okreslonego w przedmiarze (bez w/w pisemnego powiadomienia) lub zlozenia
oferty po uptywie terminu sktadnia ofert, zamawiajacy rezerwuje sobie prawo nierozpatrywania badz odrzucenia takiej
oferty wykonawcy.

4. Oferte ze zmiang zakresu nalezy ztozy¢ w dwdch odrgbnych kosztorysach:

- kosztorys zawierajgcy zakres robdt zgodnie z przedmiarem,
- kosztorys zawierajacy prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujete w przedmiarze z pisemnym uzasadnieniem
koniecznosci ich wykonania.

Oferte prosimy zlozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie spétki (Biuro Obslugi Lokatora) lub droga elektroniczng
w postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych hastem dokumentéow (program ogélnodostepny, format
plikow np. PDF, ZIP, itp.) na adres oferty@zgm-tbs.szczecinek.pl w terminie do dnia 16.06.2025 r. do godz. 15%,

Do oferty nalezy dolgczy¢ kosztorys ofertowy szczegélowy oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

W przypadku zloZenia oferty drogg elektroniczng, oferent udostepni haslo na zgdanie zamawiajacego w dniu otwarcia
ofert, o ktorym zostanie wcze$niej powiadomiony.

Powyzsze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych.
Zamawiajacy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnodci
gospodarczej, zwiazanej z przedmiotem zamdwienia, na kwot¢ nie mniejsza niz 500.000,00 zi (suma ubezpieczenia).

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie do dostarczenia oryginalnej oferty lub
przeslania jej w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odwotania lub uniewaznienia zamoéwienia bez podania przyczyny na kazdym etapie
postgpowania.
Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawg do odrzucenia oferty.

W zalaczeniu przesylamy wzér umowy, formularz ofertowy, przedmiary robét oraz pozostale wzory dokumentéow do
stosowania przy zawarciu umowy.
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ZGMTBS Sp. z 0.0. S2zczecinek

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: AA_-PIW-BW20

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Wymiana instalaciji o$wietleniowej w korytarzu piwnicznym
Budowa: Remont instalacji elektrycznej
Obiekt: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PRZEDMIAR ROBOT

Data: 29.05.2025

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llo$¢ Jedn. miary
1| KNR 403-1003-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o diugoéci przebicia do 1/2 cegly i $rednicy: do
25 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
2| KNR 403-1001-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 |
Mechaniczne wykucie bruzd pod rury typu RIP16, RIS16, RL22, w podiozu: z cegly
12= 12,000
Razem = 12,000 | m
31 KNR 508-0209-02-34 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Przewody wtynkowe uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe - taczny przekréj zyt: do 7,5mm2 Cu - YDVt
3x1,5 500V
12= 12,000
Razem = 12,000 | m
4] KNR 508-0101-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo, z przygotowaniem podioza przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i z umocowaniem uchwytow przez : przykrecenie do kotkéw w podiozu betonowym
45= 45,000
Razem = 45,0@ m
5| KNR 508-0110-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane n.t. na gotowych uchwytach, $rednica rur : do 20 mm
45 = 45,000
Razem = 45,000 | m
6 | KNR 508-0207-01-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Przewody kabelkowe wciggane do rur - tgczny przekroj zyt do 6 mm2 Cu - YDY 3x1,6 750V
45= 45,000
Razem = 45,000 | m
7| KNR 403-0308-02-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wymiana tacznikéw w obudowie uszczelnionej na prad o natezeniu do 10 A, przymocowanych do podioza: ceglanego
- facznik bryzg.n/t 1 bieg.
2= 2,000
Razem = 2W szt
8| KNR 403-0402-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]
Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych, o wymiarach do 75x75 mm, z podtgczeniem przewodow o
przekroju: do 2,5 mm2 - puszka 4 odgaltezna
12= 12,000
Razem = 12,006 szt
9| KNR 403-0602-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]
Wymiana opraw zarowych hermetycznych przykrecanych - rodzaj podioza i opraw: cegta, gazobeton- kanatowe
metalowe bn-2
8= 8,000
Razem =| 8,000 | szt
B .




ZGMTBS Sp. z 0.0. Szczecinek PRZEDMIAR ROBOT

Temat nr: AA_-PIW-BW20

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 11

Wymiana instalacji o$wietleniowej w korytarzu piwnicznym

Data: 29.05.2025

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
10 KNR 403-1202-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: dla 1 fazy
= 2,000
Razem =| ' 2,000 | pomiar

-- Koniec wydruku ---

= g




FORMULARZ OFERTOWY

miejscowo$¢, data

Itelefon, fax/ /regon, NIP/

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci potozona w Szczecinku przy ul. Boh. Warszawy 20 Junacka 1 w imieniu ktérej dziata
Zarzadca Nieruchomosci - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o.0.
ul. Cieslaka 6b 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zamdwienia pn.:

modernizacja instalacji o§wietleniowej w piwnicach (wymiana osprzetu, nowe rurki) w budynku przy ul. Boh. Warszawy 20 Junacka 1
w Szczecinku.

Zobowigzuje sie wykonaé przedmiot zamdwienia za wynagrodzenie faczne brutto :

BrUttO: v Zh SIOWNIB! o s zt/

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreSlona po wykonaniu rob6t w formie kosztorysu powykonawczego
przy faktycznej ilosci wykonanych robét wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w oparciu
o czynniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres gwarancji jakosci na okreslony w umowie przedmiot zaméwienia wynosi: ..............
Inie krétszy niz 24 miesiace/.

2. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykonaé przedmiot zamowienia W terminie ..., od dnia podpisania umowy

lub przekazania placu budowy.

3. Oswiadczamy, Ze zapoznali$my sie ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezeri oraz otrzymali$my wszystkie informacje niezbgdne
do przygotowania Oferty.

4. Os$wiadczamy, ze zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.

5. Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zaméwienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastepujgcych warunkow
ptatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

6. Oswiadczam, Ze jestem $wiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajacego (art. 662 KC) i obcigzeniem
przez Zamawiajacego za rzeczywista szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcow wspdipracujacych z Zaktadem Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o. o.

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do skiadania
oéwiadczen w imieniu Wykonawcy



UMOWA - WZOR

zawarta w dniu ....ceeueees 2025r. pomiedzy :

Wsp6lnota mieszkaniowa nieruchomoscei przy ul. .....coueee w Szezecinku, NIP .............. reprezentowang przez:

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spéltka z ograniczong
odpowiedzialnoscig, z siedzibg w Szczecinku przy ul. Cie§laka 6b, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydzial Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
0000163868, o kapitale zakladowym 43 743 000,00 zi; NIP 673-15-97-062; REGON 330582529 zwanym dalej
ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktérego dziata :

Prezes Zarzadu Lukasz Maciejunas

.....................................

zwanym dalej WYKONAWCA zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. — ..weescssiessinsssnss

2. Szczegolowy zakres rob6t przedstawia dokumentacja techniczna na ktdra skladaja si¢: przedmiar robét oraz kosztorys
ofertowy stanowiace odpowiednio zalaczniki nr 1 i nr 2 do umowy.

3. Wykonawca nie moze zadaé zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaly wyszczegdlnione przynajmnie;j
w jednym z zatacznikéw do umowy oznaczonych numerami 11 2.
W przypadku kolizji pomiedzy dokumentami stanowigcymi zatacznik nr 1 i nr 2 do umowy, decyzje o realizacji zakresu
robot (na pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.

§2
1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot ;
1.1. Przewidywany termin rozpoczgcia robdt ustala sie na: ........ 2025 r.
1.2. Termin zakoniczenia rob6t ustala sie na - .........2025 r
1.3. Termin zakonczenia umowy ustala si¢ na: ....... 2025 r ( nie p6zniej niz 14 dni po zgloszeniu gotowosci do odbioru)

2. Terminem zakonczenia robét, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dziefi zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego
(na druku zalgczonym do zapytania ofertowego), jezeli gotowosé zostanie pisemnie potwierdzona przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zgloszenie do odbioru na innym druku niz zataczony do zapytania ofertowego bedzie
traktowane jako niewazne.

3. Terminem zakonczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzien w ktérym zakonicza sie wszystkie czynnosci
zwigzane ze sporzadzeniem (w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz
Zamawiajacego) i podpisaniem Protokotu Koncowego Odbioru Robot.

4. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiednio wczesniejszego zgloszenia robot do odbioru, przynajmniej 14 dni
przed terminem zakonczenia umowy uwzgledniajac zapisy okreslone w § 8 ust. 5 umowy.

§3

1. Zamawiajacy dokona protokolarnego przekazania placu budowy do dnia .... 2025 r.

2. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy zrédla poboru wody i energii elektrycznej, Wykonawea zapewnia we wiasnym
zakresie podlicznik poboru wody i energii elektryczne;j.
Optaty za zuzyta do celéw remontu wode i energie elektryczng ponosi¢ bedzie Wykonawea.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate naleznoéci wymienionych w pkt 2 po otrzymaniu faktury.

4, Wykonawca wynajmie pojemnik z PGK na odpady budowlane oraz suchy sanitariat typu TOJTOJ na czas trwania
budowy. Koszty wynajmu pojemnika, wywozu gruzu nha wysypisko i wynajmu suchego sanitariatu obcigzajg
bezposrednio Wykonawce.

. Wykonawca zapewnia zaplecze budowy (barakow6z) dla zatrudnionych przez siebie pracownikéw.

6. Wykonawea poniesie koszty zwiazane z potrzeba zajecia pasa drogowego i gruntéw stanowigcych wlasnos¢ oséb

fizycznych i prawnych (jak zajdzie konieczno$¢).

7. Wykonawca rob6t pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badan technicznych, zaswiadezen, opinii wymaganych przy
odbiorze robdt.

(V)

w

§4

1. Wykonawea o§wiadcza, ze zapoznal si¢ z placem budowy i otrzymat od Zamawiajacego odpowiedzi na zapytania
mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy i nie bgdzie roscit w przysztosci zadnych
pretensji z tego tytutu wobec Zamawiajacego.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i utrzymanie na biezgco w nalezytym porzadku placu budowy oraz
zapewnienie bezpieczenstwa na placu budowy do czasu podpisania koicowego protokotu odbioru robét.

3. Po zakoficzeniu robét Wykonawcea zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu
w terminie ustalonym na dziefi koncowego odbioru robét.

1



Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za powstate szkody w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiadal przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejsza niz
500.000,00 zt (suma ubezpieczenia).

. W przypadku polisy ubezpieczeniowej, ktérej waznosé konczy sie przed koficem terminu obowigzywania niniejszej
umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedlozenia bez wezwania Kkolejnej polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialnoéci cywilnej, z zachowaniem ciagloci ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu oryginatu nowej lub przedtuzonej polisy OC celem wykonania jej kopii i potwierdzenia zgodnosci
z oryginalem, przed uptywem waznosci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

Jezeli wykonawca nie przedlozy w terminie 7 dni od czasu wygasniecia aktualnie obowiazujgcej polisy, nowej polisy
ubezpieczeniowej, Zamawiajacy bedzie moégl zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawey i w takim
przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych skladek
ubezpieczeniowych, ktéra moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy lub daje prawo Zamawiajacemu do
odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 lit. d) umowy.

§5
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w osobie:

....................................

.............................................................

§ 6

. Wykonaweca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiadaé pod wzgledem jakoéci wymogom przewidzianym
dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie .

. Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jako$ci robot i materiatéw uzytych przez Wykonawee do realizacji
zamowienia.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawea na biezaco zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych
materiatow nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna.

§7

. Strony ustalaja, ze obowiazujacg ich forma wynagrodzenia, zgodnie z ofertg WYKONAWCY jest wynagrodzenie
ofertowe.

. Wynagrodzenie ofertowe wyraza si¢ kwotg ......ccecesenne zl brutto; slownie : ....coceevivercrnenees /100.

. Wynagrodzenie ofertowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robét i wystawienia faktury. Jest to
wynagrodzenie wstepne. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu nigjasnego opisu lub jej
warto$¢ istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazadaé od Wykonawcy szczegdtowego rozbicia
na czynniki cenotworcze oraz okazania faktury za wbudowane materiaty.

. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu rob6t w formie kosztorysu powykonawczego
przy faktycznej ilosci wykonanych robét wynikajagcych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego w oparciu o czynniki cenotwdrcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

| zl, KP — . % R+S, KZ - ..cvevveivnes %,  Zysk- ... % R+S+Kp(R+S)

5.Warto$¢ kosztorysu powykonawczego nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno§¢ wykonania robét dodatkowych lub zwigkszenia robét
podstawowych, ktérych warto§é przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisa¢ protokét koniecznosci,
podpisany przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrgbny
kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach cenotworczych robét podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wcelu zatwierdzenia go przez Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot
koniecznosci oraz kosztorys ofertowy jest podstawg do sporzadzenia stosownego aneksu do umowy. Bez uprzednigj
zgody Zamawiajacego wykonane byé moga jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo lub koniecznosé
zabezpieczenia awarii. Zasadno$¢ wykonania tych prac musi by¢ potwierdzona w terminie trzech dni od ich wykonania
przez Zamawiajacego. Wykonanie przez Wykonawce robdt dodatkowych nie objetych umowa bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego lub przekroczenie wartosci robdt (powyzej 15%) bez uprzedniego spisania
protokotu koniecznoéci zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaplaty.

6.Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajgcego jak okreSlono w punkcie 5 zwalnia Zamawiajacego
z obowiazku zaptaty.



§8

1. Odbiér robot okre§lonych w umowie ma na celu stwierdzenie wykonania umowy i zwolnienie Wykonawcy
z przyjetych w umowie obowigzkow.

2. Wykonaweca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru.

3. Z czynno$ci odbioru bgdzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

4, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia usterek i wad. Do usuniecia usterek i wad Wykonawea jest
zobowiazany bez dodatkowego wynagrodzenia w terminach ustalonych protokotem. Za stwierdzone wady trwale, nie
majace wpltywu na eksploatacje Zamawiajacy dokona stosownych potraceni z rachunku konicowego zgodnie z zapisem
w protokole odbioru robét.

5. Zamawiajacy dokona odbioru konicowego przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakoficzenia robdt i sprawdzenia kompletnosci dokumentéw odbiorowych.

6. Zamawiajacy dokona ostatecznego przegladu gwarancyjnego przedmiotu umowy na 7 dni przed uplywem gwarancji,

o ktorej mowa w § 10 niniejszej umowy.

§9

1. Strony postanawiaja, Ze rozliczenie za wykonanie ww. rob6t odbedzie sie faktura koncowa po zakonczeniu i odbiorze
robot przez Zamawiajgcego .

2. Zamawiajacy dokona zaplaty za roboty objete umowa w terminie dogodnym dla Zamawiajacego lecz nie dluzszym
niz 30 dni od daty otrzymania faktury.

3. Zamawiajacy jest zwolniony z obowiazku dokonania zaptaty w przypadku niewykonania umowy w terminie
okreslonym w § 2 ust. 2 oraz w przypadkach okre§lonych w § 12 ust. 1 pkt. b ¢ d e do wysokosci stanowiacej
réznice pomigdzy kwota umowa a kwota wynikajaca z faktycznej wielkoéci i wartodci wykonanych robot.

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jakosci na okres -
........ miesiecy, od daty zakonczenia odbioru koncowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przedluzeniu o czas

trwania napraw.

2. W odniesieniu do rekojmi za wady maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).

3. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4, Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytwlu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji
jakosci .

5. Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy
protokotem koncowym odbioru robét.

§11

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania sg kary umowne. Kary te beda naliczane w nastgpujacych
wypadkach i wysoko$ciach:
1. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne:
a) za zwloke wynikla z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust.2, za kazdy dzien zwloki;

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji robot, przy odbiorze lub w okresie gwarancji badz
rekojmi w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

¢) w przypadku przerwy w realizacji umowy trwajacej powyzej 14 dni z winy Wykonawcy lub opdzZnienia

w realizacji umowy Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosei 0,3% lacznego wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 7 ust.2, liczonego za kazdy dzien przerwy lub opéznienia powyzej 14 dni.

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust.2;

e) za zgloszenie do odbioru koficowego robét nie kwalifikujacych sie do odbioru, jednorazowo w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 2 jednak nie mniej niz 1.000,00z1.

) w przypadku niedopehienia obowigzkéw wynikajacych z § 3 ust. 4 oraz § 4 ust. 2 Zamawiajacemu przystuguje
prawo zlecenia ustugi podmiotowi zewnetrznemu a kosztami zostanie obcigzony Wykonawca.

2. Zamawiajacemu przystuguje dochodzenie jednoczesnie kar umownych o ktérych mowa w ust. 1 litera a, b, c, d.
3. Wykonawca moze naliczy¢ kary umowne:

a) za zwloke wyniklg z przyczyn zaleznych od zamawiajacego w przeprowadzeniu odbioru koficowego robot,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;

b) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn wylacznie zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci

20% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust.2;

c) za zwloke w zaplacie faktury — odsetki ustawowe.

4. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania niezaleznie od kar umownych do wysokosci rzeczywistej
szkody.
5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.
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§ 12

Stronom przystuguje prawo odstagpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:
a) zostanie ogloszona upadtos¢ Iub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawey,
¢) Wykonawca nie rozpocznie robét przez 7 dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,
d) Wykonawca przerwal realizacje robdt i przerwa ta trwa dluzej niz 1 miesigc lub opéZnienia wykonawstwa
w stosunku do uzgodniefi miedzy stronami wynoszg ponad jeden miesiac,
e) w przypadku niewlasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajaca na nie realizowaniu umowy
zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.
2. Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy, gdy:
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu
odbioru robot.
3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia, powinno
tez zawierac uzasadnienie tegoz odstapienia.

§13

Zmiany i uzupelnienia do niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie o tym fakcie drugg strong w
terminie 7 dni, w innym przypadku korespondencj¢ przestang na adres wskazany w umowie uznaje si¢ za dorgczona.

§ 14

W razie powstania sporu na tle wykonywania postanowien niniejszej umowy strony zobowiazuja si¢ przede wszystkim
do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

W razie nie osiggniecia porozumienia na drodze ugodowej wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji
niniejszej umowy lub jej rozliczenia jest Sad wedhug siedziby Zamawiajacego.

§15

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych),
Dz U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuje, ze Administratorem jest Zaklad
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spoétka z o. o. z siedziba w Szczecinku przy
ul. Cie$laka 6B, kt6ry gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadan ustawowych i statutowych w trybie art. 6 oraz
art. 9.

2. Administrator, moze przekaza¢ dane osobowe upowaznionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepiséw
prawa.

3. Kazda osoba, kt6rej dane dotycza jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostepu do danych osobowych
jej dotyczacych, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
whniesienia sprzeciwu.

4. Kazda osoba, ktérej dane dotycza ma prawo wnie$¢ skarge do organu nadzorczego w zgodnosci z art. 77 RODO.

5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakladzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Spétka z 0.0. jest Zbigniew WozZniak email: iod@zgm-tbs.szczecinek.pl

§16

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy:
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r — Kodeks Cywilny (Dz. U. z2023r. poz.1610 z pdzn. zm.).

§17
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (z mozliwo$cia sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla
Zamawiajgcego i | egz. dla Wykonawey.
MZ

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Szezecinek, dnia. .....ooiiiiiiiinnn.. I.

PROTOKOL

przekazania terenu / placu budowy / obiektu

na potrzeby wykonania zadania pn:

"

Strona przekazujaca:
Lo - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. z o0.0.
20 - Technik ZGM TBS Sp. z o0.0.
Strona przyjmujaca:
Lo - Przedstawiciel Wykonawcy
2 - Kierownik budowy
Przy udziale:
OO OO O OSSOSO OO OO SO OO P OO TP P TP PSPPI OTORPRRPRIO
2 ettt ettt et e e e —eeete——ebeete he te oAbk e A b e b e ket e ke st eabe e en b e A e L e bR e e R e e R SE e R R Rt e Rtk eeh e e Rt e e b s Rt b e b b e s
I. Przedstawiciele powyzszych sktadéw po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiaja
i stwierdzaja:

1. Doreczona zostala dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dniu ...... Creersertesessnsnes r.

2. Zalecenia dla Wykonawcy :
a) prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie Prawa
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawartg umowg i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
b) prace prowadzi¢ w sposob nieucigzliwy dla mieszkancow i osob postronnych,
c) podczas prac zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo dla otaczajacego terenu i 0s6b postronnych,
d) wyznaczy¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
e) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z robdt wywies¢ na wysypisko,
f) uporzadkowa¢ teren po robotach budowlanych,
2) cato$¢ zadania, wykona¢ zgodnie z postanowieniami Umowy z dnia ...........cooeviiiiiiiiinii. ,

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy/ obiektu, ponosi on
calkowita odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyniklte na przejetym terenie/obiekcie az do
momentu protokolarnego odbioru robdt.

II. Obiekt do prowadzenia robot budowlanych przekazano dnia ...............ccoociiiiiiin

1. Stany licznikow spisane zastang w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac

budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru ............ocooviviiniin
Stan licznika En. Elektryczne;j e
Nr licznika En. Elektrycznej
Stan licznika wody e
Nrlicznika wody

2. Uwagi:

...........................................................................................................................

Na tym protokot zakoniczono i podpisano:

Strona przekazujjca: Strona przyjmujaca:



Szczecinek, dnia
(miejsce i data)

OSWIADCZENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany o$§wiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

o016 B4 LTt o4
okreslone umowa / zleceniem™® z dnia ........ccccoeceerceenieninciineee, zostaly wykonane:
a) w catosci/ czesci * (okreéli¢ stopien zaawansowania) .............. %

b) zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia na budowe

¢) z nastepujacymi zmianami, nie odstepujacymi w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robot:

...........................................................................................................................

d) teren prowadzonych rob6t zostal uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

¢) wbudowane wyroby budowlane posiadajg odpowiednie aktualne oznakowanie z zalaczong
informacja o wyrobie i instrukcjg jezeli byta wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadajg potwierdzone zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostate wyroby sa wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Potwierdzajgc powyzsze, o§wiadczam, ze Swiadomy jestem odpowiedzialnosci ( w tym

karnej i zawodowej), wynikajgcej z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, ze ww. roboty zostaly zakonczone i sg gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skresli¢



PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na podstawie UMowy Z dnia ..........coiiiiiii

Komisja w skiadzie:

1 i e - Przewodniczgey Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0
2 ...- Czionek Komisji ZGM TBS Sp. z o.0.
3. e e - CZIONek Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
4, ...- Czionek Komisji Zarzad WMN

przy ud2|ale Wykonawcy
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

T i — Inspektor robot ZGM TBS Sp. z 0.0.
stwierdza co nastepuje:

L. Inwestorem wiw robOt Jest . WIMIN Lo e ey
w imieniu ktérej wystepuje :

Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

Il. Wykonawca w/w robot jest:

lll. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczattowej*.

IV. Roboty wykonane zostaty zgodnie z umowa z dnia ..

oraz zgtoszonym pisemnie wdniU.................ocooveen o oswmdczemem o} gotowosm robot do odbioru.
Roboty zostaly wykonane w okresie od ......cccvevvneiieiiiiiiirnannn, o [ o
Termin zakonczenia robot zostat / nie zostat* dotrzymany. Nastgpito opéznienie o ..............dni.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

ktére zostang usuniete do dnia:.. .
"W zwigzku z tym, ze usterki w/w uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy KomISJa przerywa

spisywanie protokotu oraz wyznacza termin ponownego odbioru na dzien:
*niepotrzebne skresli¢

V1. Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W zwiazku ze stwierdzeniem, Zze zakres prac objetych umowa zostal wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
robét budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploatacji.

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Przewodniczacy Komisiji: Cztonkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3 2.



