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interesantow:
Poniedziatek - Sroda

od 7:30 do 15:00
Czwartek

od 7:30 do 16:30

Piatek

od 7:30 do 13:30

°

TRI/65/2025 Szczecinek, dnia 22.01.2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. o. ul. Cieslaka 6b w Szczecinku
dzialajgc w imieniu  Wspélnoty ~Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Boh. Warszawy 71 w Szczecinku ponownie
zaprasza do zlozenia oferty na remont poszycia dachowego wraz z wymiang deskowania oraz wzmocnieniem konstrukcji
wigzby dachowej z dociepleniem polaci dachowej i wymiang okienka dachowego na klatce schodowej w budynku przy
ul. Boh. Warszawy 71 w Szczecinku.

1. Podstawg sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot.

Wykonawcey przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robét okreslonych
w przedmiarze. W przypadku uwag wykonawcy do okreslonego przez zamawiajgcego zakresu rob6t, uwagi te winy by¢
ztozone zamawiajacemu na pismie najpdzniej w dniu ztozenia oferty.

3. W przypadku zmiany zakresu robot okreslonego w przedmiarze (bez w/w pisemnego powiadomienia) lub zlozenia
oferty po uptywie terminu sktadnia ofert, zamawiajacy rezerwuje sobie prawo nierozpatrywania bgdZ odrzucenia takiej
oferty wykonawcy.

4. Oferte ze zmiang zakresu nalezy zlozy¢ w dwoch odrebnych kosztorysach:

- kosztorys zawierajacy zakres rob6t zgodnie z przedmiarem,
- kosztorys zawierajgcy prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujete w przedmiarze z pisemnym uzasadnieniem
koniecznodci ich wykonania.

Oferte prosimy zlozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie spétki (Biuro Obslugi Lokatora) lub drogg elektroniczng
w postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych hastem dokumentéw (program ogélnodost¢pny, format
plikéw np. PDF, ZIP, itp.) na adres zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl w terminie do dnia 05.02.2025r. do godz. 15%.

Do oferty nalezy dolaczy¢ kosztorys ofertowy szczegélowy oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

W przypadku zlozenia oferty droga elektroniczng, oferent udostepni haslo na zgdanie zamawiajacego w dniu otwarcia
ofert, o ktérym zostanie wcze$niej powiadomiony.

Powyzsze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawa Prawo Zaméwieii Publicznych.
Zamawiajacy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwotg nie mniejszg niz 500.000,00 z (suma ubezpieczenia).

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (od kwoty100.000,00 zl) oraz dostarczenia oryginalnej oferty lub przeslania jej w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Od kwoty powyzej 100.000 zt zabezpieczenie wynosi¢ bedzie 8 % warto$ci robot.

Preferowang formg zabezpieczenia jest pienigdz.

Innymi dozwolonymi formami zabezpieczenia s3: poreczenia bankowe Ilub porgczenia spéldzielczej kasy
oszczgdnoSciowo-kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym; gwarancje bankowe;
gwarancje ubezpieczeniowe; weksle z porgczeniem wekslowym banku lub spoéldzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej; zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia
6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Wskazana przez wykonawce w formularzu ofertowym forma zabezpieczenia moze mie¢ wplyw na wyboér oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotlania lub uniewaznienia zamowienia bez podania przyczyny na kazdym etapie

postepowania.
Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawg do odrzucenia oferty.

W zalaczeniu przesylamy wzér umowy, formularz ofertowy, przedmiary robét oraz pozostale wzory dokumentéw do
stosowania przy zawarciu umowy.
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Remont pokrycia dachowego wraz z wykonaniem ocieplenia dachu piang natryskowg
11 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - | m2
d.1l 0519-04 pierwsza warstwa
6,0*(4,38+526)/2+6,0*545+6,90* (14,11 + m2 197,235
13,11)/2+239*(55+53)/2+24*6*2
RAZEM 197,235
2| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - | m2
d. 1l 0519-05 nastepna warstwa
Krotnos¢ =3
197,235 m2 197,235
RAZEM 197,235
3| KNNR2 Demontaz wytazu. Przyjgc¢ tylko robocizne m2
d.1l 1105-02
analogia
0,7*0,7 m2 0,490
RAZEM 0,490
41 KNR 13-23 Rozbidérka obrobek blacharskich m2
d.1| 0106-05
0,3*(545+526+6*2+597*4+428+69+6 m2 31,745
+6,9+797+239+4,79+2,42+2,28*2)+0,25
*(042*2+15*2+125%4+042%4+12*2+
042*2+0,66+0,6*2)
RAZEM 31,745
5| KNR 13-23 Rozbiorka rynien m
d.1l  0106-06
6*2+55+526+24+276+4,55 m 32,470
RAZEM 32,470
6] Kalkulacja Utylizacja papy kg
d. 1| wiasna
55*197,235*3 kg 3 254,378
RAZEM 3 254,378
7| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1| 0108-14 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
0108-16 odlegtos¢ 10 km
197,235 * 0,02 m3 3,945
RAZEM 3,945
8| Kalkulacja Optata sktadowiskowa m3
d.-11  wtasna
3,945 m3 3,945
RAZEM 3,945
9! KNR-W 4- Wymiana deskowania dachu z desek o gruboéci 25 m2
d.1| 01 0418-02 mm na styk
197,235 m2 197,235
RAZEM 197,235
10| KNR-W 4- Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek| m
d.1} 01 0417-02 grubosci 32 mm
69*16+6*12+24*14+24*6 m 230,400
RAZEM 230,400
11] KNKRB 3 Remont dachu przez wymianeg czesci krokwi (20%) m2
d.1l  0501-05 pot.d
ach.
197,235* 0,2 m2 39,447
pot.d
ach.
RAZEM 39,447
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
12| TZKNBKV Wymiana koncéwek krokwi (przedituzenie okapow) szt.
d.1 -032
30 szt. 30,000
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementéw m3
30*0,5*0,16* 0,1 m3 0,240
tgczna dlugosc elementow RAZEM 30,000
tagczna objetos¢ elementow RAZEM 0,240
13| KNR-W 2- Pokrycie dachow papa termozgrzewaing m2
d.1| 02 0504-02 dwuwarstwowe. Papa wierzchniego krycia PV300 i
papa podkiadowa termozgrzewalna
197,235 m2 197,235
RAZEM 197,235
14; KSNR 2 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu m2
d. 1| 0504-02 ponad 25 cm
31,745 m2 31,745
RAZEM 31,745
15[ KNR-W 2- Whytazy dachowe fabrycznie wykoriczone. Wytaz szt
d.1| 02 1016-07 kominiarczyk 1 szt., 80x80cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2- Kliny przy kominach z plyt styropianowych poziome - | m
d.1| 02 0608-07 paski szerokosci 5 cm na $cianach
042*6+125*2+15*2+1,2*2+054"2+6"* m 40,680
3+6,9+4,28
RAZEM 40,680
17| Klakulacja Przeciwspadki przy kominach m
d.1}  wiasna
0,66+0,42*2+125*2 m 4,000
RAZEM 4,000
18] KNR-W 2- Rynny dachowe podtokragie o ér. 15 cm - montaz z m
d.1j 02 0522-02 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i
z blachy z cynku/tytancynku
32,47 m 32,470
RAZEM 32,470
19 KNR 13-12 Izolacja - paroizolacja m2
d.1| 0701-06
164,535 m2 164,535
RAZEM 164,535
20| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny m2
d.1l 0613-03 mineralnej poziome z plyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa. Wetna gr. 20cm, lambda 0,035
197,235-5,45*6 m2 164,535
RAZEM 164,535
21] KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m| m2
d.1|  1604-02
13*14*2 m2 364,000
RAZEM 364,000
22| kalkulacja Optata za zajecie chodnika m2
d.1]  wtasna
17*1,5 m2 25,500
RAZEM 25,500
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Przedmiar

Nr
Lp: Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
2 Przemurowanie kominéw
23| KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.2|  0901-05
14 m 14,000
RAZEM 14,000
24| KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.2|  0901-06
14 m 14,000
RAZEM 14,000
25| KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.2|  0901-07
14 m 14,000
RAZEM 14,000
26| KNR 4-01 Rozbioérka betonowych czapek kominowych m2
d.2| 0212-04
0,5*1,6405*1,35*2+1,170,5+0,8"0,9 m2 3,420
RAZEM 3,420
27| KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegty klinkierowej petnejo | m3
d.2| 0310-02 objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3
0,45*1,5*1,1+045*1,25*1,1*2+1,0%0,45" m3 3,215
1,5 +0,770,8*1,0
RAZEM 3,215
28| KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych | kg
d.2| 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
[(1,6*5+16*0,5)+(1,3*5+0,5*13)*2+(1,1* kg 14,963
5+0,5*11)+(0,8*9*2)]*0,222
RAZEM 14,963
29| KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o éredniej | m2
d.2| 0219-05 grubosci 7 cm
3,42 m2 3,420
RAZEM 3,420
30| KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje poziome czapki kominowej | m2
d.2| 0602-03 z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
3,42 m2 3,420
RAZEM 3,420
31| kalkulacja Opinia kominiarska dot. inwentaryzacji wskazania kpl.
d.2| wtasna przewodow wentylacyjnych i opinia powykonawcza
dot. droznosci o szczelnosci po wymurowaniu
kominow.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32| kalkulacja Wykonanie zabezpieczen przed ptakami z siatki kpl.
d.2| wiasna ocynkowanej wlotow do przewoddw kominowych.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33| kalkulacja Optata sktadowiskowa m3
d.2| wtasna
3,42 0,05 +3,215 m3 3,386
RAZEM 3,386
34| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2| 0108-13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 8 km
0108-16
3,386 m3 3,386
RAZEM 3,386
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FORMULARZ OFERTOWY

miejscowo$¢, data

ftelefon, fax/ fregon, NIP/

Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci potozona w Szczecinku przy ul. Boh. Warszawy 71 w imieniu ktorej dziata Zarzadca
Nieruchomosci - Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0.0.
ul. Cieslaka 6b 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zaméwienia pn.;

remont poszycia dachowego wraz z wymiang deskowania oraz wzmocnieniem konstrukeji wiezby dachowej z dociepleniem polaci
dachowej i wymiana okienka dachowego na klatce schodowej w budynku przy ul. Boh. Warszawy 71 w Szczecinku.

Zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot zaméwienia za wynagrodzenie taczne brutto :

BIUO: v Zh SIOWNIE ovvis et s cr st s e s ober b teres ]

Ostateczna  wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreSlona po wykonaniu robét w formie kosztorysu powykonawczego
przy faktycznej ilosci wykonanych robét wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w oparciu
o czynniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres gwarancii jakosci na okreslony w umowie przedmiot zaméwienia wynosi; ..............
Inie krétszy niz 60 miesiecy/.

2. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykona¢ przedmiot zamoéwienia w terminie ..........ccooevevsieerinnns od dnia podpisania umowy

lub przekazania placu budowy.

3. Oswiadczamy, ze zapoznalimy sig ze wzorem umowy i nie wnosimy zasirzezen oraz otrzymaliémy wszystkie informacje niezbedne
do przygotowania Oferty.

4. QOswiadczamy, ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana, to dostarczymy okreslone zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
{w przypadku gdy bedzie wymagane), zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.

5. Oswiadczamy, Zze wniesiemy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:

() pieniadz

O poreczenie bankowe lub poreczenie spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej

O gwarancja bankowa

O gwarancja ubezpieczeniowa

[ weksel z poreczeniem wekslowym banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej -
(UWAGA !l nie jest to weksel ,in blanco”)
O zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r.

o0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow
6. Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zaméwienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastepujgcych warunkéw

ptatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

7. Oswiadczam, ze jestem Swiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajacego (art. 662 KC) i obcigZzeniem
przez Zamawiajacego za rzeczywisty szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcoéw wspotpracujgcych z Zaktadem Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0. o.

Imie i nazwisko oraz podpis 0soby upowaznionej do sktadania
o$wiadczen w imieniu Wykonawcy

1



UMOWA- wzor

zawarta W dnit .. 2025 r pomiegdzy :

Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. ..., w Szczecinku, NIP ............... reprezentowang przez:

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg
w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6b, wpisang do rejestru przedsighiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX
Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zakladowym 43.743.000,00 z4; NIP 673-15-97-
062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktérego dziata:

Prezes Zarzadu tukasz Maciejunas

zwanym dalej WYKONAWCA zawarta zostala umowa nastepujacej tresci:
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. = o

2. Szczegolowy zakres robét przedstawia: dokumentacja techniczna na ktéra skiadajq sie: przedmiar robot, kosztorys ofertowy oraz
harmonogram rzeczowo- finansowy, stanowigce odpowiednio zatacznik nr1, nr 2 i nr 3 do umowy.

3. Wykonawca nie moze zada¢ zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaly wyszczegdinione przynajmniej w jednym
z zalgcznikéw do umowy oznaczonych numerami 1, 2 3.
W przypadku kolizji pomigdzy dokumentami stanowiacymi zatacznik nr 1, nr 2§ nr 3 do umowy, decyzje o realizacji zakresu robét (na
pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.

4, Zamawiajgcy o$wiadcza, ze inwestycja objeta niniejsza umowa bedzie realizowana w oparciu o kredyt inwestycyjny
zaciagniety w VeloBank S.A. na zasadach wynikajacych z zawartej umowy Kredytowej w zakresie terminu jej wykonania

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo modyfikacji okreslonego jak wyzej zakresu rzeczowego polegajacej na rezygnacji w catosci lub
w czesci z robot okreslonych w pkt. 1, badz przesunigciu terminu ich wykonania w przypadku nie otrzymania kredytu bankowego .

8. Rozpoczecie robot moze nastapié po otrzymaniu kredytu na realizacje przedmiotu umowy, o czym Zamawiajacy pisemnie poinformuje
Wykonawce.

7. W przypadku nie otrzymania kredytu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy. Powyzsze nie rodzi skutkéw o ktorych
mowa w § 11 ust. 2 pkt 3/.

§2
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét :

1.1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sig na: ..

1.2. Termin zakoriczenia robdt ustala sigeNa- ..o oo

1.3. Termin zakoriczenia umowy ustala sig na: ............. ( nie p6zniej niz 1 miesiac po zgloszeniu gotowosci do odbioru)

2. Terminem zakonczenia robét, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.2, jest dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, jezeli gotowos¢ zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakonczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzien w ktdrym zakoriczg sie wszystkie czynnosci zwigzane ze
sporzadzeniem (w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiajacego) | podpisaniem Protokolu
Koncowego Odbioru Robét.

§3
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1.1 . Przekazania Wykonawcy w dniu ....... 2025 r placu budowy.
1.2 . Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ilosci i jakosci roboét podlegajacych zakryciu.
1.3 . Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego robot w terminie 14 dni liczac od daty zgloszenia ich wykonania.
1.4 . Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
1.5 . Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
2.1. Terminowego wykonania przedmiotu umowy.
2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzgdzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy.
2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.
2.4, Poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i gruntéw stanowigcych wiasnoé¢ osob fizycznych i prawnych (jak zajdzie
koniecznosc).
2.5. Poniesienia kosztéw utylizacji odpadéw niebezpiecznych jezeli takie wystepuja,
2.6. Uzgadniania z Zamawiajgcym zakupu wbudowanych wyrobow budowlanych pod wzgledem jakosci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
WZOru.
2.7. Stosowania sig do zalecer Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robot dodatkowych,
2.8. Skompletowania wszystkich wynikéw badan , pomiaréw, $wiadectw jakosci, certyfikatow, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
instrukeji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadéw niebezpiecznych przed zgloszeniem robét do odbioru - 1 egz.
Wykonawca robot pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badan technicznych, zaswiadczen, opinii  wymaganych przy
odbiorze robot. Odbior gtowek kominowych, przewodéw dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w stanie wykonczeniowym
potwierdzony musi by¢ opinig mistrza kominiarskiego, aktualnie $wiadczacego uslugi kominiarskie dia Zamawiajacego w ramach
zawartej umowy (na dzien zawarcia niniejszej Umowy jest o .....cccviiiiiiiiciiicnnnn, , 78-400 Szczecinek).



2.9. Wykonania oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.

2.10. Wykonania dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz na wtasny koszt w porozumieniu z Zamawiajgcym w przypadku
watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztéw w przypadku wynikéw
negatywnych.

2.11. Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.

2.12. Powiadomienia wiascicieli nieruchomosci w obszarze oddziatywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robdt budowlanych
z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym,

2.13. Powiadomienia na pismie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci o zamierzonym wejéciu na dany
teren, a po wykonaniu rob6t uzyskania od wiascicieli pisemnych o$wiadczer o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

2.14. Sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.15. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okre$lonych podczas przegladu przez caty okres

gwarancji.

2.16. Pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze szczegdlowo zapoznat sie z dokumentacjg techniczng dotyczaca przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada zdolnoéci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem posiadajacym wymagane

uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezyta starannoscia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli prawidtowosci wykonania robét poprzez sprawdzenie przegréd kamera termowizyjna,

. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za powstate szkody w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiadal przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, na kwotg nie mniejszg niz 500.000,00 zt (suma
ubezpieczenia).

8. W przypadku polisy ubezpieczeniowej, ktorej waznosé konczy sie przed koricem terminu obowiazywania niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do przediozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej, z zachowaniem
ciggtosci ubezpieczenia. Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia Zamawiajacemu oryginatu nowej lub przediuzonej polisy OC
celem wykonania jej kopii i potwierdzenia zgodno$ci z oryginalem, przed uptywem waznosci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

9. Jezeli wykonawca nie przediozy w terminie 7 dni od czasu wygasnigcia aktualnie obowigzujacej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowej,
Zamawiajgcy bedzie mogt zawrzeé umowe ubezpieczeniowa na koszt Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do obcigZenia Wykonawcy kwota zaptaconych skiadek ubezpieczeniowych, ktdrg moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy lub daje
prawo Zamawiajacemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytulu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3/
Umowy.

10. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy zrédla poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie podlicznik
poboru wody i energii elekirycznej. Optaty za zuzyta do celdw remontu wode i energie elektryczng ponosié bedzie Wykonawca.

[=2]

§4
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie z ofertg WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
2. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraza sie kwotg .......... Zibrutto; Stownie: ....veveeeiinierseiis

3. Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robét i wystawienia faktury koricowej, a jedynie do
wylonienia Wykonawcy i do wystawiania faktur czeéciowych, o czym mowa w § 6 ust. 3. Jest to wynagrodzenie wstepne.

4. Przyjety podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza to, ze wszystkie
zawarte w nim pozycje sa akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwoéci z powodu niejasnego opisu lub jej
wartos¢ istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazadat od Wykonawcy szczegdlowego rozbicia na czynniki
cenotworcze oraz okazania faktury za wbudowane materialy. W przypadku, gdy koszty materiatoéw bedq istotnie odbiegaly od $redniej
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowaé $érednie ceny okre$lone w zeszytach zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS
INRORMACJI CENOWYCHBUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z 0.0. wPoznaniu stosujac zasady
kosztorysowania. Powyzszy zapis dotyczy kosztoryséw z pozycjq kalkulacja wiasna”.

5. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robét w formie kosztorysu powykonawczego przy faktycznej
flosci wykonanych robdt wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, w oparciu o czynniki
cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

al robocizna - ..2tigodz.
b/ koszty posrednie /R+S/ - ... %

¢ koszty zakupu IM/ e %

d/ zysk /R+S+Kp/ S %

oraz materialy i sprzet w/g cen jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepiséw.

8. Wartos¢ kosztorysu  powykonawczego nie moze przekroczyé 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.  Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub zwiekszenia robot
podstawowych, ktérych wartosé przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisaé protokét koniecznoéci, podpisany przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrebny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach
cenotwoérczych robédt podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wcelu zatwierdzenia go przez
Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokét koniecznosci oraz kosztorys ofertowy jest podstawg do sporzadzenia
stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane byé moga jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo Iub konieczno$¢ zabezpieczenia awarii, Zasadno$¢ wykonania tych prac musi by¢ potwierdzona w terminie trzech dni
od ich wykonania przez Zamawiajacego. Wykonanie przez Wykonawce robét dodatkowych nie objetych umowa bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego lub przekroczenie wartosci robét (powyzej 15%) bez uprzedniego spisania protokolu
koniecznosci zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaplaty.



7. Materialy budowlane zastosowane przy remoncie muszg odpowiadaé pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekracza¢ minimalnych stawek wystepujacych na
rynku [okalnym,

8. Praca sprzetu /S/ bedzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie robot, zamieszczonych w zeszytach
zawierajgcych informacje o cenach ,SERWIS INRORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanej przez ORGBUD- SERWIS
Sp. z 0.0. w Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podnosnika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy roboczej skladajacej sie
z dwbch osob w oparciu 0 minimalng cene Orgbudu stosujac zasady kosztorysowania bez narzutéw do pracy sprzetu.

9. W szczegéinych przypadkach dopuszcza sie przyjmowanie rozliczen w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych
jako kalkulacja zakladowa czy uzycia zwrotéw, ,przyjeto przez analogie”.

10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak okre$lonoe w punkcie 6 zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zapfaty.

§5
1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane ................ ! W dniu podpisania umowy Wykonawca
zobowigzuje sie, ze wykona wiasnymi silami roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 pkt. 1 umowy.
2. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robét budowlanych ..o | Wykonawca ma prawo

powierzyé podwykonawcy wykonanie czesci robot budowlanych nie bedacych kluczowa czescia zamowienia.,

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolinosci, iz;

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury VAT,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ diuzszy niz termin okreslony w harmonogramie robét w umowie
zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce,

¢) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli;

- zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przediozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieri;

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno byé poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce powinno byé
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane przed jej zawarciem.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zglosi pisemne zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy niespeiniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po bezskutecznym uplywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez podwykonawce.

11. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w nigj terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dluzsze niz 30 dni, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mnigjszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego tj. ........... zt brutto.

12. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

13. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
0 podwykonawstwo,

14. Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow, a w przypadku projektu umowy
przedkiadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dolaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6

1 Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywag sie bedzie sukcesywnie (fakturami cze$ciowymi, po zakonczeniu
kazdego etapu robét, okreslonych w zataczniku nr 4 do niniejszej umowy) po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego.
2. Podstawg wystawienia faktury VAT (cze$ciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
czesciowy protokdt odbioru robét, stwierdzajacy wykonanie robét bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajacego.
3. Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 60 % kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 2
4. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koficowej) nastapi po odbiorze koricowym robdt objetych umowg potwierdzonych
protokotem koricowym odbioru robét wraz z kosztorysem powykonawczym.
5. Niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru przed rozpoczeciem czynno$ci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robét z winy Wykonawcy.
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6. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq wzgledem Zamawiajacego

10.

1.

12.

13.

bezskuteczne.
§7

Zapata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywat sig bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy podane na
fakturach VAT.

Faktury VAT (przejéciowe) prawidtowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi beda ptatne w ciagu 30 dni od daty ich
doreczenia Zamawiajacemu.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych robét
budowlanych. Ma ono posta¢ o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowiazania, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowg o podwykonawstwo, kirej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub ktéry zawart przediozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub usiugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnod¢ z oryginalem przez Wykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce robot
budowlanych, dostaw lub usiug.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu platnoéci bezposrednich za wykonanie
robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej
z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, W przypadku réznic w warto$ciach za wykonane roboty pomiedzy umowg Zamawiajacego
z Wykonawca, a umowa Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci
okreslonych umowa zawart przez Zamawiajacego z Wykonawca,

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie
wystawili zadnych faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zafaczy do wystawionej faktury VAT oéwiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury VAT zostanie wyptacona
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do faktury VAT (koricowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dolaczy oéwiadczenia podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pefnym rozliczeniu tych robét do
wysokos$ci objetej ptatnoscia koricowa,

Faktura VAT (koncowa) prawidiowo wystawiona, speiniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na
podstawie Protokotu Koricowego Odbioru Robét i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu.

Numer identyfikacyjny NIP;

1/ Zamawiajacego - 673-15-97-062

2/ Wykonawcy S e,

§8

Nadzor inwestorski nad wykonaniem robét z ramienia Zamawiajacego bedzie pelnit:

1) roboty budowlane - ................

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotéw odbioru oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od

daty ich otrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit:
1) kierownik budowy e

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania rob6t zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.
§9

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajacego w wysokosci brutto fj. ............
2z}, SIOWNIB! o,

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie .............cooe...
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczern Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegdinoéci roszczer Zamawiajacego wobec Wykonawcy
zaptate kar umownych,
Zabezpieczenie wniesione W pieniadzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane w wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast 30 % (na pisemny wniosek Wykonawcy),
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci.
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Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywato od dnia podpisania umowy do 30 dni po terminie
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu korncowego protokotu
odbioru robot zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, a przed uplywem terminu zaplaty prawidlowo wystawionej na
podstawie tego  protokolu  faktury  (koficowsj), Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu  nowe  zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wartoé¢ 30 % zabezpieczenia gidéwnego, o ktérym mowa
w ust 1, kiore bedzie obowigzywalo od uplywu terminu obowigzywania zabezpieczenia gtéwnego az do terminu
wygasniecia okresu gwarancji jakosci i zostanie zwrdcone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego
okresu.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 % zabezpieczenia w terminie okre$lonym w ust. 4,
Wykonawca wniesie w formie pienieznej zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosc
wykonanych robot na wartos¢ 30 % zabezpieczenia gléwnego, o ktérym mowa w ust. 1. Bedzie ono przechowywane
az do terminu wygasnigcia okresu gwarancii jakosci wykonanych robot i zostanie zwrécone (na pisemny wniosek Wykonawcy), nie
pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajgce do zaptaty za wykonane roboty.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jakosci na okres - ........ miesigcy,

od daty zakoriczenia odbioru koricowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przediuzeniu o czas trwania napraw.

W odniesieniu do rgkojmi za wady maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).

Odbiory czesciowe nie wylaczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przyslugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawniefi wynikajacych z gwarancji jakoéci .

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem

koricowym odbioru robét.

§11

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajgcemu

w wysokosci j.n.:

1/ za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzier zwloki, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu
zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. lub zakohczenia umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu karg umowng, zwieksza sie 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysoko$ci 20%
lacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2.

4/ za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzedioZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za zgtoszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktéry nie zostat prawidtowo zakonczony w wysokosci 5 %,
jednak nie mnigj niz 2.000,00 zI.

7/ w przypadku niedopetnienia obowigzku wynikajacego z § 9 ust. 5 w wysokosci dwukrotnosci kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady | gwarancji jako$ci wykonanych robét.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaplaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci j.n.

1/ za zwiokg w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % tacznego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

2/ za zwioke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po terminie w ktérym odbior
powinien by¢ zakonczony.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczonych kar umownych, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do pelnej wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ taczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

Zapisow paragrafu nie stosuje sig w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowaw § 1 ust. 6i7.

§12

Wykonawca po zakoriczonych robotach moze zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czeéciowego.

Przedmiotem odbioru koficowego bedzie calo$é robét objetych umows,

Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koricowego w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go na pi$mie o gotowosci do odbioru na

druku zatgczonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakonczenia robot, dostarczeniu przez

Wykonawce wypeinionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentow, o ktérych



mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiér koricowy powinien by¢ dokonany
w ciagu 14 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koncowego.
Zgloszenie do odbioru na innym druku niz zataczony do zapytania ofertowego bedzie traktowane jako niewazne.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia;

1/ jezeli wady nadajg sig do usunigcia, Zamawiajacy moze wstrzymaé odbiér do czasu usunigcia wad i wyznaczyé dodatkowy termin
ich usunigcia,

2/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapié od
odbioru i zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

5. Z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokot koficowy odbioru robét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

6. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawce na piémie z podaniem
terminu ich usunigcia, a w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac pefnymi kosztami ich
usuniecia Wykonawce.

7. Odbiér po okresie gwarancji i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciagu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.

9. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jakoéci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogow okreslonych w projekcie budowlanym i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét.

10. Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli jakosci robot i materialow uzytych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia.

11. Nakazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

(=]

§13

1. Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem poleconym.

2. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 o ile pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét Komisja powotana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§ 14
Odstapienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:
a) zostanie ogloszona upadto$é lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
¢) Wykonawca nie rozpocznie robot przez 7dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,
d) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni lub opdznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
miedzy stronami wynosza ponad 7 dni,
e) w przypadku niewtadciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajaca na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu
na zaptate poszczegdinej faktury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu odbioru robot,

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oéwiadczenia, powinno tez zawieraé

uzasadnienie tegoz odstapienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi

szczegolowy protokot inwentaryzacii robét w toku, wg stanu na dzien odstapienia.

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.

6. Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w terminie 14 dni.

§15

1. Strony nie bedg odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidtowe wypelnienie swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypetnienie lub nieprawidiowe wypelnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sity
Wyzszej.

2. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrolg, dziataniami lub powstrzymaniem si¢ od dziatan przez strone,
ktorego nie sposéb bylo przewidzie¢ ani uniknag, ktory zaistnial po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce site
wyzsza dla celow niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiolowe i inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie,
a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dzialania podmiotow majacych wplyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktorych dziataino$¢ jest niezalezna od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miarg mozliwoéci, zobowiazuje sig¢ poinformowaé strone druga o przypadkach i charakterze sily wyzszej, ktore
mogtyby mie¢ wptyw na wypeinienie ich wzajemnych zobowiazar | obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy okoliczno$¢ sity wyzszej bedzie trwala dluzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.



§16
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawey, poprzez przediuzenie terminu zakoriczenia rob6t co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opéznieniu
robot w przypadku:

1/ wystapienia koniecznosci udzielenia wykonawcy zaméwien dodatkowych, nieobjgtych zaméwieniem podstawowym, ktére wstrzymujg
lub opbzniaja realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacii technicznej /, zamiennych lub
zaniechanych, ktore wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystapienia istotnych wad dokumentacji technicznej skutkujacych koniecznocig dokonania zmian w dokumentacji technicznej, jezell
uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okreslonego rodzaju rob6t majacych wplyw na termin wykonania robot.

4/ wystapienia niemoZliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmianeg sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przediuzenie terminu zakoriczenia robot w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegéinoéci: pojawieniem sie na rynku materialéw lub
urzgdzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robét umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakoéci robot.

2/ konigcznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacj.
3/ wystapienia odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacii technicznej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, ktére mogg skutkowac w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw terenu budowy, w szczegélnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiafowych.

6/ wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wysokosci minimainego wynagrodzenia za prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesiecy.

3. Zmiany osobowe:

Zmiana osob, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujagce sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokonaé zmiany
0s6b przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig zgoda zamawiajacego w przypadkach:

1/ $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych osob.

2/ nie wywigzywania sig 0s6b z obowigzkéw wynikajacych z umowy.

3/ rezygnacji tych 0sb z wykonywania swoich obowigzkow.

4. Przewiduje sig mozliwo$¢ rezygnacii z czgsci prac skutkujacym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowe] w sytuacii, gdy zmiany te bedq korzystne dla zamawiajacego, w szczegolnosci spowodujg zwigkszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartosci lub sprawnosci robét oraz w sytuacji, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dia zamawiajacego. Przewiduje sie
mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete dokumentacjg techniczng, ktére
wystapily w trakcie realizacji umowy i ktorych strony nie mogty przewidzieé na etapie zapytania ofertowego.

5. Zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
1. Wszelka korespondencja migdzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
. Wwypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pi$mie o tym fakcie druga strone.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 obcigzaja strone, ktéra nie dopenita
obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
4. Korespondencja wystana listem poleconym Iub poczta kurierskg na adres podany na wstepie niniejszej umowy, jest uwazana za
doreczona,
§18
1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest [ub stanie sig nieskuteczne, to nie narusza to waznosci pozostatych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna’ lub ,na pi$mie” lub , zachowaniem formy
pisemnej’, 0znacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.
§19
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania ninigjszej umowy lub z nig zwigzane, strony zobowiazujg sig rozwigzywaé
polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego
w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadza spor pod rozstrzygniecie wiasciwemu
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.



§ 20

1. Na podstawie art. 13 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoIne rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego
dalej RODO informuje, ze Administratorem jest Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka
z0.0. z siedziba w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6B, ktéry gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadar ustawowych i statutowych
w trybie art. 6 oraz art. 9.

2. Administrator, moze przekaza¢ dane osobowe upowaznionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepiséw prawa.

3. Kazda osoba, ktorej dane dotyczg jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,
oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

4. Kazda osoba, ktérej dane dotycza ma prawo wnieéé skarge do organu nadzorczego w zgodnosci z art. 77 RODO.

5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakladzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka
z0.0. jest Zbigniew Wozniak email: iod@zgm-tbs.szczecinek.pl.

§21
1. W czgsci nieuregulowanej niniejsza umowa maja zastosowania odpowiednie przepisy :
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r — Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023r. poz.1610 z pbzn. zm.).

§22
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (z mozliwoscia sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy
MZ
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Szczecinek, dnia. .........ooevieenne. r.

PROTOKOL
przekazania terenu / placu budowy / obiektu

na potrzeby wykonania zadania pn:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Strona przekazujaca:
Lo, - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. z o.0.
2 - Technik ZGM TBS Sp. z o.0.
Strona przyjmujgca:
Lo, - Przedstawiciel Wykonawcy
2, - Kierownik budowy
Przy udziale:
L bbb bbbt b bbb e ettt b bbbt s et s st s e e e e e
bbbt R b bbb e A oAb oA eh b e b et bttt ettt et ettt et s s sesenenerene
I.  Przedstawiciele powyzszych skladow po oglgdzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiajg
i stwierdzaja:
1. Dorgczona zostala dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dnitl vuveevevesseseensencanens r.
2. Zalecenia dla Wykonawcy :
a) prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie Prawa
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawartg umows i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
b) prace prowadzi¢ w sposéb nieuciazliwy dla mieszkancow i oséb postronnych,
c) podczas prac zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo dla otaczajgcego terenu i 0s6b postronnych,
d) wyznaczy¢ 1 oznakowaé strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
e) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z robdt wywiesé na wysypisko,
) uporzadkowac teren po robotach budowlanych,
g) cafo$¢ zadania, wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy z dnia ............cocoviviiiinrinnnnn, ,

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy/ obiektu, ponosi on
catkowitg odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody wynikle na przejetym terenie/obiekcie az do
momentu protokolarnego odbioru robdt.

II.  Obiekt do prowadzenia rob6t budowlanych przekazano dnia ..........cococvvvveninveninnnn,

1. Stany licznikow spisane zastang w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac
budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru ................evevnennnn.

Stan licznika En. Elektrycznej T

Nr licznika En. Elektrycznej ..,

Stan licznika wody PO POR

Nrlicznikawody
2. Uwagi:

...........................................................................................................................

Na tym protokoét zakonczono i podpisano:

Strona przekazujgca: Strona przyjmujaca:



Szczecinek, dnia
(miejsce i data)

OSWIADCZENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany o§wiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

PO AATESEIIL L. v ittt ettt et e e e et e e
okreslone umowa / zleceniem* z dnia .........ccoevvviiiiviniiiieccie e zostaty wykonane:
a) w calosci/ czesci * (okresli¢ stopiefi zaawansowania) .............. %

b) zgodnie zZ dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia na budowe

¢) z nastepujacymi zmianami, nie odstgpujacymi w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robét:

...........................................................................................................................

d) teren prowadzonych robét zostal uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

e) wbudowane wyroby budowlane posiadaja odpowiednie aktualne oznakowanie z zalgczong
informacja o wyrobie i instrukcja jezeli byla wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadaja potwierdzone zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostate wyroby s wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Potwierdzajac powyzsze, oswiadczam, ze §wiadomy jestem odpowiedzialno$ci ( w tym

karnej i zawodowej), wynikajacej z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 682 z p6in. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, ze ww. roboty zostaly zakonczone i sa gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skresli¢



PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na podstawie Umowy z dnia ..o

Komisja w skiadzie:

1 .- Przewodniczacy Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
2. - CZtonek . Komisji ZGM TBS Sp. z o.0.
3. - CZiONEK KOMi] ZGM TBS Sp. z o.0.
4, <vvvrr..= Czionek Komisji Zarzgd WMN

przy udziale Wykonawcy:
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

T = Inspektor rob6t L. ZGM TBS Sp. z 0.0.
stwierdza co nastepuje:
I Inwestorem wiw robot jest : WIMIN L. ... e e e e

w imieniu ktorej wystepuje :
Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

Il. Wykonawcag w/w roboét jest:
lll. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczattowej*.

IV. Roboty wykonane zostaly zgodnie zumowg z dnia ...............ooveieviiiiiiiiii e

oraz zgtoszonym pisemnie w dniu.......................... ...0$wiadczeniem o gotowosci robét do odbioru.
Roboty zostaty wykonane w okresie od ......c.ccvvvvivnieiiriinnicineninen o Lo .
Termin zakoriczenia rob6t zostat / nie zostat* dotrzymany. Nastgpito opdznienie o .............. dni.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ............ fat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

‘W zwigzku z tym, ze usterki w/w uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy Komisja przerywa
spisywanie protokotu oraz wyznacza termin ponownego odbioru nadzief: ......................o....

*niepotrzebne skresli¢

VI. Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W zwigzku ze stwierdzeniem, ze zakres prac objetych umowa zostal wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
robét budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploataciji.

Na tym protokét zakoiczono i podpisano:

Przewodniczacy Komisiji: Czionkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3 2.



