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ZAKLEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE]
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Spétka z o.o.
78-400 Szczecinek ul. Cieslaka 6B
KRS: 0000163868 NIP: 673-15-97-062 REGON: 330582529 BDO: 000353316 Kapital zaktadowy: 43 743 000,00
Konto: Battycki Bank Spotdzielczy w Dartowie 78-400 Szczecinek Plac Sowinskiego 2
71 8566 1042 0500 5794 2004 0001
e-mail: zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl Internet: http://www.zgm-tbs.szczecinek.pl

TELEFONY:

prefix — 94
Sekretariat
3741212 (+fax)
37 142 54
3741225
3714298
37 461 74
3746175
3740133
37 231 67
37 427 40
37202 44

Godziny przyjmowania
interesantow:
Poniedziatek - Sroda

od 7:30 do 15:00
Czwartek

od 7:30 do 16:30

Piatek

od 7:30 do 13:30

°

TP1/676/2025 Szczecinek, dnia 02.06.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. o. ul. Cieslaka 6b w Szczecinku
dzialajagc w imieniu Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Koszalinskiej 78 A-D w Szczecinku ponownie
zaprasza do zlozenia oferty na wymiang instalacji elektrycznej w budynku w celu podljczenia pojemnosciowych
podgrzewaczy wody i kuchenek elektrycznych w budynku przy ul. Koszalinskiej 78 A-D w Szczecinku, zgodnie
z dokumentacjg projektows.

Zamawiajacy posiada dokumentacjg projektowa, ktora jest do wgladu w siedzibie Spéiki.

1. Podstawg sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar rob6t oraz dokumentacja projektowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu rob6t okreslonych
w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej. W przypadku uwag wykonawcy do okreslonego przez zamawiajacego
zakresu robdt, uwagi te winy by¢ zlozone zamawiajacemu na pismie najp6zniej w dniu ztozenia oferty.

3. W przypadku zmiany zakresu robot okreslonego w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej (bez w/w pisemnego
powiadomienia) lub zlozenia oferty po uplywie terminu skfadnia ofert, zamawiajgcy rezerwuje sobie prawo
nierozpatrywania badZ odrzucenia takiej oferty wykonawcy.

4. Oferte ze zamiang zakresu nalezy zlozy¢ w dwoch odrebnych kosztorysach:

-kosztorys zawierajacy zakres robot zgodnie z przedmiarem oraz dokumentacja projektows,
-kosztorys zawierajacy prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujete w przedmiarze oraz dokumentacji
projektowej z pisemnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania.

Oferte prosimy zlozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie spélki (Biuro Obstugi Lokatora) lub drogg elektroniczng
w postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych hastem dokumentéw (program ogélnodostepny, format

plikéw np. PDF, ZIP, itp.) na adres oferty@zgm-tbs.szczecinek.pl w terminie do 02.07.2025 r do godz. 15%.

Do oferty nalezy dolaczy¢ kosztorys ofertowy szczegélowy oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

W przypadku zlozenia oferty droga elektroniczng, oferent udostepni haslo na zgdanie zamawiajgcego w dniu otwarcia
ofert, o ktérym zostanie wczesniej powiadomiony.

Powyzsze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.
Zamawiajgcy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejsza niz 500.000,00 zt (suma ubezpieczenia).

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (od kwoty powyzej 100 000,00 z!) oraz dostarczenia oryginalnej oferty lub przeslania jej w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Od kwoty powyzej 100 000 zl zabezpieczenie wynosi¢ bedzie 8 % warto$ci robot.

Preferowang formg zabezpieczenia jest pienigdz.

Innymi dozwolonymi formami zabezpieczenia s3: poreczenia bankowe Ilub porgczenia spéldzielczej kasy
oszczgdnoSciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym; gwarancje bankowe;
gwarancje ubezpieczeniowe; weksle z poreczeniem wekslowym banku lub spéldzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej; zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia
6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Wskazana przez wykonawce w formularzu ofertowym forma zabezpieczenia moze mie¢ wplyw na wybér oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania lub uniewaznienia zamdéwienia bez podania przyczyny na kazdym etapie
postepowania.
Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawg do odrzucenia oferty.

W zalaczeniu przesylamy wzér umowy, formularz ofertowy, przedmiary robét oraz pozostale wzory dokumentéw do

stosowania przy zawarciu umowy.
MZ




Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

llos¢

Krot.

Jedn.

1 Zasilanie i rozdziat energii

=4

144

KNNR 5/1209/3 (4)
Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w gazobetonie, dtugos¢ przebicia do 50-cm, Fi-80-mm

24

otwor

1.2

KNNR 5/1201/1
Osadzenie w podtozu kotkow, plastykowych rozporowych, $ciana lub strop

450

szt

1.3

KNNR 5/1105/1
Drabinki kablowe, przykrecenie do gotowych otwordw, szeroko$é¢ 200-mm

90

1.4

KNNR 5/705/1
Utozenie rur ostonowych grubosciennych PVC do Fi-110-mm

40

KNNR 5/705/1
Utozenie rur ostonowych grubosciennych PVC do Fi-50-mm

65

KNR 514/101/4

Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 150-kg - rozdzielnica
licznikowa kl. A

R=0,955 M= 1,000 S=1,000

szt

1.7

KNR 514/101/4

Montaz przy$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 150-kg - rozdzielnica
licznikowa kl. B

R=0,955 M= 1,000 S=1,000

szt

1.8

KNR 514/101/4

Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 150-kg - rozdzielnica
licznikowa kl. C

R=10,955 M=1,000 S=1,000

szt

10

KNR 514/101/4

Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 150-kg - rozdzielnica
licznikowa kl. D

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1.10

KNNR 5/1207/2
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodow wtynkowych, na styku
elementow betonowych

1.1

KNNR 5/1208/3
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100-mm

112

KNNR 5/203/4
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 50-mm2 - kabel YKY 5x120

1.13

KNNR 5/726/3
Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolagji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-zytowy, do 120:mm2

KNNR 5/203/4
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 50:mm2 - kabel YKY 5x50

60

KNNR 5/209/3
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekréj do 30-mm2 - przewdd YDY
5x6

1250

KNNR 5/209/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekréj do 7,5:mm2 - przewod
3x1,6

60

KNNR 5/405/1
Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg - rozdzielnice
mieszkaniowe zgodnie ze schematem ideowym

50

szt

KNNR 5/602/3
Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewdd mocowany na kotkach wstrzeliwanych - montaz LSW

119

KNNR 5/602/2
Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach, przewdd mocowany na wspornikach $ciennych, na poditozu innym niz
drewno - linka LgY zo 1x70

18

1.20

KNNR 5/602/2
Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach, przewod mocowany na wspornikach $ciennych, na podtozu innym niz
drewno - linka LgY zo 1x25

18

1.21

KNNR 5/611/1
t.gczenie przewodow instalaciji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych,bednarka do 120-mm2 z linkg LgY

szt

2 Instalacja wytgcznika ppoz

2.1

KNNR 5/1209/3 (3)
Przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach, w gazobetonie, diugos$¢ przebicia do 50-¢cm, Fi-60:mm

otwor

2.2

KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5-mm2 - przewdd
HDGs 5x1,5 w systemie E90

160

2.3

KNNR 5/406/1
Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg - przzycisk PWP z sygnalizacjg

szt

2.4

KNNR 5/406/1
Rozdzielnica przeciwpozgrowego wytgcznika pradu kpl zgodnie ze schematem ideowym kl. B i D

szt

3 Demontaz licznikéw i zabezpieczen w istn. szachtach technicznych

3.1

KNRW 403/1147/1
Demontaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszonych, zarowa, halogenowa, compakt

40

kpl

3.2

KNRW 403/1129/1
Demontaz tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 0,5-m2

40

szt

3.3

KNRW 403/1103/1
Demontaz konstrukcji wsporczych pod puszki (konsolki) z wykuciem otwordw lub odkreceniem, podtoze ceglane lub
betonowe, $ciana lub kanat

20

szt /
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ | Krot. Jedn.

4 Instalacja oswitlenia klatek schodowych
4.1 KNNR 5/1201/1

Osadzenie w podtozu kotkéw, plastykowych rozporowych, $ciana lub strop 40 szt
42 KNNR 5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla przewoddow wtynkowych, w cegle 20 m
4.3 KNNR 5/1208/1

Zaprawianie bruzd, bruzda szeroko$ci do 25-mm 20 m
4.4 KNNR 5/205/1

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5:mm2 - przewdd

3x1,5 120 m
45 KNNR 5/301/1

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w gazobetonie 20 szt
4.6 KNNR 5/504/4

Oprawa z czujnikiem ruchu typu led 20 kpl
5 Pomiary i badania odbiorcze
5.1 KNNR 5/1303/3

Pomiar rezystangij izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy 6 pomiar
5.2 KNNR 5/1303/4

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny 54 pomiar
53 KNNR 5/1305/1

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowopragdowego, proba pierwsza 6 préba
5.4 KNNR 5/1305/2

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowopradowego, proba kazda nastepna 54 préba

strona nr; 2




FORMULARZ OFERTOWY

miejscowos¢, data

ftelefon, fax/ fregon, NIP/

Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci potozona w Szczecinku przy ul. Koszalinska 78 A-D w imieniu ktorej dziata Zarzadca
Nieruchomosci - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o.0.
ul. Cieslaka 6b 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zamowienia pn.:

wymiana instalacji elektrycznej w budynku w celu podiaczenia pojemnosciowych podgrzewaczy wody i kuchenek elektrycznych
w budynku przy ul. Koszalinskiej 78 A-D w Szczecinku, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zobowiazuje sie wykonaé przedmiot zaméwienia za wynagrodzenie tgczne brutto :

BIULO: v Z SIOWNIE, o s 2t/

Ostateczna wysoko$§C  wynagrodzenia zostanie okreSlona po wykonaniu robét w formie kosztorysu powykonawczego
przy faktycznej ilosci wykonanych robét wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w oparciu
0 czynniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres gwarancji jakosci na okreslony w umowie przedmiot zamowienia wynosi: ............
Inie krotszy niz 36 miesiecy/.

2. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykonaé przedmiot zamoéwienia w terminie ..o od dnia podpisania umowy

lub przekazania placu budowy.

3. Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen oraz otrzymali$my wszystkie informacje niezbedne
do przygotowania Oferty.

4. Os$wiadczamy, ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana, to dostarczymy okreslone zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(w przypadku gdy bedzie wymagane), zobowigzujemy sig do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.

5. Oswiadczamy, ze wniesiemy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:

O pieniadz

O poreczenie bankowe lub poreczenie spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej

O gwarancja bankowa

O gwarancja ubezpieczeniowa

[J weksel z poreczeniem wekslowym banku lub spoldzielcze] kasy oszczednosciowo-kredytowej -
(UWAGA !!! nie jest to weksel ,in blanco”)
O zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r.

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawdw
6. Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zaméwienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastgpujacych warunkéw

platnosci: zgodnie ze wzorem umowy.
7. Oswiadczam, ze jestem $wiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajacego (art. 662 KC) i obcigzeniem
przez Zamawiajacego za rzeczywista szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcow wspdlpracujacych z Zakladem Gospodarki

Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spdtka z 0. 0.

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sktadania
oéwiadczen w imieniu Wykonawcy




UMOWA. wzor

zawarta w dniv e 2025 r pomiedzy

Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. ............. w Szczecinku, NIP ............... reprezentowang przez:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedziba
w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6b, wpisana do rejestru przedsighiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX
Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zaktadowym 43 743 000,00 zk; NIP 673-15-97-
062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktérego dziafa :

Prezes Zarzadu tukasz Maciejunas

zwanym dalej WYKONAWCA zawarta zostala umowa nastepujacej tresci:
§1
1. Zamawigjacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. = w.eerseersserss
2. Szczegdlowy zakres robot przedstawia: dokumentacja techniczna na ktora sktadajg sie: projekt budowlany, przedmiar robot,
kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo- finansowy, stanowiace odpowiednio zatacznik nr1, nr2, nr3inr 4 do umowy.
3. Przedstawiony do zaproszenia do skladania ofert przedmiar robot nie stanowi zestawienia wszystkich planowanych prac
i przewidywanych wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia. Roboty nie ujgte w przedmiarze robdt,
a wystepujace w projekcie budowlanym lub z niego wynikajace nie sg robotami dodatkowymi. Roboty nie ujgte w projekcie budowlanym,
a wystepujace w przedmiarze robdt nie sq robotami dodatkowymi.
4. Wykonawca nie moze zadaC zaplaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaly wyszczegélnione przynajmnigj w jednym
z zalgcznikdw do umowy oznaczonych numerami 1, 21 3.
W przypadku kolizji pomiedzy dokumentami stanowiacymi zatacznik nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy, decyzje o realizacji zakresu robot (na
pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.
§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizagji robét :

1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sig na: ...

.2. Termin zakonczenia robdt ustala sig Na - .o .

.3. Termin zakonczenia umowy ustala si¢ na: ............ { nie pézniej niz 1 miesiac po zgloszeniu gotowosci do odbioru)

. Terminem zakoriczenia robét, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.2, jest dzien zgloszenia gotowosci do odbioru, jeZeli gotowos¢ zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakonczenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzien w ktorym zakoricza sig wszystkie czynnosci zwiazane ze

sporzadzeniem (w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiajgcego) i podpisaniem Protokotu

Konicowego Odbioru Robét.

1
1
1
2

§3
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1.1 . Przekazania Wykonawcy w dniu ...... 2025 r dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu umowy.
1.2 . Przekazania Wykonawcy w dniu ....... 2025 r placu budowy.
1.3 . Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia iloéci i jakosci robot podlegajacych zakryciu.
1.4 . Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego robot w terminie 14 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.
1.5 . Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
1.6 . Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
2.1. Terminowego wykonania przedmiotu umowy.
2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy.
2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.
24. Poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego i gruntow stanowiacych wiasnos¢ osob fizycznych i prawnych (jak zajdzie
koniecznosg).
2.5. Poniesienia kosztow utylizacji odpadéw niebezpiecznych jezeli takie wystepuja,
2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobow budowlanych pod wzgledem jakoéci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
wzoru.
2.7. Stosowania sie do zalecer Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robot dodatkowych,
2.8. Skompletowania wszystkich wynikéw badan , pomiaréw, $wiadectw jakosci, certyfikatow, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
instrukcji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadow niebezpiecznych przed zgtoszeniem robot do odbioru - 1 egz.
Wykonawca robot pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badan technicznych, zaswiadczen, opinii wymaganych przy
odbiorze robét. Odbiér gtéwek kominowych, przewodéw dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w stanie wykoriczeniowym
potwierdzony musi byé opinia mistrza kominiarskiego, aktualnie $wiadczacego ustugi kominiarskie dia Zamawiajacego w ramach
zawartej umowy (na dzien zawarcia niniejszej UMOWY Jestt0 ....uverviiciiciiniininene, , 78-400 Szczecinek) — w przypadku gdy
bedzie to wymagane.
2.9. Wykonania i dostarczenia na wiasny koszt dodatkowych rysunkow powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian
w stosunku do projektu budowlanego - 3 egz.
2.10. Wykonania oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.
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2.11. Wykonania dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz na wtasny koszt w porozumieniu z Zamawiajgcym w przypadku
watpliwoéci Zamawiajacego, co do jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
negatywnych.

2.12. Prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.

2.13. Powiadomienia wiascicieli nieruchomosci w obszarze oddzialywania obiektu o planowanym rozpoczgciu robot budowlanych
z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

2.14. Powiadomienia na pismie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci o zamierzonym wejsciu na dany
teren, a po wykonaniu robdt uzyskania od wiascicieli pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

2.15. Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.16. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caly okres

gwarancii.

2.17. Pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca oéwiadcza, ze szczegdlowo zapoznal sig z dokumentacja techniczng dotyczaca przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

4. Wykonawca oéwiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz bedzie dysponowat personelem posiadajacym wymagane

uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezyta starannoscig.

5. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za powstale szkody w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

6. Wykonawca oéwiadcza, ze bedzie posiadat przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejsza niz 500.000,00 z (suma
ubezpieczenia).

7. W przypadku polisy ubezpieczeniowej, ktorej waznosc koniczy sie przed koricem terminu obowigzywania ninigjszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do przediozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej, z zachowaniem
ciaglosci ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu oryginatu nowej lub przediuzonej polisy OC
celem wykonania jej kopii | potwierdzenia zgodnosci z oryginatem, przed uptywem waznoéci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

8. Jezeli wykonawca nie przedioZy w terminie 7 dni od czasu wygasniecia aktualnie obowigzujacej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowe;,
Zamawiajacy bedzie mogt zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa na koszt Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych skiadek ubezpieczeniowych, ktérg moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy lub daje
prawo Zamawiajacemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3/
UMOWY.

9. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy Zrédta poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie podlicznik
poboru wody i energii elektrycznej. Oplaty za zuzyta do celow remontu wodg i energig elekiryczng ponosic bedzie Wykonawca.

§4
1. Strony ustalaja, e obowiazujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie z oferta WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
2. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraZza sig¢ kwotg .......... Zhbrutto; SIOWnIe: ..c..vevviver e

3. Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robot i wystawienia faktury koncowej, a jedynie do
wylonienia Wykonawcy i do wystawiania faktur czgciowych, o czym mowa w § 6 ust. 3. Jest to wynagrodzenie wstgpne.

4. Przyjety podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawg do wyboru oferty. Nie oznacza to, ze wszystkie
zawarte w nim pozycje sg akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu nigjasnego opisu lub jej
warto$¢é istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy szczegotowego rozbicia na czynniki
cenotworcze oraz okazania fakiury za wbudowane materialy. W przypadku, gdy koszty materialow beda istotnie odbiegaty od sredniej
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowa $rednie ceny okreslone w zeszytach zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS
INRORMACJI CENOWYCHBUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z o.0. wPoznaniu stosujac zasady
kosztorysowania. Powyzszy zapis dotyczy kosztoryséw z pozycja ,kalkulacja wiasna’”.

5. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robot w formie kosztorysu powykonawczego przy faktycznej
ilogci wykonanych robét wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, w oparciu o czynniki
cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

al robocizna - ..ztlgodz.
bl koszty posrednie /R+S/ - .. %

cf koszty zakupu /M/ " e %

df zysk IR+S+Kp/ e %

oraz materialy i sprzet wig cen jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT wig obowigzujacych przepisow.

6. Wartos¢ kosztorysu powykonawczego nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji robot wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych fub zwigkszenia robot
podstawowych, ktérych warto$¢ przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisac protokdt koniecznosci, podpisany przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrgbny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach
cenotworczych robdt podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu zatwierdzenia go przez
Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot koniecznosci oraz kosztorys ofertowy jest podstawa do sporzadzenia
stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane by¢ moga jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczefistwo Iub koniecznoéé zabezpieczenia awarii. Zasadno$é wykonania tych prac musi by¢ potwierdzona w terminie trzech dni
od ich wykonania przez Zamawiajacego. Wykonanie przez Wykonawcg robdt dodatkowych nie objetych umowg bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego lub przekroczenie wartosci robdt (powyzej 15%) bez uprzedniego spisania protokolu
konieczno$ci zwalnia Zamawiajacego od obowiazku zaplaty.

7. Materialy budowlane zastosowane przy remoncie musza odpowiada¢ pod wzglgdem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekracza¢ minimainych stawek wystepujacych na
rynku lokalnym.
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8. Praca sprzetu /S/ bedzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie robét, zamieszczonych w zeszytach
zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS INRORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanej przez ORGBUD- SERWIS
Sp. z 0.0. w Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podnosnika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy roboczej skiadajacej sig
z dwoch osob w oparciu o minimaling cene Orgbudu stosujac zasady kosztorysowania bez narzutow do pracy sprzetu.

9. W szczegolnych przypadkach dopuszcza sig przyjmowanie rozliczen w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych
jako kalkulacja zakladowa czy uzycia zwrotdw, ,przyjeto przez analogig”.

10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak ckreslono w punkcie 6 zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty.

§5
1. Wykonawca wykona wtasnymi silami nastgpujgce roboty budowlane ... /W dniu podpisania umowy Wykonawca
zohowigzuje sie, ze wykona wiasnymi silami roboty budowlane o ktorych mowa w § 1 pkt. 1 umowy.
2. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robot budowlanych ... | Wykonawca ma prawo

powierzyé podwykonawcy wykonanie czesci robot budowlanych nie bedacych kluczowg czescig zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne
dziafania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury VAT,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ diuzszy niz termin okreslony w harmonogramie robot w umowie
zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce,

c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) w przypadku uchylania sig przez Wykonawcg od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przediozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢ poprzedzone akceptacjg projekiu tej
umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowiazany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane przed jej zawarciem.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
zglosi pisemne zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy niespeiniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie zglosi na pidmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce.

11. Wykonawca jest zobowiazany do kazdorazowego przedkiadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczong za
zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w nigj terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego . ........... zt brutto.

12. Wykonawca nie moze polecié podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

13. Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
o podwykonawstwo.

14, Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

§6

1 Strony ustalaj, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sig bedzie sukcesywnie (fakturami czgsciowymi, po zakoriczeniu

kazdego etapu robot, okreslonych w zataczniku nr 4 do niniejszej umowy) po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajgcego.

2. Podstawa wystawienia faktury VAT (czeéciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru

czesciowy protokot odbioru robét, stwierdzajacy wykonanie robét bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajacego.

3. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 60 % kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 2

4. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koricowej) nastapi po odbiorze koricowym robot objetych umowa potwierdzonych

protokotem koricowym odbioru robét wraz z kosztorysem powykonawczym.

5. Niedostarczenie dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora

nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robot z winy Wykonawcy.
6. Cesja, przelew lub czynnosé wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s wzglgdem Zamawiajacego
bezskuteczne.
§7
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10.

1.

12.

13.

Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywat sig bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na
fakturach VAT.
Faktury VAT (przejéciowe) prawidlowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi begda platne w ciagu 30 dni od daty ich
doreczenia Zamawiajacemu.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Ma ono posta¢ o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowigzania, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi.
Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopia protokolu odbioru przez Wykonaweg robot
budowlanych, dostaw lub ustug.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajace]
z umowy Zamawiajgcego z Wykonawca, W przypadku réznic w wartociach za wykonane roboty pomiedzy umowe, Zamawiajgcego
z Wykonawca, a umowa Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy fub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wylacznie kwotg nalezng na podstawie wartoSci
okreslonych umowa zawarta przez Zamawiajacego z Wykonawca,
W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie
wystawili zadnych faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawionej faktury VAT o$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznosc, cata kwota wynikajgca z faktury VAT zostanie wyplacona
przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Do faktury VAT (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dolaczy o$wiadczenia podwykonawcow o petnym
zafakturowaniu przez nich zakresu robt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do
wysoko$ci objete] ptatnodcig koricowa,
Faktura VAT (koricowa) prawidlowo wystawiona, speiniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na
podstawie Protokotu Koricowego Odbioru Robét i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu.
Numer identyfikacyjny NIP:
1/ Zamawiajgcego - 673-15-97-062
2/ Wykonawcy e
§8

Nadzor inwestorski nad wykonaniem robét z ramienia Zamawiajacego bedzie peinit:

1) roboty elektryczne - ................

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokolow odbioru oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od

daty ich otrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit:
1) kierownik budowy OO PPN

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania robot zanikowych oraz ulegajgeych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.
§9
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajacego w wysokosci brutto | TR
Zh, stownie: ..o
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie .........oooeeeeevnne.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie | ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczefi Zamawiajacego wobec Wykonawcy
zaplate kar umownych.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane w wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast 30 % {na pisemny whiosek Wykonawcy),
nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywalo od dnia podpisania umowy do 30 dni po terminie
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koricowego protokotu
odbioru robét zwiazanych z realizacjg zamowienia, a przed uplywem terminu zaplaty prawidtowo wystawionej na
podstawie tego  protokofu  faktury  (korcowej), ~Wykonawca dostarczy =~ Zamawiajgcemu  nowe zabezpieczenie
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roszcze z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wartos¢ 30 % zabezpieczenia giownego, o ktorym mowa
w ust 1, ktére bedzie obowigzywalo od uplywu terminu obowiazywania zabezpieczenia glownego az do terminu
wygasniecia okresu gwarancji jakosci i zostanie zwrécone Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego
okresu.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 % zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust 4,
Wykonawca wniesie w formie pienigznej zabezpieczenie roszczef z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wykonanych robot na wartos¢ 30 % zabezpieczenia glownego, o ktéorym mowa w ust 1. Bedzie ono przechowywane
az do terminu wygaéniecia okresu gwarancji jakosci wykonanych robét i zostanie zwrécone (na pisemny wniosek Wykonawcy), nie
pbzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za wykonane roboty.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jakosci na okres = ....... miesiecy,

od daty zakoriczenia odbioru koricowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przediuZeniu o czas trwania napraw.

W odniesieniu do rekojmi za wady majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).

Odbiory czesciowe nie wytaczaja odpowiedzialnoéci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawoey.

Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci .

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sig od dnia przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy protokotem

konicowym odbioru robot.

§11

Wykonawca jest obowiazany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaplaty kary umownej Zamawiajacemu

w wysoko$ci j.n.:

1/ za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dziert zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu
zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. lub zakonczenia umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu karg umowng zwigksza sig 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

4/ za brak zaplaty lub nieterminowa, zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za zgloszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktéry nie zostal prawidiowo zakoriczony w wysokosci 5 %,
jednak nie mniej niz 2.000,00 zt.

7/ w przypadku niedopetnienia obowiazku wynikajacego z § 9 ust. 5 w wysokosci dwukrotnosci kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robét.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci j.n. :

1/ za zwloke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 0,30 % lacznego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwloki,

2/ za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % facznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po terminie w ktérym odbior
powinien by¢ zakoniczony.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczonych kar umownych, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na

zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym do pefnej wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ faczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

Zapisow paragrafu nie stosuje sie w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowaw § 1 ust. 6 7.

§12

Wykonawca po zakonczonych robotach moze zgtaszaé wykonane roboty do odbioru czesciowego.

Przedmiotem odbioru koricowego bedzie calo$¢ robot objetych umowa,

Zamawiajacy zwola i przystapi do odbioru koficowego w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru na

druku zataczonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakoriczenia robdt, dostarczeniu przez

Wykonawce wypeinionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktérych

mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany

w ciggu 14 dni od daty zwolania i przystapienia do odbioru koncowego.

Zgloszenie do odbioru na innym druku niz zataczony do zapytania ofertowego bedzie traktowane jako niewazne.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:



1/ jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ odbidr do czasu usunigcia wad | wyznaczy¢ dodatkowy termin
ich usuniecia,

2/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

5. Z czynnosci odbioru korcowego bedzie spisany protokdt korcowy odbioru robdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

8. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawce na pismie z podaniem
terminu ich usunigcia, a w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac pefnymi kosztami ich
usunigcia Wykonawce.

7. Odbior po okresie gwarancii i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnoéé za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.

9. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogow okreslonych w projekcie budowlanym i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét.

10. Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robot i materiatow uzytych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia.

11. Nakazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca na biezgco zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow
nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna,

©

§13

1. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powolana przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem poleconym.

2. Protokot, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 o ile pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru rob6t Komisja powotana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§14
Odstapienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapié od umowy, gdy:
a) zostanie ogloszona upadto$c lub rozwigzanie firmy Wykonawey,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
¢) Wykonawca nie rozpocznie robot przez 7dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pi$mie,
d) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni lub opdznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
migdzy stronami wynoszg ponad 7 dni,
e) w przypadku niewlasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajaca na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu
na zapfate poszczegolnej faktury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu odbioru robot,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego oéwiadczenia, powinno tez zawiera¢

uzasadnienie tegoz odstapienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi

szczegolowy protokét inwentaryzacii robot w toku, wg stanu na dzien odstapienia.

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

6. Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni.

§15

1. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidiowe wypelnienie swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypeinienie lub nieprawidiowe wypeinienie spowodowane zostalo zaistnieniem sity
WyZzszej.

2. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami lub powstrzymaniem sie od dziatai przez strong,
ktérego nie sposab bylo przewidzie¢ ani uniknag, ktory zaistnial po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce site
wyzsza dla celow niniejszej umowy uznaje sig przede wszystkim wojne, Kleski zywiolowe i inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie,
a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania podmiotow majacych wplyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktorych dziatalnos¢ jest niezalezna od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miare mozliwoséci, zobowigzuje sie poinformowaé strone druga o przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktore
moglyby mie¢ wplyw na wypelnienie ich wzajemnych zobowiazan i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

4, W przypadku, gdy okoliczno$¢ silty wyzszej bedzie trwala diuzej niz 7. dni, kazda ze stron bgdzie uprawniona do rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.

§16
Dopuszczalne zmiany postanowiert umowy oraz okre$lenie warunkéw zmian

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu zakonczenia robét co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opdznieniu
robot w przypadku:
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1/ wystapienia koniecznoéci udzielenia wykonawcy zamowien dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktore wstrzymuja
lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystapienia koniecznoéci wykonania robot dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacii technicznej /, zamiennych lub
zaniechanych, ktére wstrzymuja lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystapienia istotnych wad dokumentacji technicznej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
uniemoziiwia to lub wstrzymuie realizacje okreslonego rodzaju robét majacych wptyw na termin wykonania robot.

4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemoziiwiajacych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajace]
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznoci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przediuzenie terminu zakonczenia robét w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegdlno$ci: pojawieniem sig na rynku materialow (ub
urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robét umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigza
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacii.

3/ wystapienia odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow terenu budowy, w szczegdlnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub bigdnie zinwentaryzowanych siec, instalaci lub innych obiektow budowlanych.

5/ koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub materiatowych.

6/ wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesigcy.

3. Zmiany oscbowe:

Zmiana 0sob, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sig co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokona¢ zmiany
0sdb przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig zgoda zamawiajacego w przypadkach:

1/ $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych osdb.

2/ nie wywigzywania sie 0s6b z obowigzkéw wynikajacych z umowy.

3/ rezygnacii tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow.

4. Przewiduje sie mozliwosé rezygnacii z czesci prac skutkujacym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego, w szczegolnosci spowodujg zwigkszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartosci lub sprawnosci robét oraz w sytuacii, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dla zamawiajacego. Przewiduje sie
mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete dokumentacjg techniczng, ktore
wystapity w trakcie realizacji umowy i ktérych strony nie mogty przewidzie¢ na etapie zapytania ofertowego.

5. Zmiany i uzupelnienia do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nigwaznosci.

§17

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.

2. Wwypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowiazana do powiadomienia na pismie o tym fakcie druga strone.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajgce z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 obciazajg strong, ktéra nie dopetnita

obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

4, Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierska na adres podany na wstepie niniejszej umowy, jest uwazana za

doreczong,
§18
1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sig nieskuteczne, to nie narusza to waznosci pozostalych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania uregulowania zastgpczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na pi$mie” lub , zachowaniem formy
pisemnej’, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.
§19

Wszelkie ewentuaine spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwiazane, strony zobowiazuja sig rozwiazywac

polubownie, dzialajac w dobrej wierze i w poszanowaniu slusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego

w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadzg spér pod rozstrzygnigcie wiasciwemu

migjscowo dla siedziby Zamawiajgcego, sadowi powszechnemu.

§20

1. Na podstawie art. 13 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego
dalej RODO informuje, ze Administratorem jest Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spélka
0.0,  siedziba w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6B, ktory gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadar ustawowych i statutowych
w trybie art. 6 oraz art. 9.
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2. Administrator, moze przekaza¢ dane osobowe upowaznionym podmiotom tylko na podstawie | w granicach przepisow prawa.

3. Kazda osoba, ktérej dane dotycza jest uprawniona w frybie art. 15 RODO do uzyskania dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,
oraz informaciji o prawie do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

4. Kazda osoba, ktérej dane dotycza ma prawo wnie$¢ skarge do organu nadzorczego w zgodnosci z art. 77 RODO.

5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zaktadzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spotka
20.0. jest Zbigniew Wozniak email: iod@zgm-tbs.szczecinek.pl.

§21
1. W czesci nieuregulowanej niniejsza umowa majg zastosowania odpowiednie przepisy
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r — Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023r. poz.1610 z p6zn. zm.).

§ 22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (z mozliwoscig sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy
MZ
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




Szczecinek, dnia. ...l r.

PROTOKOL

przekazania terenu / placu budowy / obiektu

na potrzeby wykonania zadania pn:

Strona przekazujgca:
L - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. z 0.0.
20 - Technik ZGM TBS Sp. z o.0.
Strona przyjmujaca:
L, - Przedstawiciel Wykonawcy
2 - Kierownik budowy
Przy udziale:
TR OO OO OO OSSP OO ROV OO OO P TR PUTRRURPPRPORPPR
e et e et et eete ettt e Yttt eheeabebeeteeteertettereeteah e e b e oAb ea b ehe e Rt ek s e bRt e b e e e e e R e R b et s h b e b b e b s e b sha et s abea b ebe s
I. Przedstawiciele powyzszych sktadow po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiajg
i stwierdzaja:
1. Doreczona zostata dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dnitt v..eevevenviiinenennnn. r.
2. Zalecenia dla Wykonawcy :
a) prace budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie Prawa
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawartg umows i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
b) prace prowadzi¢ w sposdb nieucigzliwy dla mieszkancdw i 0séb postronnych,
c) podczas prac zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo dla otaczajacego terenu i 0séb postronnych,
d) wyznaczy¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
e) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z robot wywiesé na wysypisko,
1) uporzagdkowa¢ teren po robotach budowlanych,
g) calo$¢ zadania, wykonaé zgodnie z postanowieniami umowy z dnia ..........ooooiviiiiiii. ,

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy/ obiektu, ponosi on
catkowita odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na przejgtym terenie/obiekcie az do
momentu protokolarnego odbioru robét.

II. Obiekt do prowadzenia robot budowlanych przekazano dnia .............coooooiinn

1. Stany licznikow spisane zastang w momencie fizycznego wej$cia Wykonawcy na plac

budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru ...........oooevviiinnin
Stan licznika En. Elektrycznej T
Nr licznika En. Elektryczne]
Stan licznika wody e
Nrlicznikawody

2. Uwagi:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Na tym protokdét zakonczono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujaca:



Szczecinek, dnia N
(miejsce i data)

OSWIADCZ!ENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany o$§wiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

PO AATESEIN L.uvvtte it
okreslone umows / zleceniem™* z dnia ........ccccoeviiiiiiiiiiiiii zostaly wykonane:
a) w calosci / czesci * (okresli¢ stopien zaawansowania) .............. %
b) zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami pozwolenia na budowe
ZNAK: .. i ZAdNia. .

¢) z nastepujacymi zmianami, nie odstepujacymi w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robot:

d) teren prowadzonych robét zostat uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

e) wbudowane wyroby budowlane posiadaja odpowiednie aktualne oznakowanie z zataczong
informacja o wyrobie i instrukcja jezeli byla wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadaja potwierdzone zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostate wyroby sa wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Potwierdzajac powyzsze, o§wiadczam, Ze $wiadomy jestem odpowiedzialnosci ( w tym

karnej i zawodowej), wynikajacej z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, ze ww. roboty zostaly zakonczone i sa gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skresli¢



PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na podstawie UMOWY Z dnid .........coocoe i

Komisja w skiadzie:

1 - Przewodniczgey Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
2 ...- Czionek Komisji ZGM TBS Sp. z o.0.
3 i .- CZiOnek Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
4. ...- Czionek Komisji Zarzad WMN

przy udZ|aIe Wykonawcy
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1 — Inspektor robSt L ZGM TBS Sp. z 0.0.
stwierdza co nastepuje:

L Inwestorem wiw robOt jest i WIMN L. e
w imieniu ktorej wystepuje :

Zakfad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

Il. Wykonawca wiw robot jest:

lll. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczattowej*.

IV. Roboty wykonane zostaty zgodnie z umowg z dnia ..

oraz zgtoszonym pisemnie wdniu.......................... ... osmadczenlem o} gotowosm robot do odbioru.
Roboty zostaly wykonane w okresie od ......coocviiiiiiiciiiinnninnneinnn, do e
Termin zakonczenia robot zostat / nie zostat* dotrzymany. Nastgpito opdznienie o .............. dni.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

ktore zostang usuniete do dnia:..
*W zwigzku z tym, ze usterki w/w uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy Kom|SJa przerywa

spisywanie protokotu oraz wyznacza termin ponownego odbioru na dzien: ...................coo
*niepotrzebne skresli¢

VI. Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W zwiazku ze stwierdzeniem, ze zakres prac objetych umowa zostat wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
rob6t budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploatacji.

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Przewodniczacy Komisiji: Cztonkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3 2.



