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sp. Z 0.0. w Szczecinku

ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE]
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Spoika z o.o.

78-400 Szczecinek ul. Cieslaka 6B
KRS: 0000163868 NIP: 673-15-97-062 REGON: 330582529 BDO: 000353316 Kapitat zaktadowy: 43 743 000,00
Konto: Battycki Bank Spotdzielczy w Dartowie 78-400 Szczecinek Plac Sowinskiego 2
71 8566 1042 0500 5794 2004 0001
e-mail: zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl Internet: http://www.zgm—tbs.szczecinek.pl

TELEFONY:
prefix — 94

Sekretariat
3741212 (+ fax)
37142 54
3741225
3714298
3746174
3746175
37401 33
3723167
37 427 40
37202 44

Godziny przyjmowania
interesantow:
o Poniedziatek - Sroda
od 7:30 do 15:00
e Czwartek
od 7:30 do 16:30
e Piatek
od 7:30 do 13:30

TPI /555/2025 Szczecinek, dnia 09.05.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. 0. ul. Cieslaka 6b w Szczecinku
dzialajgc w imieniu Wspélnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Koszaliniskiej 78 A-D w Szczecinku zaprasza do
zlozenia oferty na wymiane instalacji elektrycznej w budynku w celu podigczenia pojemno$ciowych podgrzewaczy wody
i kuchenek elektrycznych w budynku przy ul. Koszaliskiej 78 A-D w Szczecinku, zgodnie z dokumentacjq projektows.

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa, ktora jest do wgladu w siedzibie Spotki.

1. Podstawg sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robét oraz dokumentacja projektowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu rob6t okreslonych
w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej. W przypadku uwag wykonawcy do okreslonego przez zamawiajgcego
zakresu robot, uwagi te winy by¢ ztozone zamawiajacemu na pismie najpézniej w dniu ztozenia oferty.

3. W przypadku zmiany zakresu robdt okreslonego w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej (bez w/w pisemnego
powiadomienia) lub zlozenia oferty po uplywie terminu skladnia ofert, zamawiajacy rezerwuje sobie prawo
nierozpatrywania badz odrzucenia takiej oferty wykonawcy.

4. Oferte ze zamiang zakresu nalezy ztozy¢ w dwoch odrebnych kosztorysach:

-kosztorys zawierajacy zakres robot zgodnie z przedmiarem oraz dokumentacjg projektowa,
-kosztorys zawierajacy prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujgte w przedmiarze oraz dokumentacji
projektowej z pisemnym uzasadnieniem koniecznogci ich wykonania.

Oferte prosimy zlozyé w zamknigtej kopercie w siedzibie spélki (Biuro Obstugi Lokatora) lub droga elektroniczng
w postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych haslem dokumentéw (program ogélnodostepny, format
plikéw np. PDF, ZIP, itp.) na adres oferty@zgm-tbs.szczecinek.pl w terminie do 16.05.2025 r do godz. 13%,
Do oferty nalezy dolgczy¢ kosztorys ofertowy szczegélowy oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

W przypadku zlozenia oferty drogg elektroniczna, oferent udostepni haslo na zadanie zamawiajacego w dniu otwarcia
ofert, o ktorym zostanie wcze$niej powiadomiony.

Powyisze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.
Zamawiajacy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, na kwotg nie mniejszg niz 500.000,00 zl (suma ubezpieczenia).

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (od kwoty powyzej 100 000,00 zt) oraz dostarczenia oryginalnej oferty lub przeslania jej w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Od kwoty powyzej 100 000 zI zabezpieczenie wynosi¢ bedzie 8 % warto$ci robét.

Preferowang formg zabezpieczenia jest pienigdz.

Innymi dozwolonymi formami zabezpieczenia sj: poreczenia bankowe lub porgczenia spéldzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym; gwarancje bankowe;
gwarancje ubezpieczeniowe; weksle z porgczeniem wekslowym banku lub spoéldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej; zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Wskazana przez wykonawce w formularzu ofertowym forma zabezpieczenia moze mie¢ wplyw na wybér oferty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odwolania lub uniewaznienia zaméwienia bez podania przyczyny na kazdym etapie
postepowania.
Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawg do odrzucenia oferty.

W zalaczeniu przesylamy wzér umowy, formularz ofertowy, przedmiary robét oraz pozostale wzory dokumentéw do
stosowania przy zawarciu umowy.
MZ




Przedmiar robot

71495
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot ? G

llosé

Krot.

Jedn.

1 Zasilanie i rozdzial energii /

141

KNNR 5/1209/3 (4)
Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w gazobetonie, diugo$é przebicia do 50-cm, Fi-80-mm

24

otwor

KNNR 5/1201/1
Osadzenie w podtozu kotkéw, plastykowych rozporowych, $ciana lub strop

450

szt

KNNR 5/1105/1
Drabinki kablowe, przykrecenie do gotowych otworéw, szerokosé 200-mm

90

KNNR 5/705/1
Utozenie rur ostonowych grubosciennych PVC do Fi-110-mm

40

1.5

KNNR 5/705/1
Utozenie rur ostonowych grubosciennych PVC do Fi-50-mm

65

1.6

KNR 514/101/4

Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 150-kg - rozdzielnica
licznikowa kl. A

R=0,955 M= 1,000 S=1,000

szt

AT

KNR 514/101/4

Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 150-kg - rozdzielnica
licznikowa kl. B

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

KNR 514/101/4

Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 150-kg - rozdzielnica
licznikowa kl. C

R=0,956 M=1,000 S=1,000

szt

KNR 514/101/4

Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 150-kg - rozdzielnica
licznikowa kl. D

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1.10

KNNR 5/1207/2
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, na styku
elementéw betonowych

111

KNNR 5/1208/3
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100-mm

KNNR 5/203/4
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 50-mm2 - kabel YKY 5x120

10

KNNR 5/726/3
Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-zytowy, do 120-mm?2

KNNR 5/203/4
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 50-mm2 - kabel YKY 5x50

60

KNNR 5/209/3
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekréj do 30-mm2 - przewéd YDY
5x6

1250

KNNR 5/209/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekréj do 7,5:mm2 - przewod
3x1,5

60

KNNR 5/405/1
Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg - rozdzielnice
mieszkaniowe zgodnie ze schematem ideowym

50

szt

KNNR 5/602/3
Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewdd mocowany na kotkach wstrzeliwanych - montaz LSW

1.19

KNNR 5/602/2
Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewdd mocowany na wspornikach $ciennych, na podtozu innym niz
drewno - linka LgY zo 1x70

18

1.20

KNNR 5/602/2
Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach, przewdd mocowany na wspornikach $ciennych, na podtozu innym niz
drewno - linka LgY zo 1x25

18

1.21

KNNR 5/611/1
t gczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych,bednarka do 120-mm2 z linkg LgY

szt

2 Instalacja wytgcznika ppoz

24

KNNR 5/1209/3 (3)
Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w gazobetonie, diugo$¢ przebicia do 50-¢m, Fi-60:mm

otwor

2.2

KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5-mm2 - przewod
HDGs 5x1,5 w systemie E90

160

2.3

KNNR 5/406/1
Aparaty elektryczne, masa do 2,5:-kg - przzycisk PWP z sygnalizacjg

szt

2.4

KNNR 5/406/1
Rozdzielnica przeciwpozarowego wylgcznika pradu kpl zgodnie ze schematem ideowym kI. B i D

szt

3 Demontaz licznikéw i zabezpieczen w istn. szachtach technicznych

3.1

KNRW 403/1147/1
Demontaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszonych, Zzarowa, halogenowa, compakt

40

kpl

3.2

KNRW 403/1129/1
Demontaz tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 0,5:m2

40

szt

3.3

KNRW 403/1103/1
Demontaz konstrukcji wsporczych pod puszki (konsolki) z wykuciem otworéw lub odkreceniem, podtoze ceglane lub
betonowe, $ciana lub kanat

20

szt /

strona nr; 1 Q




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robot llos¢ | Krot. Jedn.

4 Instalacja oswitlenia klatek schodowych
4.1 KNNR 5/1201/1

Osadzenie w podtozu kotkéw, plastykowych rozporowych, $ciana lub strop 40 szt
4.2 KNNR 5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o rednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodow wtynkowych, w cegle 20 m
4.3 KNNR 5/1208/1

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm 20 m
4.4 KNNR 5/205/1

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5:mm2 - przewod

3x1,5 120 m
4.5 KNNR 5/301/1

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w gazobetonie 20 szt
4.6 KNNR 5/504/4

Oprawa z czujnikiem ruchu typu led 20 kpl
5 Pomiary i badania odbiorcze
5.1 KNNR 5/1303/3

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy 6 pomiar
5.2 KNNR 5/1303/4

Pomiar rezystancii izolagji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny 54 pomiar
5.3 KNNR 5/1305/1

Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowopradowego, proba pierwsza 6 préba
54 KNNR 5/1305/2

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wylacznika réznicowopradowego, préba kazda nastepna 54 proba

strona nr; 2




FORMULARZ OFERTOWY

miejscowosc, data

ltelefon, fax/ fregon, NIP/

Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci potozona w Szczecinku przy ul. Koszaliiska 78 A-D w imieniu ktérej dziata Zarzadca
Nieruchomosci - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétkaz 0.0.
ul. Cieslaka 6b 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zamowienia pn.:

wymiana instalacji elektrycznej w budynku w celu podtaczenia pojemnosciowych podgrzewaczy wody i kuchenek elektrycznych
w budynku przy ul. Koszalifiskiej 78 A-D w Szczecinku, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zobowiagzuje sie wykona¢ przedmiot zamowienia za wynagrodzenie taczne brutto

DIUHO: v 2, SIOWNIE. oottt zt/

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okre$lona po wykonaniy rob6t w formie kosztorysu powykonawczego
przy faktycznej ilosci wykonanych robdt wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego w oparciu

o czynniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres gwarancji jako$ci na okreslony w umowie przedmiot zaméwienia wynosi: ..............
Inie krotszy niz 36 miesigcy/.

2. Oswiadczamy, Ze zobowigzujemy sie wykonaé przedmiot zamowienia w terminie ... od dnia podpisania umowy

lub przekazania placu budowy.

3. Oswiadczamy, Ze zapoznalismy sie ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen oraz otrzymaliémy wszystkie informacje niezbedne
do przygotowania Oferty.

4. Oswiadczamy, ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana, to dostarczymy okreslone zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(w przypadku gdy bedzie wymagane), zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.

5. Oswiadczamy, Ze wniesiemy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:

O pienigdz

O porgczenie bankowe lub porgczenie spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej

O gwarancja bankowa

] gwarancja ubezpieczeniowa

[ weksel z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczednoéciowo-kredytowej -
(UWAGA !!l nie jest to weksel ,,in blanco”)
O zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r.

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow
6. Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zaméwienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastepujacych warunkéw

ptatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.
7. Oswiadczam, ze jestem $wiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajgcego (art. 662 KC) i obcigzeniem
przez Zamawiajacego za rzeczywistq szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcdw wspdlpracujacych z Zakltadem Gospodarki

Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0. 0.

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do skifadania
o$wiadczen w imieniu Wykonawcy



UMOWA- wzor

zawarta wdniu v 2025 r pomigdzy .

Wspblnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. ............ w Szczecinku, NIP ............... reprezentowana przez:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg
w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6b, wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX
Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zakltadowym 43 743 000,00 zt; NiP 673-15-97-
062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktbrego dziata:

Prezes Zarzadu tukasz Maciejunas

zwanym dalej WYKONAWCA zawaria zostata umowa nastepujacej tresci:
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. — .o
2. Szczegblowy zakres robot przedstawia: dokumentacja techniczna na ktéra skiadaja sie: projekt budowlany, przedmiar robét,
kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo- finansowy, stanowiace odpowiednio zatacznik nr 1, nr 2, nr 3inr4 do umowy.
3. Przedstawiony do zaproszenia do skiadania ofert przedmiar rob6t nie stanowi zestawienia wszystkich planowanych prac
i przewidywanych wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia. Roboty nie ujgte w przedmiarze robdt,
a wystepujace w projekcie budowlanym lub z niego wynikajgce nie sg robotami dodatkowymi. Roboty nie ujgte w projekcie budowlanym,
a wystepujace w przedmiarze robét nie sg robotami dodatkowymi.
4. Wykonawca nie moze zada¢ zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaty wyszczegolnione przynajmniej w jednym
z zalacznikow do umowy oznaczonych numerami 1, 2 3.
W przypadku kolizji pomiedzy dokumentami stanowiacymi zatacznik nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy, decyzje o realizacji zakresu rob6t (na
pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.
§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot :

1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sig na: ...

.2. Termin zakonczenia robot ustala sieNa- ...y e,

.3. Termin zakonficzenia umowy ustala sig na: ............. ( nie pdzniej niz 1 miesiac po zgtoszeniu gotowosci do odbioru)

. Terminem zakoriczenia robét, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dzien zgloszenia gotowosci do odbioru, jezeli gotowos¢ zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakoriczenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzien w ktorym zakoricza sig¢ wszystkie czynno$ci zwigzane ze

sporzadzeniem (w dwach jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcey oraz Zamawiajacego) i podpisaniem Protokotu

Koncowego Odbioru Robét.

1
1
1
2

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1.1. Przekazania Wykonawcy w dniu ...... 2025 r dokumentacii projektowej dotyczacej przedmiotu umowy.
. Przekazania Wykonawcy w dniu ....... 2025 r placu budowy.
. Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ilosci i jako$ci robot podlegajacych zakryciu.
. Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego robét w terminie 14 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.
. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
. Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
2.1. Terminowego wykonania przedmiotu umowy.
2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wtasny koszt placu budowy.
2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.
2.4. Poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i gruntow stanowigcych wiasno$¢ osob fizycznych i prawnych (jak zajdzie
koniecznosg).
2.5. Poniesienia kosztow utylizacji odpadéw niebezpiecznych jezeli takie wystepuja,
2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobow budowlanych pod wzgledem jakosci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
WZOrU.
2.7. Stosowania sig do zalecen Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji | wprowadzenia robot dodatkowych,
2.8. Skompletowania wszystkich wynikéw badar , pomiaréw, $wiadectw jakosci, certyfikatow, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
instrukcji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadow niebezpiecznych przed zgtoszeniem robét do odbioru - 1 egz.
Wykonawca robot pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badar technicznych, za$wiadczen, opinii wymaganych przy
odbiorze robét. Odbiér gtowek kominowych, przewodéw dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w stanie wykoriczeniowym
potwierdzony musi by¢ opinia mistrza kominiarskiego, aktualnie $wiadczacego usiugi kominiarskie dla Zamawiajacego w ramach
zawartej umowy (na dzien zawarcia niniejszej Umowy jest 10 ... vvrieiiiiiiines , 78-400 Szczecinek) — w przypadku gdy
bedzie to wymagane.
2.9. Wykonania i dostarczenia na wiasny koszt dodatkowych rysunkow powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian
w stosunku do projektu budowlanego - 3 egz.
2.10. Wykonania oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.
1
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2.11. Wykonania dodatkowych badan, pomiardw lub ekspertyz na wiasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku
watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
negatywnych.

2.12. Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.

213. Powiadomienia wiascicieli nieruchomosci w obszarze oddzialywania obiektu o planowanym rozpoczgciu rob6t budowlanych

z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

2.14. Powiadomienia na piémie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci o zamierzonym wejsciu na dany
teren, a po wykonaniu robét uzyskania od wiascicieli pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

2.15. Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.16. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caly okres

gwarancji.

2.17. Pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca o$wiadcza, ze szczegblowo zapoznat sig z dokumentacja techniczng dotyczaca przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz bedzie dysponowat personelem posiadajacym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytq starannoscig.

Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za powstale szkody w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca oéwiadcza, ze bedzie posiadat przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatainosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwotg nie mnigjsza niz 500.000,00 zt (suma
ubezpieczenia).

W przypadku polisy ubezpieczeniowej, ktdrej waznos¢ koriczy sie przed koncem terminu obowigzywania ninigjszej umowy Wykonawca
zobowiazuje si¢ do przediozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej, z zachowaniem
ciaglosci ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu oryginatu nowej lub przedtuzonej polisy OC
celem wykonania jej kopil i potwierdzenia zgodnosci z oryginatem, przed uplywem waznosci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.
Jezeli wykonawca nie przediozy w terminie 7 dni od czasu wygasniecia aktualnie obowigzujacej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy bedzie mogt zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa na koszt Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do obciazenia Wykonawcy kwotg zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktéra moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy [ub daje
prawo Zamawiajacemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3/
umowy.

. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy Zrédta poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie podlicznik

poboru wody i energii elektrycznej. Optaty za zuzyta do celow remontu wode i energig elekiryczna ponosic bedzie Wykonawca.

§4

. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie z ofertg WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraza sig kwotg.......... ztbrutto; stownie: ...,
. Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robot i wystawienia faktury koncowej, a jedynie do

wylonienia Wykonawcy i do wystawiania faktur czgsciowych, o czym mowa w § 6 ust. 3. Jest to wynagrodzenie wstgpne.

. Przyjety podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza to, ze wszystkie

zawarte w nim pozycje sa akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu niejasnego opisu lub jej
wartos¢ istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy szczegolowego rozbicia na czynniki
cenotwdrcze oraz okazania faktury za wbudowane materialy. W przypadku, gdy koszty materialow beda istotnie odbiegaly od Sredniej
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowa¢ $rednie ceny okreslone w zeszytach zawierajgeych informacje o cenach ,SERWIS
INRORMACJI CENOWYCHBUDOWNICTWA”" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z o.0. w Poznaniu stosujac zasady
kosztorysowania. Powyzszy zapis dotyczy kosztorysow z pozycjg ,kalkulacja wiasna”.

. Ostateczna wysokoé¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robét w formie kosztorysu powykonawczego przy faktycznej

ilosci wykonanych robét wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, W oparciu o czynniki
cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

al robocizna - ..ztlgodz.
b/ koszty posrednie /R+S/ - ... %

¢/ koszty zakupu /M/ S %

d/ zysk [R+S+Kp/ S %

oraz materialy i sprzet w/g cen jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT wig obowigzujacych przepisow.

. Warto$¢ kosztorysu  powykonawczego nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji robot wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych lub zwigkszenia robot
podstawowych, ktérych wartos¢ przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisa¢ protokot koniecznosci, podpisany przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrebny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach
cenotworczych robot podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu zatwierdzenia go przez
Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot koniecznosci oraz kosztorys ofertowy jest podstawg do sporzadzenia
stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane by¢ moga jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczefistwo lub koniecznosé zabezpieczenia awarii. Zasadnos¢ wykonania tych prac musi by¢ potwierdzona w terminie trzech dni
od ich wykonania przez Zamawiajacego. Wykonanie przez Wykonawcg robot dodatkowych nie objetych umowa bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego Iub przekroczenie warto$ci robét (powyzej 15%) bez uprzedniego spisania protokoiu
koniecznosci zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaptaty.

7. Materialy budowlane zastosowane przy remoncie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekraczac minimalnych stawek wystepujacych na
rynku lokalnym.
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8. Praca sprzetu /S/ bedzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie robét, zamieszczonych w zeszytach
zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS INRORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanej przez ORGBUD- SERWIS
Sp. z 0.0. w Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podnosnika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy roboczej skiadajacej sig
z dwoch 0sb w oparciu o minimaing cene Orgbudu stosujac zasady kosztorysowania bez narzutow do pracy sprzetu.

9. W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sig przyjmowanie rozliczen w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych
jako kalkulacja zaktadowa czy uzycia zwrotow, ,przyjeto przez analogig”.

10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak okreslono w punkcie 6 zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaplaty.

§5
1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane ............... / W dniu podpisania umowy Wykonawca
zobowigzuje sie, ze wykona wiasnymi silami roboty budowlane o kiérych mowa w § 1 pkt. 1 umowy.
2. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robot budowlanych ... / Wykonawca ma prawo

powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci robdt budowlanych nie bedacych kluczowa czgscig zamowienia.,

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczego6inosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury VAT,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ diuzszy niz termin okreslony w harmonogramie robot w umowie
zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce,

c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

d) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiorzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub

- przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub uslugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowier:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane powinno byé poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane przed jej zawarciem.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
zglosi pisemne zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy niespelniajgcej okreslonych w nin. umowie wymagan.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptagji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym uplywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce.

11. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy w sprawie zaméwienia publicznego tj. ........... zt brutto.

12. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

13. Do zmian postanowier uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
0 podwykonawstwo.

14. Zasady dotyczace podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

§6

1 Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sig bedzie sukcesywnie (fakturami czgsciowymi, po zakoriczeniu
kazdego etapu robot, okreslonych w zataczniku nr 4 do niniejszej umowy) po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajgcego.
2. Podstawa wystawienia faktury VAT (cze$ciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
czesciowy protokot odbioru robdt, stwierdzajgcy wykonanie robot bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajacego.
3. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé 60 % kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 2
4. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koficowej) nastapi po odbiorze koficowym robét objetych umowa potwierdzonych
protokotem koricowym odbioru rob6t wraz z kosztorysem powykonawczym.
5. Niedostarczenie dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru przed rozpoczeciem czynnoéci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robot z winy Wykonawcy.
6. Cesja, przelew lub czynnoéé wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa wzglgdem Zamawiajacego
bezskuteczne.
§7
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. Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywa¢ si¢ bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na

fakturach VAT.
Faktury VAT (przejéciowe) prawidiowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi beda platne w ciggu 30 dni od daty ich
doreczenia Zamawiajacemu.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagainego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych. Ma ono posta¢ o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badZz potwierdzenia dokonania przelewu nalezno$ci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowigzania, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedioZzong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Podstawg, pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce roboét
budowlanych, dostaw lub ustug.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie
rob6t budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajacej
z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, W przypadku réznic w wartoéciach za wykonane roboty pomiedzy umowg Zamawiajacego
z Wykonawca, a umowa Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci
okreslonych umowa zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca,
W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie
wystawili zadnych faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawionej faktury VAT o$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury VAT zostanie wypltacona
przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Do faktury VAT (korcowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dofaczy o$wiadczenia podwykonawcow o peinym
zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do
wysokosci objetej platnoscig korncowa,
Faktura VAT (koncowa) prawidtowo wystawiona, spefniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na
podstawie Protokofu Koricowego Odbioru Robot i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu.
Numer identyfikacyjny NIP:
1/ Zamawiajacego - 673-15-97-062
2/ Wykonawcy S PP PP RR

§8

Nadzor inwestorski nad wykonaniem robét z ramienia Zamawiajacego bedzie petnit:

1) roboty elektryczne - ..............

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokolow odbioru oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od

daty ich otrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika budowy bedzie petnit:
1) kierownik budowy ORI PRI

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania robot zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§9
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajacego w wysokosci brutto g, ..............
Zh Slownie: ..o
Zahezpieczenie zostalo wniesione w formie ...,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytuiu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegoinosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane w wysokosci 70 % wartoéci zabezpieczenia, natomiast 30 % (na pisemny wniosek Wykonawcy),
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie wniesione w inngj formie, bedzie obowigzywalo od dnia podpisania umowy do 30 dni po terminie
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koncowego protokolu
odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, a przed uplywem terminu zaplaty prawidiowo wystawionej na
podstawie tego protokolu  faktury  (koficowej), ~Wykonawca dostarczy = Zamawiajgcemu  nowe zabezpieczenie



roszcze z tytutlu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wartos¢ 30 % zabezpieczenia glownego, o ktorym mowa
w ust 1, ktére bedzie obowigzywalo od uplywu terminu obowigzywania zabezpieczenia glownego az do terminu
wygasniecia okresu gwarancji jakosci i zostanie zwrécone Wykonawcy nie poznigj niz w 15 dniu po uplywie tego
okresu.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 % zabezpieczenia w terminie okreSlonym w ust. 4,
Wykonawca wniesie w formie pienigznej zabezpieczenie roszczeh z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wykonanych robét na wartos¢ 30 % zabezpieczenia giéwnego, o ktérym mowa w ust 1. Bedzie ono przechowywane
az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jakosci wykonanych robot i zostanie zwrécone (na pisemny wniosek Wykonawcy), nie
pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za wykonane roboty.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jako$ci na okres - ........ miesigcy,

od daty zakonczenia odbioru koricowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przediuzeniu o czas trwania napraw.

W odniesieniu do rekojmi za wady maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).

Odbiory czesciowe nie wylaczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzyé usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci .

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem

koficowym odbioru robét.

§ 11

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaplaty kary umownej Zamawiajacemu

w wysokosci j.n.:

1/ za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. lub zakoriczenia umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowna zwigksza sig 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

4] za brak zaptaty lub nieterminows zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za zgloszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktory nie zostat prawidiowo zakoriczony w wysokosci 5 %,
jednak nie mniej niz 2.000,00 zt.

7/ w przypadku niedopelnienia obowigzku wynikajacego z § 9 ust. 5 w wysokosci dwukrotnosci kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robot.

Zamawiajgcy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci j.n. :

1/ za zwioke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % facznego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

2/ za zwioke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % fgcznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzier zwtoki liczac od dnia nastgpnego po terminie w ktérym odbior
powinien by¢ zakorczony.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczonych kar umownych, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupefniajgcego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do petnej wysokoséci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ taczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

Zapisow paragrafu nie stosuje sie w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowaw § 1 ust. 6i7.

§ 12

Wykonawca po zakoriczonych robotach moze zglasza¢ wykonane roboty do odbioru czgsciowego.

Przedmiotem odbioru koricowego bedzie catodé robot objetych umowa,

Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koricowego w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru na

druku zataczonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakoriczenia robot, dostarczeniu przez

Wykonawce wypelnionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktoryeh

mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiér kofcowy powinien byé dokonany

w ciggu 14 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koncowego.

Zgtoszenie do odbioru na innym druku niz zalaczony do zapytania ofertowego bedzie traktowane jako niewazne.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:



1/ jezeli wady nadajg sig do usuniecia, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ odbidr do czasu usunigcia wad i wyznaczy¢ dodatkowy termin
ich usuniecia,

2/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcionalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapic¢ od
odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

5. Z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot koricowy odbioru robdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

6. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawcg na pismie z podaniem
terminu ich usunigcia, a w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obciazajac petnymi kosztami ich
usunigcia Wykonawce.

7. Odbior po okresie gwarancii i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.

9. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogow okreslonych w projekcie budowlanym i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét.

10. Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robét i materiatow uzytych przez Wykonawce do realizacji zamowienia.

11. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow
nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

S

§13

1. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustalic
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem poleconym.

2. Protokét, o ktdrym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy naliczy kare w wysokoséci 10 % liczac od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 o ile pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot Komisja powotana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§14
Odstapienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:
a) zostanie ogloszona upadiosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpocznie robot przez 7dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajgcego zlozonego na piSmie,
d) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni lub opdznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
migdzy stronami wynoszg ponad 7 dni,
e) w przypadku niewlasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajaca na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

2. Wykonawca moze odstapié od umowy, gdy:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu
na zaptate poszczegolnej faktury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnione] przyczyny odbioru robét lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu odbioru robét,

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oéwiadczenia, powinno tez zawierac

uzasadnienie tegoz odstapienia.

. W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi

szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstapienia.

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

. Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w terminie 14 dni.

I
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§15

Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidiowe wypeinienie swych odpowiednich zobowiazan wynikajgcych

z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypeinienie lub nieprawidiowe wypetnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sily

WYZSZej.

2. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrolg, dziataniami lub powstrzymaniem sie od dziatan przez strone,
ktorego nie sposdb bylo przewidzieé ani uniknag, ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznoéci stanowigce site
wyzszq dla celéw niniejszej umowy uznaje sig przede wszystkim wojne, kleski zywiolowe i inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie,
a takze nadzwyczajne dzialania rzadowe i administracyjne oraz dziatania podmiotow majacych wplyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktorych dzialalnosé jest niezalezna od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowaé strone drugg o przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktore
moglyby mie¢ wplyw na wypelnienie ich wzajemnych zobowiazan i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

4, W przypadku, gdy okolicznos¢ sity wyzszej bedzie trwala diuzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.

—_

§16
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okre$lenie warunkéw zmian
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu zakoriczenia robot co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opéznieniu
rob6t w przypadku:
6



1/ wystapienia konieczno$ci udzielenia wykonawcy zaméwien dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, ktore wstrzymujg
lub opézniajq realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystapienia koniecznoci wykonania robot dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacii technicznej /, zamiennych lub
zaniechanych, ktére wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystapienia istotnych wad dokumentacii technicznej skutkujacych konieczno$cia dokonania zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okrelonego rodzaju robét majacych wptyw na termin wykonania robot.

4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot, w szczegoinosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajagej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przediuzenie terminu zakonczenia robbt w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegéinodci: pojawieniem sig na rynku materiatow lub
urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robot umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych Iub technologicznych, niz wskazane w dokumentacii technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentagji.
3/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow terenu budowy, w szczegélnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiafowych.

6/ wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy.

3. Zmiany osobowe:

Zmiana 0s6b, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokona¢ zmiany
osdb przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig zgodg zamawiajacego w przypadkach:

1/ $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych 0s6b.

2/ nie wywigzywania sie 0s6b z obowiazkdéw wynikajacych z umowy.

3/ rezygnacji tych 0séb z wykonywania swoich obowigzkow.

4. Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z czesci prac skutkujgcym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego, w szczegoélnosci spowodujg zwigkszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartoci lub sprawnoéci robot oraz w sytuacii, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dla zamawiajacego. Przewiduje sie
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete dokumentacig techniczng, ktore
wystapily w trakcie realizacji umowy i ktorych strony nie mogly przewidzie¢ na etapie zapytania ofertowego.

5. Zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§17
1. Wszelka korespondencja migdzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na piémie o tym fakcie druga strong.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktorej mowa w ust. 2 obcigzajq strong, ktéra nie dopeinita

obowiazku poinformowania o zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztg kurierskg na adres podany na wstepie niniejszej umowy, jest uwazana za

doreczona.
§18
1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sig nieskuteczne, to nie narusza to waznosci pozostalych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma byé ,pisemna’ lub ,na pismie” lub , zachowaniem formy
pisemne]’, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.
§19

Wszelkie ewentuaine spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwiazane, strony zobowigzujg sig rozwigzywac

polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu slusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego

w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadzq spér pod rozstrzygnigcie wiasciwemu

miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, sadowi powszechnemu.

§20

1. Na podstawie art. 13 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego
dalej RODO informujg, ze Administratorem jest Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka
z 0.0. Z siedzibg w Szczecinku przy ul. Cieslaka 68, ktory gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadan ustawowych i statutowych
w trybie art. 6 oraz art. 9.
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Administrator, moze przekazaé dane osobowe upowaznionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisow prawa.
Kazda osoba, ktérej dane dotycza jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,
oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

4. Kazda osoba, ktérej dane dotyczg ma prawo wnie$é skarge do organu nadzorczego w zgodnosci z art. 77 RODO.

5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakladzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka
Z0.0. jest Zbigniew Wozniak email: iod@zgm-tbs.szczecinek.pl.

SEN

§21
1. W czesci nieuregulowanej niniejsza umowa maja zastosowania odpowiednie przepisy .
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r — Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023r. poz.1610 z pdzn. zm.).

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach (z mozliwoscig sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy
MZ
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Szczecinek, dnia. ...l I.

PROTOKOL

przekazania terenu / placu budowy / obiektu

na potrzeby wykonania zadania pn:

Strona przekazujaca:
| S - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. z 0.0.
2 - Technik ZGM TBS Sp. z o.0.
Strona przyjmujaeca:
Lo - Przedstawiciel Wykonawcy
2 - Kierownik budowy
Przy udziale:
T OO T SO O OO T TP PO P PO TPOTO TS RUTIOOPPOIPPOPN
e e et et eete et beea b et e bt bt erteateete et b e R e beeAre bt eh b ek e ek b e nE e e At be e e b e e et e e R b e st e R et e e bbbt e et e b s
I. Przedstawiciele powyzszych sktadéw po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiajg
i stwierdzajg:
1. Doreczona zostata dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dniu .oovvevecenenninninens. r.
2. Zalecenia dla Wykonawcy :
a) prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie Prawa
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawarta umowa i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
b) prace prowadzi¢ w sposob nieucigzliwy dla mieszkancdéw i 0séb postronnych,
c) podczas prac zapewni¢ catkowite bezpieczenistwo dla otaczajacego terenu i oséb postronnych,
d) wyznaczy¢ i oznakowacé strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
e) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z robdt wywies¢ na wysypisko,
f) uporzagdkowac teren po robotach budowlanych,
) cato$¢ zadania, wykonaé zgodnie z postanowieniami umowy z dnia .........ocooii, ,

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy/ obiektu, ponosi on
calkowita odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na przejgtym terenie/obiekcie az do
momentu protokolarnego odbioru robot.

II. Obiekt do prowadzenia robdt budowlanych przekazano dnia ...............ocoiiiiinnin

1. Stany licznikéw spisane zastang w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac

budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru ....................oi
Stan licznika En. Elektrycznej S

Nrlicznika En. Elektrycznej

Stan licznika wody e

Nr licznika wody

2. Uwagi:

...........................................................................................................................

Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Strona przekazujgca: Strona przyjmujaca:



Szczecinek, dnia e
(miejsce i data)

OSWIADCZENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*

ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH

| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

PO AATESEIN L.ttt et e e e e E

okreslone umowa / zleceniem® z dnia ........cccovvveveeeieniiiieniicieie zostaly wykonane: !
a) w calo$ci / czegsci * (okresli¢ stopien zaawansowania) .............. %

b) zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia na budowe

ZNAK .. ZANiA. e
¢) z nastepujagcymi zmianami, nie odstgpujacymi w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub :
warunkéw pozwolenia na budowe, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robot: ;

..........................................................................................................................

d) teren prowadzonych robot zostat uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

e) wbudowane wyroby budowlane posiadaja odpowiednie aktualne oznakowanie z zafgczona
informacja o wyrobie i instrukcjg jezeli byla wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadajg potwierdzone zgodno$ci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostale wyroby sa wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Potwierdzajac powyisze, os$wiadczam, ze §wiadomy jestem odpowiedzialnosci ( w tym

karnej i zawodowej), wynikajacej z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 682 z péZn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, ze ww. roboty zostaly zakonczone i1 sg gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skresli¢



PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

na podstawie UMOWY Z dnid ...........cooveviiiin i

Komisja w sktadzie:

L D TP SO U PSR - Przewodniczgacy Komisji ZGM TBS Sp. z o.0.
2. . ...- Czlonek Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
3. . ...~ Cztonek Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
4. ...- Czionek Komisji Zarzad WMN

przy udZIaIe Wykonawcy
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

L, — Inspektorrobot ..., ZGM TBS Sp. z 0.0.
stwierdza co nastepuje:

L. Inwestorem wiw robOt Jest : WIMIN L. o e e
w imieniu ktérej wystepuje :
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

1l. Wykonawca w/w robot jest:
lll. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczattowej*.

IV. Roboty wykonane zostaty zgodnie z umowg z dnia ...........cceevviiiiiiine e,

oraz zgloszonym pisemnie wdniu.......................... ... os$wiadczeniem o gotowosci roboét do odbioru.
Roboty zostaly wykonane w okresie od .......cecviiciiiicniicrinainienns do i
Termin zakoiczenia robét  zostat / nie zostat* dotrzymany. Nastapito opéznienie o ..............dni.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

ktére zostana usuniete do dnia:.. .
*W zwigzku z tym, Zze usterki w/w uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy KomISJa przerywa

spisywanie protokotu oraz wyznacza termin ponownego odbioru na dzief: ...........................
*niepotrzebne skresli¢

VI. Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W zwiazku ze stwierdzeniem, ze zakres prac objetych umowa zostat wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
rob6t budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploatacji.

Na tym protokét zakoriczono i podpisano:

Przewodniczacy Komisiji: Czionkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3 2.



