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e-mail: zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl Internet: http://www.zgm-tbs.szczecinek.pl

TELEFONY:
prefix — 94

Sekretariat
37412 12 (+ fax)
37 142 54
37 412 25
37 142 98
37 46174
3746175
37401 33
3723167
37 427 40
37 202 44

Godziny przyjmowania
interesantow:
Poniedziatek - Sroda

od 7:30 do 15:00
Czwartek

od 7:30 do 16:30

Piatek

od 7:30 do 13:30

TPI/1010/2025 Szczecinek, dnia 01.09.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaktad Gospodarki ~ Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. ul. Cieslaka 6b w
Szczecinku dzialajagc w imieniu Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomoscei przy ul. Polnej 4 w Szczecinku zaprasza do
zlozenia oferty na dobudowe przewodéw kominowych w budynku przy ul. Polnej 4 w Szczecinku, zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Zamawiajacy posiada dokumentacj¢ projektowa, ktora jest do wgladu w siedzibie Spotki.

1. Podstawg sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot oraz dokumentacja projektowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robét okreslonych
w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej. W przypadku uwag wykonawcy do okreslonego przez zamawiajgcego
zakresu robot, uwagi te winy by¢ zlozone zamawiajagcemu na pismie najp6zniej w dniu ztozenia oferty.

3. W przypadku zmiany zakresu robot okreslonego w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej (bez w/w pisemnego
powiadomienia) lub zlozenia oferty po uplywie terminu skladnia ofert, zamawiajacy rezerwuje sobie prawo
nierozpatrywania badZ odrzucenia takiej oferty wykonawcy.

4. Ofertg ze zamiang zakresu nalezy ztozy¢ w dwéch odrgbnych kosztorysach:

-kosztorys zawierajacy zakres robot zgodnie z przedmiarem oraz dokumentacja projektowa,
-kosztorys zawierajgcy prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujete w przedmiarze oraz dokumentacji
projektowej z pisemnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania.

Oferte prosimy zlozyé w zamknietej kopercie w siedzibie spélki (Biuro Obstugi Lokatora) lub droga elektroniczng
w postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych hastem dokumentéw (program ogdlnodostepny,
format plikéw np. PDF, ZIP, itp.) na adres zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl w terminie do 15.09.2025 r do godz. 152,

Do oferty nalezy dolgczy¢ kosztorys ofertowy szczegélowy oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

W przypadku zlozenia oferty drogg elektroniczng, oferent udostepni hasto na zadanie zamawiajacego w dniu otwarcia
ofert, o ktérym zostanie weze$niej powiadomiony.

Powyisze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych.
Zamawiajagcy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote nie mniejsza niz 500.000,00 zi (suma ubezpieczenia).

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (od kwoty powyzej 100 000,00 zt) oraz dostarczenia oryginalnej oferty lub przeslania jej w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Od kwoty powyzej 100 000 zt zabezpieczenie wynosi¢ bedzie 8 % warto$ci robét.

Preferowang formga zabezpieczenia jest pienigdz.

Innymi dozwolonymi formami zabezpieczenia s3: poreczenia bankowe lub poreczenia spéldzielczej kasy
oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym; gwarancje
bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; weksle z porgczeniem wekslowym banku lub spéldzielczej kasy
oszezedno$ciowo-kredytowej; zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w
ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawoéw.

Wskazana przez wykonawce w formularzu ofertowym forma zabezpieczenia moze mie¢ wplyw na wybor oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwolania lub uniewaznienia zamdéwienia bez podania przyczyny na kazdym etapie
postgpowania.
Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawg do odrzucenia oferty.

W zalgczeniu przesylamy wzér umowy, formularz ofertowy, przedmiary robét oraz pozostale wzory dokumentéw do
stosowania przy zawarciu umowy.
MZ




Rodos 7.0.17 [13709] Strona 3/15
Przedmiar
Nr | Podstawa {Opis robét Jm Tlo§¢
1 Instalacja wentylacji
1.1: Przewéd wentylacyjny zewnetrzne
1 Kalkulacja |Przewdd wentylacyjny Dn 150 - przewdd dwuscienny ze stali nierdzewnej Dn 150/210 z odejsciem zakoficzony daszek
indywidualna [kominowym DKD -150/210 (przewdd nr 15)
kpl 1
2 Kalkulacja |Przewdd wentylacyjny Dn 150 - przewod dwuscienny ze stali nierdzewnej Dn 150/210 z odejéciem zakonczony nasada
indywidualna |obrotowa DKD -150/210 (przewod nr 16)
kpl 1
3 Kalkulacja |Przewod wentylacyjny Dn 150 - przewod dwuscienny ze stali nierdzewnej Dn 150/210 z odejsciem zakoficzony daszek
indywidualna |kominowym DKD -150/210 (przewod nr 17)
kpl 1
4 Kalkulacja |{Przewdd wentylacyjny Dn 150 - przewdd dwuscienny ze stali nierdzewnej Dn 150/210 z odejsciem zakonczony daszek
indywidualna [kominowym DKD -150/210 (przewé6d nr 18)
kpl 1
5 Kalkulacja {Przewéd wentylacyjny Dn 150 - przewdd dwuscienny ze stali nierdzewnej Dn 150/210 z odejsciem zakonczony nasada
indywidualna {obrotowa DKD -150/210 (przewdd nr 21)
kpl 1
6 Kalkulacja |Przewéd wentylacyjny Dn 150 - przewod dwuscienny ze stali nierdzewnej Dn 150/210 z systemowa ptyta dachows sko$na z
indywidualna {kotnierzem przeciwdeszczowym - zakoniczony nasada obrotowa DKD -150/210 (przewéd nr 19)
kpl 1
7 Kalkulacja |Przewdd wentylacyjny Dn 150 - przewod dwuscienny ze stali nierdzewnej Dn 150/210 z systemowga piyta dachowa skosng z
indywidualna {kotnierzem przeciwdeszczowym - zakoficzony nasada obrotowa DKD -150/210 (przewéd nr 20)
kpl 1
8 Kalkulacja |Przewdd wentylacyjny Dn 150 - przewdd dwuscienny ze stali nierdzewnej Dn 150/210 z systemowa plyta dachowa skoséna z
indywidualna |kolnierzem przeciwdeszczowym - zakonczony nasada obrotowg DKD -150/210 (przew6d nr 23)
kpl 1
9 Kalkulacja |Przew6d wentylacyjny Dn 150 - przewdd dwuscienny ze stali nierdzewnej Dn 150/210 z systemowa ptyta dachowa skosna z
indywidualna |kolnierzem przeciwdeszczowym - zakoficzony nasadg obrotowg DKD -150/210 (przewdd nr 24)
kpl 1
10 | Kalkulacja |Przewod wentylacyjny Dn 150 - przew6d dwuscienny ze stali nierdzewnej Dn 150/210 z odej$ciem zakonczony daszek
indywidualna [kominowym DKD -150/210 (przewod nr 22)
kpl 1
1.2. Roboty towarzyszace
11 KNR-W  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubodci 1 1/2 cegly na zaprawie wapiennej (przebicie reczne)
4-01 0335/03
szt. 7
12 KNR-W  |Przebicie otworéw w stropie
4-01 0335/21
szt. 7
13 JKNR 19-01 jRozebranie pokrycia dachowego pod przejscie przewodu wentylacyjnego Dn 150/210
0529/03 kp! 5
14 | KNR 19-01 |Uzupelnienie pokry¢ dachowka zakladkowa na sucho
0508/03 kpl 5
15 KNR-W  |Obrobki "przewodéw kominowych" elementami z blachy z cynku w dachach krytych dachowka
2-02 0536/06
szt. 5
16 KNR-W  |Obrobienie po przebiciach w stropach
4-01 0325/05
Szt, 5
17 KNR-W  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie wapiennej (przebicie reczne) - montaz wentylacji
4-01 0335/03|nawiewnej w $cianie zewnetrzenej
(doptata 3x)
szt. 4
18 |KNR AT-22 |Obsadzenie elementow - kratki nawiewne DN 160mm
0102/05 szt. 4
19 | KNR 4-01 |Przemurowanie przewodow - zamurowanie otworu w istnigjacych kanatach wentylacyjnych (3, 5,10,12)
0310/04
(doptata 2x) szt 4
20 KNR-W  |Obrobienie po przebiciu do kanalu nr 5 (istniejaca zabudowa)
4-01 0325/05
szt. 1
21 | KNR 4-01 {Przemurowanie przewodow - wykucie otworéw dla przewodu nr 12
0310/03 szt 1
22 |KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw - kratki wentylacyjne kanal 12
0102/05 szt. 1
23 KNR-W  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie wapiennej (przebicie rgezne) - kubaturowe polaczenie
4-01 0335/02|pomieszczen
(doptata 3x)
szt 1
24 |KNR AT-22 |Obustronne obsadzenie elementow -~ kratki aluminiowe 200x500mm
0102/05
(doptata 2x) szt. 1
25 | KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorig
0106/05 m3 0,7
26 | KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odleglos¢ 1km przy recznym zatadowaniu i
1101/02  jwyladowaniu m3 0,7
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Strona 4/15

Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Ilos¢
27 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odleglos¢ 1km przy recznym zatadowaniu i
1101/05  |wyladowaniu - naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doplata 10x) m3 0,7
28 | Kalkulacja {Nawiewniki okienne
indywidualna
szt 20
29 | Kalkulacja |Nawiewniki drzwiowe
indywidualna
szt 9
30 | Kalkulacja |Zaswiadczenie kominiarskie dotyczace prawidlowej wentylacji
indywidualna
szt 5




FORMULARZ OFERTOWY

miejscowosc¢, data

ftelefon, fax/ regon, NIP/

Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci potozona w Szczecinku przy ul. Polnej 4 w imieniu ktérej dziata Zarzadca Nieruchomosci
- Zakfad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z o.0.
ul. Cieslaka 6b 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zaméwienia pn.:

dobudowg przewodéw kominowych w budynku przy ul. Polnej 4 w Szczecinku, zgodnie z dokumentacija projektowa.

Zobowiazuje sig wykonac przedmiot zaméwienia za wynagrodzenie laczne brutto :

Brutto: oo, Zh STOWNIBE L.t ere e n et zh/

Ostateczna wysokoSC  wynagrodzenia zostanie okreSlona po wykonaniu robét w formie kosztorysu powykonawczego
przy faktycznej ilosci wykonanych robdt wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w oparciu
o czynniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres gwarancji jakosci na okreslony w umowie przedmiot zamowienia wynosi: ..............
Inie krétszy niz 36 miesigcy/.

2. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykonaé przedmiot zamowienia w terminie ..., od dnia podpisania umowy

lub przekazania placu budowy.

3. Oé$wiadczamy, ze zapoznali$my sie ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen oraz otrzymali$my wszystkie informacje niezbedne
do przygotowania Oferty.

4. Obwiadczamy, Ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana, to dostarczymy okreslone zabezpieczenia nalezytege wykonania umowy
{w przypadku gdy bedzie wymagane), zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.

5. Oswiadczamy, ze wniesiemy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:
[ pieniagdz

O poreczenie bankowe lub porgczenie spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej

[ gwarancja bankowa

O gwarancja ubezpieczeniowa

[ weksel z poreczeniem wekslowym banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej —
{UWAGA ! nie jest to weksel ,in blanco”)

O zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r.
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow
6. Realizowany przez nas okrelony w umowie przedmiot zaméwienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastepujgcych warunkéw

platnosci: zgodnie ze wzorem umowy.
7. Oéwiadczam, ze jestem Swiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajgcego (art. 662 KC) i obcigzeniem
przez Zamawiajacego za rzeczywista szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcow wspoipracujgcych z Zaktadem Gospodarki

Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0. o.

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sktadania
o$wiadczen w imieniu Wykonawcy



UMOWA- wzor

zawarta w dniu ... 2025 r pomiedzy :

Wspélnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. ............. w Szczecinku, NIP ............... reprezentowang przez:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Spotka z ograniczona odpowiedzialnoécia, z siedziba
w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6b, wpisana do rejestru przedsighiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX
Wydzial Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zaktadowym 44 243 000,00 zt; NIP 673-15-97-
062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktérego dziata :

Prezes Zarzadu tukasz Maciejunas

zwanym dalej WYKONAWCA zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. = ...

2. SzczegOlowy zakres robot przedstawia: dokumentacja techniczna na ktorg skiadaja sie: projekt budowlany, przedmiar robét,
kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo- finansowy, stanowigce odpowiednio zatacznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do
umowy.

3. Przedstawiony do zaproszenia do skladania ofert przedmiar robot nie stanowi zestawienia wszystkich planowanych prac
i przewidywanych wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robét,
a wystepujace w projekcie budowlanym lub z niego wynikajace nie sq robotami dodatkowymi. Roboty nie ujete w projekcie budowlanym,
a wystegpujace w przedmiarze robot nie sg robotami dodatkowymi.

4. Wykonawca nie moZe zada¢ zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaly wyszczegélnione przynajmniej w jednym
z zatgeznikdw do umowy oznaczonych numerami 1, 21 3.

W przypadku kolizji pomigdzy dokumentami stanowiacymi zalgcznik nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy, decyzje o realizacji zakresu robot (na
pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.

5. Zamawiajgcy o$wiadcza, Ze inwestycja objeta niniejszqa umowa bedzie realizowana w oparciu o kredyt inwestycyjny
zaciggniety w VeloBank S.A. na zasadach wynikajacych z zawartej umowy Kredytowej w zakresie terminu jej wykonania

6. Zamawiajacemu przysiuguje prawo modyfikacji okreslonego jak wyzej zakresu rzeczowego polegajacej na rezygnacji w catosci lub
w czgsci z robdt okreslonych w pkt. 1, badz przesunigeiu terminu ich wykonania w przypadku nie otrzymania kredytu bankowego .

7. Rozpoczgcie robot moze nastapi¢ po otrzymaniu kredytu na realizacje przedmiotu umowy, o czym Zamawiajacy pisemnie poinformuje
Wykonawce.

8. W przypadku nie otrzymania kredytu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy. Powyzsze nie rodzi skutkow o ktorych
mowa w § 11 ust. 2 pkt 3/.

§2

1. Strony ustalaja nastepujgce terminy realizacji robot :

1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sig na: .....cceevveenreens

.2. Termin zakonczenia robot ustalasie na- ......ccccevevevvvreninnns

.3. Termin zakonczenia umowy ustala sig na: ............. { nie p6zniej niz 1 miesiac po zgloszeniu gotowosci do odbioru)

. Terminem zakonczenia robdt, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dzief zgloszenia gotowosci do odbioru, jezeli gotowos¢ zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakoriczenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzien w ktorym zakoricza sie wszystkie czynnosci zwigzane ze

sporzadzeniem (w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiajacego) i podpisaniem Protokotu

Koricowego Odbioru Robot,

1
1
1
2

§3
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1.1 . Przekazania Wykonawcy w dniu ...... 2025 r dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu umowy.

1.2 . Przekazania Wykonawcy w dniu ....... 2025 r placu budowy.

1.3 . Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia iloci i jakosci robot podiegajacych zakryciu.

1.4 . Przejgcia od Wykonawcy wykonanych przez niego robét w terminie 14 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.

1.5 . Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

1.6 . Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru

inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
2.1. Terminowego wykonania przedmictu umowy.
2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy.
2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszarow polozonych w poblizu placu budowy.
2.4, Poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i gruntéw stanowiacych wiasno$¢ osob fizycznych i prawnych (jak zajdzie
koniecznos¢).

2.5. Poniesienia kosztow utylizacji odpaddw niebezpiecznych jezeli takie wystepuja.

2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobéw budowlanych pod wzgledem jakosci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,

WZzOoru.
2.7. Stosowania sie do zaleceri Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji | wprowadzenia robot dodatkowych,
2.8. Skompletowania wszystkich wynikow badar , pomiaréw, $wiadectw jakosci, certyfikatow, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
1



3.
4,

5,
6.

instrukgji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadéw niebezpiecznych przed zgloszeniem robot do odbioru - 1 egz.

Wykonawca robot pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badan technicznych, zaswiadczen, opinii  wymaganych przy
odbiorze robét. Odbior gléwek kominowych, przewodéw dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w stanie wykosiczeniowym
potwierdzony musi by¢ opinig mistrza kominiarskiego, aktualnie $wiadczacego ustugi kominiarskie dla Zamawiajacego w ramach
zawartej umowy (na dzien zawarcia niniejszej Umowy jestto .....cceovieveeeiieen i , 78-400 Szczecinek).

2.9. Wykonania i dostarczenia na wiasny koszt dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian

w stosunku do projektu budowlanego ~ 3 egz.

2.10. Wykonania oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.

2.11. Wykonania dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz na wiasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku
watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robét lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
negatywnych,

2.12. Prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.

2.13. Powiadomienia wtascicieli nieruchomoéci w obszarze oddzialywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robot budowlanych
z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym,

2.14. Powiadomienia na piémie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci o zamierzonym wejsciu na dany
teren, a po wykonaniu robét uzyskania od wiascicieli pisemnych oéwiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

2.15. Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.16. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caty okres

gwarancii.

2.17. Pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca o$wiadcza, Ze szczegblowo zapoznat sie z dokumentacjg techniczng dotyczaca przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem posiadajacym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezyts starannoscia,

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoé¢ wobec 0sob trzecich za powstale szkody w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiadal przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote nie mniejszg niz 500.000,00 zt (suma
ubezpieczenia).

W przypadku polisy ubezpieczeniowej, kiorej wazno$é koriczy sie przed koricem terminu obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przediozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej, z zachowaniem
ciagtosci ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu oryginalu nowej fub przedtuzonej polisy OC
celem wykonania jej kopii i potwierdzenia zgodnosci z oryginatem, przed uptywem waznosci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.
Jezeli wykonawca nie przedtozy w terminie 7 dni od czasu wygasnigcia aktualnie obowiazujacej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy bedzie mogt zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa na koszt Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaplaconych skiadek ubezpieczeniowych, ktorg moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy lub daje
prawo Zamawiajacemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3/
umowy.

. Zamawiajgcy wskaze Wykonawey zrodta poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie podiicznik

poboru wody i energii elekirycznej. Optaty za zuzytg do celéw remontu wode i energie elektryczng ponosic bedzie Wykonawca.

§4

. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia, zgodnie z ofertg WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraza sie kwotg .......... Zibrutto; stownie: ...,
. Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robot i wystawienia faktury koncowej, a jedynie do

wytonienia Wykonawcy i do wystawiania fakiur czesciowych, o czym mowa w § 6 ust. 3. Jest to wynagrodzenie wstepne.

. Przyjety podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza to, Ze wszystkie

zawarte w nim pozycje sg akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu niejasnego opisu lub jej
warto$¢ istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazadac od Wykonawcy szczegétowego rozbicia na czynniki
cenotworcze oraz okazania faktury za wbudowane materiaty. W przypadku, gdy koszty materialéw bedg istotnie odbiegaly od $rednie]
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowaé $rednie ceny okreslone w zeszytach zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS
INRORMACJI CENOWYCHBUDOWNICTWA” wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z 0.0. wPoznaniu stosujac zasady
kosztorysowania. Powyzszy zapis dotyczy kosztorysow z pozycja ,kalkulacja wiasna”,

. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robét w formie kosztorysu powykonawczego przy faktycznej

flosci wykonanych robot wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, w oparciu o czynniki
cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

al robocizna - ..ztlgodz.
b/ koszty posrednie /R+S/ - ... %

cf koszty zakupu /M/ S e %

d/ zysk IR+S+Kp/ e %

oraz materiaty i sprzet w/g cen jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT wig obowiazujgcych przepisow.

. Warto$¢ kosztorysu  powykonawczego nie moze przekroczyé 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji rob6t wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub zwiekszenia robot

podstawowych, ktorych wartos¢ przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisaé protokdt koniecznosci, podpisany przez

Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrebny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach

cenotworczych robot podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wcelu zatwierdzenia go przez

Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokdt koniecznosci oraz kosztorys ofertowy jest podstawg do sporzadzenia
2



stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonane byé mogq jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢é zabezpieczenia awarii. Zasadno$¢ wykonania tych prac musi by¢ potwierdzona w terminie trzech dni
od ich wykonania przez Zamawiajgcego. Wykonanie przez Wykonawce robot dodatkowych nie objetych umowg bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego lub przekroczenie wartosci robot (powyzej 15%) bez uprzedniego spisania protokotu
koniecznosci zwalnia Zamawiajacego od obowiazku zaplaty.

7. Materialy budowlane zastosowane przy remoncie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekracza¢ minimalnych stawek wystepujacych na
rynku lokalnym.

8. Praca sprzetu /S/ bedzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie rob6t, zamieszczonych w zeszytach
zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS INRORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanej przez ORGBUD- SERWIS
Sp. z 0.0. w Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podnosnika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy roboczej sktadajacej sie
z dwbch osdb w oparciu 0 minimalng cene Orgbudu stosujac zasady kosztorysowania bez narzutéw do pracy sprzetu.

9. W szczegblnych przypadkach dopuszcza sie przyjmowanie rozliczen w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych
jako kalkulacja zaktadowa czy uzycia zwrotéw, ,przyjeto przez analogie’.

10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajgcego jak okreslono w punkcie 6 zwalnia Zamawiajgcego z obowiazku zaptaty.

§5
1. Wykonawca wykona wlasnymi silami nastepujace roboty budowlane ................. { W dniu podpisania umowy Wykonawca
zobowigzuje sig, ze wykona wlasnymi sitami roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 pkt. 1 umowy.
2. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robdt budowlanych ..o, / Wykonawca ma prawo

powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czeéci robdt budowlanych nie bedacych kluczowg czescig zamdwienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegoinosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury VAT,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz termin okreslony w harmonogramie robét w umowie
zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce,

¢) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnoéci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) w przypadku uchylania sie¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s roboty budowlane lub

- przediozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy [ub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagainego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcege Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢ poprzedzone akceptacjq projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce powinno byé
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty
budowlane przed jej zawarciem.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o pedwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
zglosi pisemne zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy niespeiniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedioZenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg, roboty
budowlane nie zgtosi na pi$mie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowal ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub po bezskutecznym uplywie terminu na
zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakZe nie pdzniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez podwykonawce.

11. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dluzsze niz 30 dni, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mnigjszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego tj. ........... zt brutto.

12. Wykonawca nie moze polecic podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptaciji przez Zamawiajacego.

13, Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
0 podwykonawstwo.

14. Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dofaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o treéci zgodnej z projekiem umowy.

§6

1 Strony ustalaja, Ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie sukcesywnie (fakturami cze$ciowymi, po zakonczeniu

kazdego etapu robot, okreslonych w zatgczniku nr 4 do niniejszej umowy) po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego.

2. Podstawa wystawienia faktury VAT (cze$ciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru

czesciowy protokdt odbioru robot, stwierdzajacy wykonanie robét bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
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. Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 60 % kwoty, o ktorej mowa w § 4 ust. 2

Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (konicowej) nastapi po odbiorze koncowym robét objetych umowg potwierdzonych
protokolem koricowym odbioru robdt wraz z kosztorysem powykonawczym.

5. Niedostarczenie dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora

10

1.

12.
13.

nadzoru przed rozpoczeciem czynno$ci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robét z winy Wykonawcy.

. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s wzgledem Zamawiajgcego

bezskuteczne.
§7

. Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé sie bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na

fakturach VAT.

Faktury VAT (przejSciowe) prawidlowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedg platne w ciggu 30 dni od daty ich
doreczenia Zamawiajgcemu.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Ma ono postaé oSwiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce bad? potwierdzenia dokonania przelewu nalezno$ci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowigzania, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedioZzong Zamawiajagcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury VAT podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce robot
budowlanych, dostaw lub ustug.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezpoéredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu ptatnosci bezpoérednich za wykonanie
robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajace;
z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, W przypadku roznic w warto$ciach za wykonane roboty pomiedzy umowa Zamawiajacego
z Wykonawca, a umowg Wykonawcy z podwykonawcg, lub daiszym podwykonawcg Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wylgcznie kwote nalezng na podstawie wartosci
okreslonych umowa zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca,

. W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie

wystawili zadnych faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawionej faktury VAT oéwiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury VAT zostanie wyplacona
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do faktury VAT (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dofaczy oé$wiadczenia podwykonawcow o petnym
zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do
wysokosci objetej ptatnoscig koficowa,
Faktura VAT (koncowa) prawidlowo wystawiona, spelniajgca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na
podstawie Protokolu Koicowego Odbioru Robét i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu.
Numer identyfikacyjny NIP:
1/ Zamawiajacego - 673-15-97-062
2/ Wykonawcy TP
§8

Nadzér inwestorski nad wykonaniem robdt z ramienia Zamawiajacego bedzie penit:

1} roboty budowlane - ................

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotéw odbioru oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od

daty ich otrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit:
1) kierownik budowy P RO TUROT

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania robét zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§9
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajacego w wysokosci brutto 4. ............,....
Zbh SloWnie: oo
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ...........c.cove..



o

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
zaptate kar umownych.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane w wysokosci 70 % wartoéci zabezpieczenia, natomiast 30 % (na pisemny wniosek Wykonawcy),
nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywalo od dnia podpisania umowy do 30 dni po terminie
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koncowego protokolu
odbioru rob6t zwigzanych =z realizacjg zaméwienia, a przed uplywem terminu zaptaty prawidiowo wystawionej na
podstawie tego  protokotu  faktury  (kofcowej), Wykonawca dostarczy = Zamawiajgcemu nowe  zabezpieczenie
roszczen z ftytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wartos¢ 30 % zabezpieczenia gtownego, o ktérym mowa
w ust. 1, ktore bedzie obowiazywalo od uplywu terminu obowiazywania zabezpieczenia giownego az do terminu
wygasnigcia okresu gwarancji jakosci i zostanie zwrécone Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego
okresu.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 % zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust 4,
Wykonawca wniesie w formie pienieznej zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wykonanych robot na wartos¢ 30 % zabezpieczenia glownego, o kidrym mowa w ust. 1. Bedzie ono przechowywane
az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jakosci wykonanych robét i zostanie zwrécone (na pisemny wniosek Wykonawcy), nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

Zamawiajacy oéwiadcza, Zze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaplaty za wykonane roboty.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jakosci na okres - ........ miesiecy,

od daty zakoriczenia odbioru koncowego. Okres gwaranci ulega odpowiednio przediuzeniu o czas trwania napraw.

W odniesieniu do rekojmi za wady majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).

Odbiory czgsciowe nie wylaczajg odpowiedziainosci Wykonawey z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzyé usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci .

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sig od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem

koricowym odbioru robot.

§ 11

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajacemu

w wysoko$ci j.n.:

1/ za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu
zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. lub zakonczenia umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy
w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki liczony od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowng zwigksza sie 0 50%.

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

4] za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajgcego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za zgloszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktéry nie zostat prawidlowo zakoficzony w wysokosci 5 %,
jednak nie mniej niz 2.000,00 zt.

7/ w przypadku niedopelnienia obowigzku wynikajacego z § 9 ust. 5 w wysokosci dwukrotnosci kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robét.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wyscko$ci j.n. :

1/ za zwloke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % tacznego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzieh zwioki,

2/ za zwioke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po terminie w ktérym odbior
powinien by¢ zakoriczony.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczonych kar umownych, strony moga dochodzi¢ cdszkodowania uzupetniajacego na

zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym do petnej wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ taczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

Zapisow paragrafu nie stosuje sig w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowaw § 1 ust. 617.



§12

1. Wykonawca po zakofczonych robotach moze zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czesciowego.

2. Przedmiotem odbioru koficowego bedzie calos¢ robot objetych umowa,

3. Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru kofcowego w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go na piémie o gotowosci do odbioru na
druku zatgczonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakonczenia robot, dostarczeniu przez
Wykonawce wypetnionego, kompletnego dziennika budowy oraz zloZzeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktorych
mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbidr korcowy powinien by¢ dokonany
w ciggu 14 dni od daty zwolania i przystapienia do odbioru koricowego.

Zgtoszenie do odbioru na innym druku niz zataczony do zapytania ofertowego bedzie traktowane jako niewazne.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajg sig do usunigcia, Zamawiajacy moze wstrzymaé odbiér do czasu usuniecia wad i wyznaczy¢ dodatkowy termin
ich usuniecia,

2/ jezeli wady nie nadajq si¢ do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,

3/ jezeli wady uniemoZliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
odbioru | zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

5. Z czynnoéci odbioru koricowego bedzie spisany protokét koricowy odbioru robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

8. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawce na pi$mie z podaniem
terminu ich usuniecia, a w przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac petnymi kosztami ich
usuniecia Wykonawce.

7. Odbior po okresie gwarancji i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciagu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.

9. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem jako$ci wymogom przewidzianym dia wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogow okreslonych w projekcie budowlanym i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét,

10. Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robot i materiatow uzytych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia.

11. Nakazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,

©

§13

1. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem poteconym.

2. Protokol, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i Zgdania zaptaty wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 o ile pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru rob6t Komisja powotana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§14
Odstapienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:
a) zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawey,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpocznie robdt przez 7dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie,
d) Wykonawca przerwal realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni lub opdZznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
miedzy stronami wynosza ponad 7 dni,
e) w przypadku niewtasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajacq na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaplaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu
na zaplate poszczegolnej faktury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu odbioru robot,

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia, powinno tez zawieraé

uzasadnienie tegoz odstapienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi

szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstapienia.

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

6. Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych w terminie 14 dni.

§15
1. Strony nie bedg odpowiedziaine za niewypelnienie lub nieprawidiowe wypetnienie swych odpowiednich zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypelnienie lub nieprawidtowe wypetnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sity
Wyzszej.
2. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami lub powstrzymaniem sie od dziatan przez strone,
ktorego nie sposéb byto przewidzie¢ ani uniknag, ktéry zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznoéci stanowiace site
wyzsza dla celow niniejszej umowy uznaje sig przede wszystkim wojne, kieski zywiotowe i inne dziatania sil przyrody, strajki, awarie,
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a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania podmiotéw majacych wplyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktorych dziatalnos¢ jest niezalezna od stron umowy.

Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sig poinformowa¢ strone druga o przypadkach i charakterze sity wyzszej, kiére
mogtyby mie¢ wplyw na wypelnienie ich wzajemnych zobowigzan i obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

W przypadku, gdy okoliczno$¢ sity wyzszej bedzie trwata diuzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.

§16
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okre$lenie warunkéw zmian

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu zakoriczenia robét co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opdznieniu
robot w przypadku;

1/ wystapienia koniecznosci udzielenia wykonawcy zaméwien dodatkowych, niecbjetych zamowieniem podstawowym, ktore wstrzymujg
lub opézniajg realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacii technicznej /, zamiennych lub
zaniechanych, ktore wstrzymujg lub opbzniajq realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystapienia istotnych wad dokumentaciji technicznej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian w dokumentaciji technicznej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot majacych wplyw na termin wykonania robét.

4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdinosci z powodu technologii realizagji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przediuzenie terminu zakonczenia robét w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzysinych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegolinosci: pojawieniem sie na rynku materiatow lub
urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robét umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robét.

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacii.

3/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, ktére moga skutkowac¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw terenu budowy, w szczegdinosci

napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

5/ konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.

6/ wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych [ub zaniechanych,

7/ zmiany stawki podatku od towardw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom

spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne jezeli zmiany te

beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesiecy.
. Zmiany osobowe:

Zmiana osob, przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sig co najmniej réwnowaznymi

uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokona¢ zmiany

o0s6b przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig zgoda zamawiajacego w przypadkach:

1/ $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych osob.

2/ nie wywiazywania sig 0séb z obowigzkéw wynikajacych z umowy.
3/ rezygnaciji tych 0sdb z wykonywania swoich obowigzkéw.

Przewiduje sie mozliwo$¢ rezygnacji z czesci prac skutkujgcym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuaci, gdy zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego, w szczegolnosci spowodujg zwigkszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przysiugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartosci lub sprawnosci robét oraz w sytuacii, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dla zamawiajacego. Przewiduje sig
mozliwosé zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete dokumentacjg techniczna, ktére
wystapily w trakcie realizacji umowy i ktérych strony nie mogly przewidzie¢ na etapie zapytania ofertowego.

. Zmiany i uzupetnienia do ninigjszej umowy wymagajg zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowiazana do powiadomienia na pi$mie o tym fakcie drugg strong.
Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 ohcigzajg strone, kiéra nie dopelinita
ohowiazku poinformowania o zmianie adresu.
Korespondencja wystana listem poleconym lub poczty kurierskg na adres podany na wstepie niniejszej umowy, jest uwazana za
doreczong,

§18
Jezell jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to waznosci pozostatych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowiazane sg do dokonania uregulowania zastepczego, ktore jest moZliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, Ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na pismie” [ub , zachowaniem formy
pisemnej’, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§19
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Wszelkie ewentualne spory wynikajace z fresci | wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane, strony zobowiazujq sie rozwigzywac
polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego
w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadza spor pod rozstrzygniecie wiasciwemu
migjscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§20

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego
dalej RODO informuje, ze Administratorem jest Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spoétka
2 0.0. z siedzibg w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6B, ktéry gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadan ustawowych i statutowych
w trybie art. 6 oraz art. 9.

2. Administrator, moze przekaza¢ dane osobowe upowaznionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepiséw prawa.

3. Kazda osoba, kiorej dane dotycza jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,
oraz informaciji o prawie do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

4. Kazda osoba, ktérej dane dotycza ma prawo wnies¢ skarge do organu nadzorczego w zgodnoéci z art. 77 RODO.

5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zaktadzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka
2 0.0. jest Zbigniew Wozniak email: iod@zgm-ths.szczecinek.pl.

§21
1. W czeSci nieuregulowanej niniejszg umowa majg zastosowania odpowiednie przepisy
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r — Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023r. poz.1610 z pdzn. zm.).

§22
Umowe sporzadzono w frzech jednobrzmiggych egzemplarzach (z mozliwoscig sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dia Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy
MZ
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Szczecinek, dnia. ..................... r.

PROTOKOL
przekazania terenu / placu budowy / obiektu

na potrzeby wykonania zadania pn:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Strona przekazujaca:

Lo - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. z o.0.

20 - Technik ZGM TBS Sp. z 0.0.

Strona przyjmujaca:

Lo - Przedstawiciel Wykonawcy

2 - Kierownik budowy

Przy udziale:

L et bbb b bt e bbbt ekt R et bt £tk ete e n bbb e b e bt enbes s e ben b e e beene

2 ettt h ek h bbb bt h e b s ek b AR s R e b e At e Rt e Rkt e Rt e Rt ke b e b eh e b et e ebe e e n b et re bt st e beene

I. Przedstawiciele powyzszych sktadow po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiaja ;

i stwierdzaja: —
1. Dorgczona zostata dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dniul .evevevevieninininecacnns r.
2. Zalecenia dla Wykonawcy :

a) prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie Prawa

Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawarta umowa i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,

b) prace prowadzi¢ w sposob nieucigzliwy dla mieszkancéw i oséb postronnych,

c) podczas prac zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo dla otaczajgcego terenu i 0séb postronnych,

d) wyznaczy¢ i oznakowaé strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),

e) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z rob6t wywiesé na wysypisko,

f) uporzadkowac¢ teren po robotach budowlanych,

g) calo$¢ zadania, wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy z dnia ...........c.coeiiiiiiiiiiin ,

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy/ obiektu, ponosi on
catkowitg odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody wynikte na przejetym terenie/obiekcie az do
momentu protokolarnego odbioru robot.

II. Obiekt do prowadzenia rob6t budowlanych przekazano dnia .................coiviiinnnnne

1. Stany licznikow spisane zastang w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac
budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru ...........coooeieieins

Stan licznika En. Elektrycznej P

Nrlicznika En. Elektrycznej

Stan licznika wody e

Nrlicznika wody
2. Uwagit:

...........................................................................................................................

Na tym protokdt zakonczono i podpisano:

Strona przekazujgca: Strona przyjmujgca:



Szczecinek, dnia T
(miejsce i data)

OSWIADCZENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

PO AATESEITL L. e it ittt ettt et e e et et e e e e
okreslone umowg / zleceniem* z dnia ..........coceevvveveeivreiiccciceenn, zostaly wykonane:

a) w catosci/ czgsécei * (okresli¢ stopien zaawansowania) .............. %

b) zgodnie z dokumentacjg  techniczna, warunkami pozwolenia na budowe

¢) z nastgpujacymi zmianami, nie odstgpujacymi w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkow pozwolenia na budowe, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robot:

d) teren prowadzonych robét zostat uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

e) wbudowane wyroby budowlane posiadajg odpowiednie aktualne oznakowanie z zalgczong
informacja o wyrobie i instrukcja jezeli byla wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadaja potwierdzone zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostate wyroby sa wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Potwierdzajac powyzsze, o§wiadczam, ze Swiadomy jestem odpowiedzialnos$ci ( w tym

karnej i zawodowej), wynikajacej z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pézn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, Zze ww. roboty zostaly zakonczone i sg gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skresli¢



PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

na podstawie umowy z dnia ...

Komisja w skiadzie:

1 - Przewodniczgcey Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
OO ...- Cztonek Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
3 i - CZIONEK Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
4, ...~ Czionek Komisji Zarzad WMN

przy udznale Wykonawcy
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

L PR — Inspektorrobot ...l ZGM TBS Sp. z o.0.
stwierdza co nastepuje:

L Inwestorem wiw robot jest : WIMN Lo,
w imieniu ktérej wystepuije :
Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

Il. Wykonawcg w/w robot jest:
lll. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczattowej*.

IV. Roboty wykonane zostaly zgodnie z umowa z dnia ..

oraz zgtoszonym pisemnie wdniu..................... oSW|adczen|em o} gotowoém robét do odbioru.
Roboty zostaty wykonane w okresie od ......ccevverriiniiinrerirarnenenen o [o P
Termin zakonczenia rob6t  zostat / nie zostat* dotrzymany. Nastgpito opdznienie o ..............dni.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

ktore zostang usuniete do dnia:..
"W zwigzku z tym, Ze usterki w/w uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy KomISJa przerywa

spisywanie protokotu oraz wyznacza termin ponownego odbioru na dzien: ................oie
*niepotrzebne skresli¢

VI. Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W zwiazku ze stwierdzeniem, ze zakres prac objetych umowag zostal wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
robét budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploataciji.

Na tym protokét zakoriczono i podpisano:

Przewodniczgcy Komisiji: Cztonkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3 2.



