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TP1/916/2026 Szczecinek, dnia 30-09-2026 1.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaktad  Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o.
ul. Cie$laka 6b w Szczecinku dziatajgc w imieniu Wspélnoty —Mieszkaniowej Nieruchomosei przy
ul. Koszalinskiej 62 A-H w Szczecinku zaprasza do zlozenia oferty na wykonanie remontu plyt balkonowych
w budynku przy ulicy Koszalinskiej 62 A-H w Szezecinku.

1. Podstawg sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest zakres robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robot
okre§lonych w zapytaniu ofertowym. W przypadku uwag wykonawcy do okreslonego przez
zamawiajacego zakresu robot, uwagi te maja byé ztozone zamawiajacemu na pismie najpézniej w dniu
ztozenia oferty.

3. W przypadku zmiany zakresu robét okreslonego w zakresie robét (bez w/w pisemnego powiadomienia)
lub zlozenia oferty po uplywie terminu skiadnia ofert, zamawiajacy rezerwuje sobie prawo
nierozpatrywania badz odrzucenia takiej oferty wykonawcy.

4.  Oferte ze zmiang zakresu nalezy ztozy¢ w dwéch odregbnych ofertach:

- oferta zawierajgca zakres robot zgodnie z zapytaniem ofertowym ,
- oferta zawierajaca prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujete w zakresie
robét z pisemnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania.

Oferte prosimy zlozy¢é w zamknigtej kopercie w siedzibie spélki (Biuro Obslugi Lokatora) lub droga
elektroniczng w postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych haslem dokumentéw
(program ogélnodostepny, format plikéw np. PDF, ZIP, itp.) na adres: oferty@zgm-tbs.szczecinek.pl
w terminie do dnia 13.10.2026 r. do godz. 15", Do oferty nalezy dolaezyé podpisany formularz ofertowy.

W przypadku zlozenia oferty droga elektroniczna, oferent udostepni haslo na Zadanie zamawiajacego
w dniu otwarcia ofert, o ktérym zostanie weze$niej powiadomiony.

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (od kwoty powyzej 100 000,00 z1).

Preferowang formg zabezpieczenia jest pienigdz.

Innymi dozwolonymi formami zabezpieczenia sa: por¢czenia bankowe lub por¢czenia spoldzielczej kasy
oszczednoSciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; weksle z porgczeniem wekslowym banku lub
spéldzielczej kasy oszczedno§ciowo-kredytowej; zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego
na zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow.

Od kwoty powyzej 100 000 zI zabezpieczenie wynosi¢ bedzie 8 % wartosci robot.

Powyisze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych.

Zamawiajacy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, na kwotg nie mniejsza niz 500 000,00 zi

(suma ubezpieczenia).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwolania lub uniewaznienia zaméwienia bez podania przyczyny
na kazdym etapie postgpowania.

Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawa do odrzucenia oferty.
W_zalaczeniu _przesylamy wzor umowy, formularz ofertowy, zakres robé6t oraz pozostale wzory

dokumentéw do stosowania przy zawarciu umowy.
MZ




FORMULARZ OFERTOWY

miejscowosé, data

ltelefon, email, NIF/

Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci potozona w Szczecinku przy ul. Koszalifiskiej 62 A-H w imieniu ktérej dziata Zarzadca
Nieruchomosci - Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z 0.0.
ul. Cieslaka 6b 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zaméwienia pn..

Wykonanie remontu plyt balkonowych w budynku przy ulicy Koszalinskiej 62 A-H w Szczecinku.

Zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamowienia za wynagrodzenie ryczattowe brutto :

BrUtto: o Zh SIOWNIE oo zt/

1. Udzielony przez nas okres gwarancji jakosci na okre$lony w umowie przedmiot zaméwienia wynosi: ..............
Inie krétszy niz 60 miesigcy/.
2. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sig wykona¢ przedmiot zamoéwienia w terminie ..., od dnia podpisania umowy
lub przekazania placu budowy. ‘
3. Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sig ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen oraz otrzymaliSmy wszystkie informacje
niezbedne do przygotowania Oferty.
4. Oéwiadczamy, Ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana to zobowigzujemy sig do zawarcia umowy na przedstawionych
warunkach,
5. Oswiadczamy, ze wniesiemy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:
O pieniadz
O poreczenie bankowe lub poreczenie spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
O gwarancja bankowa
O gwarancja ubezpieczeniowa

[ weksel z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej
(UWAGAI!- nie jest to weksel wlasny "in blanco"}

O zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r.
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow
6. Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zamowienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastgpujacych

warunkow platnosci: zgodnie ze wzorem umowy.
7. Oswiadczam, ze jestem $wiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajacego (art. 662 KC)
i obcigzeniem przez Zamawiajacego za rzeczywista szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcéw wspdlpracujacych

z Zaktadem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0. 0.

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do skiadania
oswiadczen w imieniu Wykonawcy



Zakres robot dotyczacy wykonania remontu plyt balkonowych w budynku
przy ul. A. Koszalifiskiej 62A-H w Szczecinku (uchwala nr 3/2026)

Plyty balkonowe (wym. 0,5x1,4m, 60szt.):

- montaz rusztowania i demontaz rusztowania,

- wywoz i utylizacja gruzu,

- zerwanie istniejacej wylewki cementowej wraz z okladzing z phytek,

- usunigcie izolacji poziomej z papy,

- utylizacja papy,

- wywoz gruzu wraz z utylizacja,

- skucie cokolikow

- odciecie styropianu na wysokosci cokotu i usnigeie wraz z pézniejszym uzupetnieniem (wklejenie
styropianu, wtopienie siatki zbrojeniowej, polozenie tynku i odmalowanie farbg elewacyjng
silikonowa),

- wykonanie warstwy wyrownawczej

- gruntowanie podioza i polozenie poziomej izolacji przeciwwodnej bez spoinowej
dwusktadnikowej wraz z wywinigciem na sciang i zatopienie W potgczeniu $ciana-podtoga tasmy
dylatacyjnej,

- odcigcie izolacji poziomej od wylewki cementowej za pomocg folii

- wylanie posadzki cementowej zbrojonej gr. minim 6¢m,

- zagruntowanie podtoza,

- montaz obrdbek blacharskich ,

- odmalowanie barierki (usuniecie starej farby oraz dwukrotne malowanie farbg dwusktadnikowg),
- naprawa balustrady tj. plyt czotowych balkonowych,

- potozenie tynku (tynk silikonowy) na ptytach czotowych wraz z gruntowaniem,

- malowanie dwukrotne plyt czotowy<h balustrady,

- naprawa tynkéw od spodu ptyt balkonowych,

- w razie potrzeby potozenie tynku silikonowego (spod ptyty balkonowej),

- gruntowanie i dwukrotne malowanie farba silikonowg barwiong (spdd ptyty balkonowej).



UMOWA

zawarta W dniu ... 2026 r. pomiedzy .

Wspélnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Koszaliniskiej 62 A-H w Szczecinku, NIP 673-166-89-74 reprezentowang przez.
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia, z siedzibg
w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6b, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie X
Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zaktadowym 47 078 000,00 z}; NIP 673-15-97-
062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktorego dziata:

Prezes Zarzadu tukasz Maciejunas

zwanym dalej WYKONAWCA zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. - wykonanie remontu plyt balkonowych przy
ul. Koszalinskiej 62 A-H w Szczecinku
2. Szczegolowy zakres robot przedstawia: dokumentacja techniczna na ktorg skiadajq sig: zakres robét, kosztorys ofertowy oraz
harmonogram rzeczowo- finansowy, stanowiace odpowiednio zatacznik nr 1, nr 2, nr 3, do umowy.
3. Wykonawca nie moze Zada¢ zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaly wyszczegélnione przynajmniej w jednym
z zalgcznikoéw do umowy oznaczonych numerami 1, 2, 3.
W przypadku kolizji pomigdzy dokumentami stanowigcymi zatacznik nr 1, nr 2, nr 3 do umowy, decyzje o realizacji zakresu robot (na
pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.
§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot :

1.1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sig Na: ...

1.2. Termin zakonczenia robot ustala sie na- ...,

1.3. Termin zakonczenia umowy ustala sie na: ............. (nie pdzniej niz 1 miesiac po zgtoszeniu gotowosci do odbioru)

2. Terminem zakoriczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, jezeli gotowo$¢ zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakonczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzien w ktorym zakoricza sie wszystkie czynnosci zwigzane ze
sporzadzeniem (w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawey oraz Zamawiajacego) i podpisaniem Protokotu
Koncowego Odbioru Robét.

§3

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

. Przekazania Wykonawcy do dnia ....... 2026 r placu budowy.

. Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i jakosci robét podlegajacych zakryciu.

. Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego robét w terminie 14 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.

. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

. Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

SR Tl SRRy
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2.1. Terminowego wykonania przedmiotu umowy.

2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy.

2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

2.4, Poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i gruntéw stanowigcych wlasno$¢ oséb fizycznych i prawnych (jak zajdzie
koniecznos¢).

2.5. Poniesienia kosztow utylizacji odpadéw niebezpiecznych jezeli takie wystepuja.

2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobéw budowlanych pod wzgledem jakosci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
wzoru.
2.7. Stosowania sig do zalecen Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji | wprowadzenia robét dodatkowych,
2.8. Skompletowania wszystkich wynikow badan, pomiaréw, $wiadectw jakosci, certyfikatow, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
instrukcji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadéw niebezpiecznych przed zgloszeniem robét do odbioru - 1 egz.
Wykonawca robot pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badan technicznych, za$wiadczen, opinii wymaganych przy
odbiorze rohot.

2.10. Wykonania oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajgcym.

2.11. Wykonania dodatkowych badar, pomiaréw lub ekspertyz na wiasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku
watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robét lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztéw w przypadku wynikow
negatywnych.

2.12. Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.

2.13. Powiadomienia wlascicieli nieruchomosci w obszarze oddzialywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robét budowlanych
z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.



2.14. Powiadomienia na pi$mie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci o zamierzonym wejsciu na dany
teren, a po wykonaniu robét uzyskania od wiascicieli pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
2.15. Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.
2.16. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caly okres
gwarancji.
2.17. Pisemnego zgfoszenia gotowosci do odbioru craz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdtowo zapoznat si¢ z dokumentacia techniczng dotyczacymi przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

4, Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem posiadajgcym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg staranno$cia,

5. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za powstate szkody w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, Zze bedzie posiadat przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejszq niz 500 000,00 zt (suma
ubezpieczenia).

7. W przypadku polisy ubezpieczeniowej, ktorej waznoéé konczy sie przed koficem terminu obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do przediozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej, z zachowaniem
ciaglosci ubezpieczenia. Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia Zamawiajacemu oryginalu nowej lub przediuzonej polisy OC
celem wykonania jej kopii i potwierdzenia zgodno$ci z oryginalem, przed uptywem waznosci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

8. Jezeli wykonawca nie przediozy w terminie 7 dni od czasu wygasnigcia aktualnie obowigzujacej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy bedzie mogt zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawoy i w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwota zaptaconych skiadek ubezpieczeniowych, ktora moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy lub daje
prawo Zamawiajacemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytulu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3/
umowy.

9. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy zrédia poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie podlicznik
poboru wody i energii elektrycznej. Oplaty za zuzyta do celow remontu wode i energie elektryczng ponosié bedzie Wykonawca.

§4

1. Strony ustalajg, ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenia, zgodnie z oferta WYKONAWCY jest wynagrodzenie ryczattowe
w kwogie.......... zt brutto; stownie: ...

2. Strony stwierdzaja, Zze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo poprawnie okreslone z petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za
interpretacje danych i jest ono wystarczajace przez caly czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi za wady i gwarancji jakosci bez
mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art.

632 K. ¢.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla wiasciwej realizacji i oddania
Zamawiajacemu przedmiotu zamoéwienia oraz niezwlocznego usunigcia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie
rekojmi za wady i gwarancji jako$ci.

3. Przyjety podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza to, ze wszystkie
zawarte w nim pozycje sg akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi wapliwosci z powodu niejasnego opisu lub jej
wartos¢ istotnie cdbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy szczegbiowego rozbicia na czynniki
cenotworcze oraz okazania faktury za wbudowane materialy. W przypadku, gdy koszty materiatow bedg istotnie odbiegaty od $redniej
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowa¢ $rednie ceny okreslone w zeszytach zawierajgcych informacje o cenach ,SERWIS
INRORMACJI CENOWYCHBUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z c.0. wPoznaniu stosujgc zasady
kosztorysowania. Powyzszy zapis dotyczy kosztorysow z pozycija "kalkulacja wiasna".

4, Materialy budowlane zastosowane przy remoncie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekracza¢ minimalnych stawek wystepujacych na

rynku lokalnym.,

5. Wykonanie ewentualnych robot dodatkowych w stosunku do dokumentacji technicznej moze nastapi¢ wytacznie w przypadku zaistnienia
okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy. Nalezy uprzednio spisa¢ protokét konieczno$ci,
podpisany przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrgbny kosztorys ofertowy,
oparty na czynnikach cenotworczych rob6t podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu zatwierdzenia
go przez Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokdt konieczno$ci oraz kosztorys ofertowy jest podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do umowy. W przypadku wykonania przez Wykonawce rob6t dodatkowych nie objetych umowa bez
uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy nie ma obowiazku zaptaty za nie wynagrodzenia. Bez uprzedniej
zgody Zamawiajgacego wykonane by¢ moga jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zabezpieczenia
awarii. Zasadno$¢ wykonania tych prac musi by¢ potwierdzona w terminie trzech dni od ich wykonania przez Zamawiajgcego.

6. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak okreslono w punkcie 5 zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego pomniejszenia wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 do
wysokoéci faktycznie wykonanych ilosci prac.

§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiazuje sig, ze wykona wlasnymi sitami roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 pkt. 1
umowy.
2. Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci robot budowlanych nie bedacych kluczowa czescig zamdwienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.
4. Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegoinosci, iz;
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,
b} termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dluzszy niz termin okreslony w harmonogramie robot w umowie
zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce,
c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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d) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:
- zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub
- przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno byé poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno byé
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane przed jej zawarciem.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zglosi pisemne zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy niespelniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez podwykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy tj. ........... zt brutto.
Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
0 podwykonawstwo.
Zasady dotyczace podwykonawcow majq odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
§6
Strony ustalajg, Zze zapfata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie sukcesywnie (fakturami czgéciowymi, po
zakonczeniu kazdego etapu robot, okreslonych w zalaczniku nr 4 do niniejszej umowy) po protokolarnym odbiorze przez
Zamawiajacego.
Podstawa wystawienia faktury (czesciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
czesciowy protokdt odbioru robot, stwierdzajacy wykonanie robot bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajacego.

. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé 60 % kwoty, o ktorej mowa w § 4 ust. 1.

Rozliczenie ostateczne w formie faktury (koricowej) nastapi po odbiorze koncowym robét objetych umowg potwierdzonych
protokotem koricowym odbioru robot.

5. Niedostarczenie dokumentéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora

D

nadzoru przed rozpoczeciem czynno$ci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robét z winy Wykonawcy.

. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sa wzglgdem Zamawiajacego

bezskuteczne.

§7
Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na
fakturach.
Faktury przejsciowe) prawidtowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi beda platne w ciggu 30 dni od daty ich
doreczenia Zamawiajacemu - przestanej za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Faktura niespelniajaca powyzszych wymogoéw moze zostaé uznana za wystawiong nieprawidiowo, co moze skutkowa¢
wstrzymaniem jej realizacji do czasu usuniecia nieprawidtowosci.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych. Ma ono posta¢ o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu nalezno$ci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowigzania, Zamawiajacy dokonuje bezposéredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wytgcznie naleznoéci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Podstawa pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokofu odbioru przez Wykonawce robét budowlanych, dostaw
lub ustug.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej
z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, W przypadku réznic w wartoéciach za wykonane roboty pomiedzy umowg Zamawiajacego
z Wykonawca, a umowa, Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych
umowa zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawca,

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie
wystawili zadnych faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatqczy do wystawionej faktury o$wiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosc, cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do faktury (koricowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy o$wiadczenia podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu
przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pefnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objete;
ptatnoscig koncowa,

Faktura (koricowa) prawidiowo wystawiona, spetniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie
Protokotu Koricowego Odbioru Robét i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu- przestanej za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Faktura niespetniajaca powyzszych
wymogow moze zosta¢ uznana za wystawiong nieprawidiowo, co moze skutkowa¢ wstrzymaniem jej realizacji do czasu usunigcia
nieprawidlowosci.

Numer identyfikacyjny NIP:

1/ Zamawiajacego 673-166-89-74

2/ Wykonawcy R

§8
Nadzor inwestorski nad wykonaniem robét z ramienia Zamawiajacego bedzie petit:
1) roboty budowlane - p. Fornal Dariusz
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotéw odbioru oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od
daty ich otrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petit:
1) kierownik budowy A e e Al R A A

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania robot zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§9
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajacego wysokosci brutto fj. ............
zh SloWnie v i st ot
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ...,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
o zaplate kar umownych.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane w wysokosci 70 % wartoéci zabezpieczenia, natomiast 30 % (na pisemny wniosek
Wykonawcy), nie pdzniej niz w 15 dniu po upltywie okresu gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywalo od dnia podpisania umowy do 30 dni po terminie wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koricowego protokolu odbioru robét zwigzanych
z realizacjg zamowienia, a przed uplywem terminu zaplaty prawidlowo wystawionej na podstawie tego protokotu faktury (koricowej),
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robot
na warto$¢ 30 % zabezpieczenia glownego, o ktorym mowa w ust. 1, ktére bedzie obowigzywato od uplywu terminu obowigzywania
zabezpieczenia glownego az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jakosci wykonanych robét i zostanie zwrécone Wykonawcy nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 % zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca wniesie
w formie pienieznej zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robét na wartose 30 %
zabezpieczenia gléwnego, o ktorym mowa w ust. 1. Bedzie ono przechowywane az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jako$ci
wykonanych robot i zostanie zwrdcone (na pisemny wniosek Wykonawcy) , nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za wykonane roboty.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jakosci na okres = ........ miesiecy,
od daty zakoriczenia odbioru koricowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przediuzeniu o czas trwania napraw.
W odniesieniu do rekojmi za wady maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).
Odbiory czesciowe nie wyltaczaja odpowiedzialnoci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
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W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przysfugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci .

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem

koricowym odbioru robét.

§ 11

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajacemu

w wysokosci j.n.:

1/ za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% tgcznego wynagrodzenia
ryczattowego brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. lub zakonczenia umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzieri zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowng zwigksza si¢ 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 20%
tacznego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

4/ za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokoéci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymaganej przez Zamawiajgcego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za zgloszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktory nie zostat prawidlowo zakoriczony w wysokosci 5 %,
jednak nie mniej niz 2.000,00 zt.

7/ w przypadku niedopetnienia obowigzku wynikajacego z § 9 ust. 5 w wysokosci dwukrotnoséci kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu

rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robot.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysoko$ci j.n. :

1/ za zwloke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % tacznego
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

2/ za zwioke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % facznego wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po terminie w ktorym odbior
powinien by¢ zakonczony.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
20 % facznego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczonych kar umownych, strony mogq dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do petnej wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ taczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.
§12

Wykonawca po zakoficzonych robotach moze zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czesciowego.

Przedmiotem odbioru koricowego bedzie cato$¢ robot objetych umowa,

Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koricowego w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru na

druku zatgczonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakoficzenia robot, dostarczeniu przez

Wykonawce wypetnionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktérych

mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiér koficowy powinien by¢ dokonany

w ciggu 14 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koficowego.

Zgloszenie do odbioru na innym druku niz zatgczony do zapytania ofertowego bedzie traktowane jako niewazne.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajq sie do usunigcia, Zamawiajacy moze wstrzymac odbior do czasu usuniecia wad i wyznaczy¢ dodatkowy termin

ich usuniecia,

2 jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot koricowy odbioru robét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajagcy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawce na pismie z podaniem

terminu ich usuniecia, a w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac petnymi kosztami ich

usuniecia Wykonawce.

Odbior po okresie gwarancii i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciagu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.

Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogow okreslonych w projekcie budowlanym i specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robot i materiatow uzytych przez Wykonawce do realizacji zamowienia.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow

nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma Iub aprobatg techniczna,



N

§13
Jezeli Zamawiajacy mimo osiagniecia gotowasci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustalic
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie komisjg zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego listem poleconym.
Protokét, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i zgdania zaptaty wynagrodzenia.
Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét Komisja powolana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§14

Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) zostanie ogloszona upadiosé lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

¢) Wykonawca nie rozpocznie rob6t przez 7dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwat realizacjg rob6t i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni lub opéznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
miedzy stronami wynosza ponad 7 dni,

e) w przypadku niewlasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajaca na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaplaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu
na zaplate poszczegdlnej faktury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu odbioru robot,

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia, powinno tez zawiera¢

uzasadnienie tegoz odstapienia.

. W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego sporzadzi

szczegolowy protokdt inwentaryzaci robdt w toku, wg stanu na dzien odstapienia.

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.
. Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w terminie 14 dni.

§15
Strony nie bedg odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidiowe wypelnienie swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypetnienie lub nieprawidiowe wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity
WyZSze6j.

. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami lub powstrzymaniem sig od dzialan przez strong,

ktérego nie sposdb bylo przewidzie¢ ani uniknag, ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznoéci stanowiace sile
wyzszag dla celéw niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie,
a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania podmiotéw majacych wplyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktorych dziatalnosé jest niezalezna od stron umowy.

. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowaé strone druga o przypadkach i charakterze sity wyzszej, kibre

mogtyby mie¢ wptyw na wypetienie ich wzajemnych zobowiazan i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
W przypadku, gdy okoliczno$¢ sity wyzszej bedzie trwata diuzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.
§16
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okresienie warunkéw zmian
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu zakoriczenia robét co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opdznieniu
robdt w przypadku:
1/ wystapienia koniecznosci udzielenia wykonawcy zaméwien dodatkowych, nieabjetych zaméwieniem podstawowym, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.
2/ wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji technicznej/, zamiennych lub
zaniechanych, ktére wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy.
3/ wystapienia istotnych wad dokumentaciji technicznej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian w dokumentagji technicznej, jezeli
uniemozliwia to [ub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot majacych wplyw na termin wykonania robot.
4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
rob6t, w szczegbinosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajace;
konkretnych warunkdéw atmosferycznych, jezeli koniecznoéé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przediuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku:
1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegdlnosci: pojawieniem sig na rynku materiatow fub
urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robdt umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.
2/ konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacii.



3/ wystapienia odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw terenu budowy, w szczegdlnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.
5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.
6/ wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych Iub zaniechanych.
7/ zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace Iub zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesiecy.
3. Zmiany osobowe:
Zmiana osob, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokonac¢ zmiany
osob przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig zgoda zamawiajacego w przypadkach:
1/ $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych 0sob.
2/ nie wywigzywania sie 0sob z obowigzkéw wynikajacych z umowy.
3/ rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow.
4. Przewiduje sie mozliwo$¢ rezygnaciji z czeéci prac skutkujgcym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te bedg korzystne dla zamawiajacego, w szczegdinosci spowodujg zwigkszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartosci lub sprawnosci robét oraz w sytuacii, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dla zamawiajacego. Przewiduje sig
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete projektem, ktére wystapity w trakcie
realizacji umowy i ktorych strony nie mogly przewidzie¢ na etapie zapytania ofertowego.
5. Zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§17
1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
2. Wwypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie o tym fakcie druga strong.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktorej mowa w ust. 2 obcigzajg strong, ktéra nie dopetnita
obowigzku poinformowania 0 zmianie adresu.
4. Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztg kurierskg na adres podany na wstepie niniejszej umowy, jest uwazana za
doreczong,
§18
1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to waznosci pozostatych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na pismie” lub , zachowaniem formy
pisemnej’, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.
§19
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z treéci i wykonywania niniejszej umowy Iub z nig zwigzane, strony zobowigzujg sie rozwigzywac
polubownie, dzialajac w dobrej wierze i w poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego
w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadza spér pod rozstrzygniecie wtasciwemu
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§20

—_

. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego
dalej RODO informuje, ze Administratorem jest Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka z o.0.
z siedzibg w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6B, ktory gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadan ustawowych i statutowych w trybie
art. 6 oraz art. 9.

2. Administrator, moze przekaza¢ dane osobowe upowaznionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisow prawa.

3. Kazda osoba, ktorej dane dotycza jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,

oraz informaciji o prawie do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

4.Kazda osoba, ktorej dane dotycza ma prawo wnie$¢ skarge do organu nadzorczego w zgodnosci z art. 77 RODO.

5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakladzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka

20.0. jest Zbigniew Wozniak email: iod@zgm-ths.szczecinek.pl

§21
W czesci nieuregulowanej niniejszg umowa majg, zastosowania odpowiednie przepisy :
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, (Dz. U. z 2023r. poz. 1610 z p6zn. zm.)
§ 22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach (z mozliwoscia sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy
MK
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Szczecinek, dnia. .......iiiiiiinnl, .

PROTOKOL

przekazania terenu / placu budowy / obiektu
na potrzeby wykonania zadania pn:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona przekazujaca:
Lo - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. zo0.0.
2 - Technik ZGM TBS Sp. z o.0.
Strona przyjmujaca:
Lo - Przedstawiciel Wykonawcy
2 - Kierownik budowy
Przy udziale:
O OO OO OO PO OOEO OO OO PO TP TP OO RO PRTUPI PRI
O U OO PO OO PO S O TP OO P O OO TS U RO P OO PO PP POUPOPOTPOPRPON
I. Przedstawiciele powyzszych sktadéw po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiaja
i stwierdzaja:
1. Doreczona zostala dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dnitl .o.cvvveviieiiiiineenennes r.
2. Zalecenia dla Wykonawcy :
a) prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie Prawa
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawartg umowa i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
b) prace prowadzi¢ w sposdb nieucigzliwy dla mieszkancow i 0s6b postronnych,
c) podczas prac zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo dla otaczajacego terenu i 0s6b postronnych,
d) wyznaczy¢ i oznakowac strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
e) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z robdt wywiesé na wysypisko,
f) uporzadkowa¢ teren po robotach budowlanych,
g) calo$¢ zadania, wykona¢ zgodnie z postanowieniami Umowy z dnia ..........c.ocoeviiiiiniiiinin, ,

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy/ obiektu, ponosi on
catkowita odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na przejetym terenie/obiekcie az do
momentu protokolarnego odbioru robot.

II. Obiekt do prowadzenia robét budowlanych przekazano dnia .............ooveiviiiiinnn

1. Stany licznikéw spisane zastang w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac
budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru .............cooeviinni

Stan licznika En. Elektrycznej e

Nrlicznika En. Elektrycznej] e

Stan licznika wody T

Nr licznika wody e
2. Uwagi:

...........................................................................................................................

Na tym protokdt zakonezono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujaca:



Szczecinek, dnia e
(miejsce i data)

OSWIADCZENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

JoLo e B Ta (TS o« L TS
okreslone umowg / zleceniem™® z dnia .......ccccoeveeveiiiiinneniiine e, zostaly wykonane:
a) w catosci/ czgsci * (okresli¢ stopien zaawansowania) .............. %
b) zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia na budowe
ZNAK . ZdAnia. ..o

¢) z nastgpujacymi zmianami, nie odstgpujacymi w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robot:

...........................................................................................................................

d) teren prowadzonych robot zostat uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

e) wbudowane wyroby budowlane posiadaja odpowiednie aktualne oznakowanie z zalaczong
informacja o wyrobie i instrukcjg jezeli byla wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadajg potwierdzone zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostate wyroby sa wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Potwierdzajgc powyisze, oswiadczam, ze Swiadomy jestem odpowiedzialnosci ( w tym

karnej i zawodowej), wynikajacej z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z péZn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, ze ww. roboty zostaly zakonczone i sa gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skresli¢



PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na podstawie Umowy Z dnia ...........oooi i

Komisja w skiadzie:

1 ...~ Przewodniczacy Komisji ZGM TBS Sp. z o.0.
2. .- Czionek Komiisji ZGM TBS Sp. z o.0.
3. .....................................-Cz{onekKomisji ZGM TBS Sp. z o.0.
4. ...- Cztonek Komisji Zarzad WMN

przy ud2|ale Wykonawcy
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1 e = Inspektor TobOt L ZGM TBS Sp. z o.0.
stwierdza co nastepuje:

I Inwestorem w/w robot jest i WIMN L. . ey
w imieniu ktérej wystepuje :
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

Il. Wykonawcg w/iw robét jest:
lll. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczattowej*.

IV. Roboty wykonane zostaly zgodnie zumowg z dnia .............ooooi i

oraz zgtoszonym pisemnie w dnil.......................... ...oSwiadczeniem o gotowosci robé6t do odbioru.
Roboty zostaty wykonane w okresie od .....cccoviiiinnininiiressiceninnes O v,
Termin zakonczenia robdt zostat/ nie zostat* dotrzymany. Nastgpito opdznienie o ..............dni.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

ktére zostang usuniete do dnia:..
"W zwigzku z tym, Zze usterki w/w uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy Kom|SJa przerywa

spisywanie protokotu oraz wyznacza termin ponownego odbioru na dzien: .............................
*niepotrzebne skresli¢

VI. Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W zwigzku ze stwierdzeniem, ze zakres prac objetych umowa zostal wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
robét budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploataciji.

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Przewodniczacy Komisiji: Czionkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3 2



