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Godziny przyjmowania
interesantow:
o Poniedziatek - Sroda
od 7:30 do 15:00
e Czwartek
od 7:30 do 16:30
e Piatek
od 7:30 do 13:30

TP1/623/2026 Szczecinek, dnia 03-07-2026 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaktad  Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o.
ul. Cieslaka 6b w Szczecinku dziatajagc w imieniu Wspdlnoty —Mieszkaniowej Nieruchomosci przy
ul. 1 Maja 2 w Szczecinku zaprasza do ztozenia oferty na wykonanie izolacji §cianki fundamentowej od
strony P1. WolnoS$ci i od ulicy 1 Maja.

1. Podstawa sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robot
okreslonych w przedmiarze robdt. W przypadku uwag wykonawcy do okreslonego przez zamawiajacego
zakresu robot, uwagi te winy by¢ zlozone zamawiajacemu na pismie najp6zniej w dniu ztozenia oferty.

3. W przypadku zmiany zakresu robot okreslonego w przedmiarze robot (bez w/w pisemnego
powiadomienia) lub zlozenia oferty po uptywie terminu skfadnia ofert, zamawiajacy rezerwuje sobie
prawo nierozpatrywania badz odrzucenia takiej oferty wykonawcy.

4.  Oferte ze zmiang zakresu nalezy ztozy¢ w dwéch odrebnych kosztorysach:

- kosztorys zawierajacy zakres robdt zgodnie z przedmiarem robot,
- kosztorys zawierajacy prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujete w przedmiarze
robét z pisemnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania.

Oferte prosimy zlozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie spélki (Biuro Obslugi Lokatora) lub drogg
elektroniczng w postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych haslem dokumentow
(program ogélnodostepny, format plikow np. PDF, ZIP, itp.) na adres: oferty@zgm-tbs.szczecinek.pl
w terminie do dnia 27.07.2026 r. do godz. 15", Do oferty nalezy dolaczyé kosztorys ofertowy szczegblowy
oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

W przypadku zlozenia oferty droga elektroniczng, oferent udostepni haslo na Zadanie zamawiajgcego
w dniu otwarcia ofert, o ktérym zostanie wcze$niej powiadomiony.

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (od kwoty powyzej 100 000,00 z}).

Preferowang formg zabezpieczenia jest pienigdz.

Innymi dozwolonymi formami zabezpieczenia sa: porgczenia bankowe lub porgczenia spéldzielczej kasy
oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowijzaniem pieni¢znym;
gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; weksle z porgczeniem wekslowym banku lub
spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej; zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego
na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow.

Od kwoty powyzej 100 000 z zabezpieczenie wynosi¢ bedzie 8 % warto$ei robot.

Powyzsze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia, na kwote nie mniejsza niz 500 000,00 zi

(suma ubezpieczenia).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania lub uniewaznienia zamdéwienia bez podania przyczyny
na kazdym etapie postgpowania.

Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawa do odrzucenia oferty.

W zalaczeniu przesylamy wzér umowy, formularz ofertowy, przedmiary robét oraz pozostale wzory

dokumentow do stosowania przy zawarciu umowy.
MK DYREK ; STYCJI

Beata Bfeziriska



FORMULARZ OFERTOWY

migjscowose¢, data

ftelefon, email, NIP/

WspoélInota Mieszkaniowa Nieruchomosci potozona w Szczecinku przy ul. 1 Maja 2 w imieniu ktérej dziata Zarzadca Nieruchomosci -
Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0.0.
ul. Cieslaka 6b 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zamowienia pn..

Wykonanie izolacji cianki fundamentowej od strony Pl. Woinosci i od ulicy 1 Maja.

Zobowigzuje sig wykona¢ przedmiot zaméwienia za wynagrodzenie laczne brutto :

BrUttor v Zh SIOWNIB, oot et zt/

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okre$lona po wykonaniu robdt w formie kosztorysu powykonawczego
przy faktycznej ilosci wykonanych robot wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w oparciu

0 czynniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres gwaranciji jakosci na okreslony w umowie przedmiot zaméwienia wynosi: .............
Inie krétszy niz 60 miesigcy/.
2. Oéwiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykona¢ przedmiot zamoéwienia w terminie ...........c.coovvcrvcinnvinnininnns od dnia podpisania umowy
lub przekazania placu budowy.
3. Oéwiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen oraz otrzymalisSmy wszystkie informacje
niezbedne do przygotowania Oferty.
4, Os$wiadczamy, ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana to zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na przedstawionych
warunkach.
5. Oswiadczamy, Ze wniesiemy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:
O pieniadz
O poreczenie bankowe lub poreczenie spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
O gwarancja bankowa
O gwarancja ubezpieczeniowa

[ weksel z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
(UWAGA!- nie jest to weksel wlasny "in blanco")

O zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r.
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow
6. Realizowany przez nas okreSlony w umowie przedmiot zamowienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastgpujacych

warunkdw ptatnoéci: zgodnie ze wzorem umowy.

7. Oswiadczam, ze jestem $wiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajacego (art. 662 KC)
i obcigzeniem przez Zamawiajacego za rzeczywisty szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcow wspoipracujacych
z Zaktadem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka z o. o.

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sktadania
oswiadczen w imieniu Wykonawcy



;iizolacja pionowa $cian piwnic BM Nr2

# Obmiar
[ Lp. T Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. |  Razem
OBMIAR: Izolacja pionowa scian piwnic BM Nr 2
1 KNR Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej m2
231-0805- | nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
0400
(1,50 +29,80 + 1,50) * 1,50 m2 49,20
(1,50+11,73)*1,50 m2 19,85
RAZEM 69,05
2 KNR Rozebranie stopni schodowych z piyt: betonowych 35x35x5 m2 '
231-0815- | cm, ptukanych.
0600
0,35*0,35* 15 m2 1,84
RAZEM 1,84
3 KNR Rozebranie reczne elementdéw betonowych m3
401-0212-
0200
32,80* 1,50 * 0,60 m3 29,52
] 13,23*1,50* 0,60 m3 11,91
RAZEM 41,43
4 KNR Wykopy jamiste o glebokosci do 3,0 m w gruncie: kat. lli m3 :
401-0103-
0500
32,80*1,50* 1,40 m3 68,88
13,23%1,50* 1,40 m3 27,78
RAZEM 96,66
5 KNR Odeskowanie petne scian wykopéw m2
401-0107-
0400
32,80* 2,0 m2 65,60
13,23%2,0 m2 26,46
RAZEM 92,06
6 KNR Skucie tynkow na $cianach z zaprawy: cementowo-wapiennej | m2
401-0701-
0500
29,80* 2,0 m2 59,60
13,23*%2,0 m2 26,46
RAZEM 86,06
7 KNR Zatadowanie i wywdz gruzu na odlegto$¢ 1 km m3
401-0108-
1300
Poz. 3 41,43*1,4 m3 58,00
92,06 *0,02*1,4 m3 2,58
RAZEM 60,58
8 KNR Transport na dalsze 4 km m3
401-0108-
1600
60,58 m3 60,58
RAZEM 60,58
9| Kal. wiasna | Optata skiadowiskowa m3
60,58 m3 60,58
RAZEM 60,58
10 KNR Budowa schoddw drewnianych szeroko$ci 1 m, z porgczami - m
225-0411- | dojécia do mieszkan i lokali uzytkowych
0100
1,0*3,0*2 m 6,00
RAZEM 6,00
11 KNR Rozebranie schodéw drewnianych szerokoéci 1 m, z porgczami| m
225-0411-
0200
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
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'fizolacja pionowa $cian piwnic BM Nr 2

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 KNR Oczyszczenie powierzchni $cian szczotkami stalowymi m2
401-0619-
0300
Poz. 6 86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
13 KNR Zmycie powierzchni scian m2
401-1202-
0810
86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
14 KNR Zagruntowanie powierzchni $cian emulsjg gruntujaca m2
023-2611- | ATLAS UNI-GRUNT dwukrotnie
0300 .
86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
15 KNR Podsypka z piasku pod odsadzke betonowg m3
202-1101-
0700
29,80 * 0,45 0,10 m3 1,34
11,73*0,45*0,10 m3 0,53
RAZEM 1,87
16 KNR Podkiad z betonu B-15 gr 10 cm zatarty na ostro - odsadzka m3 ;
202-1101-
0120
29,80*0,35*0,10 m3 1,04
11,73*0,35% 0,10 m3 0,41
RAZEM 1,45
17 KNR Tynki cementowe kat. Il wykonane recznie m2
202-0904-
0400 )
86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
18 KNR Zagruntowanie podioza Izolex Asfalbit m2
202-0602-
0100
86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
19 KNR Izolacja przeciwwilgociowa pionowa wykonana z masy m2
202-0603- | bitumicznej KMB typu ciezkiego - 1 warstwa
0500
86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
20 KNR Wklejenie siatki z wiokna szklanego w mase bitumiczng m2
023-2612-
0600
86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
21 KNR Izolacja przeciwwilgociowa pionowe wykonana z masy m2
202-0603- | bitumicznej KMB typu cigzkiego druga warstwa
0600
86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
22 KNR lzolacja pionowa z plyt XPS gr 10 cm ( styropian m2
023-2612- | ekstrudowany ) mocowany na zaprawie klejowej
0100
86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
231  NNRKB ZatoZzenie naroznikéw ochronnych m
007-2608-
0810
20*3 m 6,00
RAZEM 6,00

-3.
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zolacja pionowa $cian piwnic BM Nr 2
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24 KNNR Izolacja pionowa écian piwnic z folii kubetkowej m2
003-0207-
0200
86,06 m2 86,06
”’fﬁ RAZEM 86,06
25 KNR Zasypanie wykopéw z ubiciem warstwami co 15 cm m3
401-0105-
0200 :
Poz. 4 96,66 m3 96,66
’~—* RAZEM 96,66
26 KNR Podsypka piaskowa zageszczona regcznie, 0 grubosci warstwy | m2
231-0105- | po zageszczeniu: 3 cm
0100
69,05 m2 69,05
RAZEM 69,05
27 KNR Pogrubienie podsyplki piaskowej 032 cm m2
231-0105-
0200
‘|1 69,05 m2 _ 69,05
RAZEM 69,05
28 KNR Podbudowa betonowa z betonu B-20 gruboséci warstwy po m2
231-0109- | zageszczeniu: 12 cm
0100
69,05 m2 69,05
RAZEM 69,05
29 KNR Pogrubienie podbudowy betonowej z B-20 o 22 cm m2
231-0109-
0200 .
69,05 m2 69,05
RAZEM 69,05
30 KNR Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce m2
231-0302- | cementowo-piaskowej - kostka kamienna materiat z odzysku
0100 )
69,05 m2 69,05
RAZEM 69,05
31|Kalulacja was| Zajecie pasa drogowego kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

zs\sspgmf,@s o
Dawld fabio.

Unr. Mr PO AANE R 1
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UMOWA

zawarta W dniu ...coineens 2026 r. pomiedzy :

WspblInota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. 1 Maja 2 w Szczecinku, NIP 673-17-11-486 reprezentowang przez:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia, z siedziba
w Szczecinku przy ul. Cieélaka 6b, wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX
Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zaktadowym 45 992 000,00 zt; NIP 673-15-97-
062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktorego dziala :

Prezes Zarzadu tukasz Maciejunas

zwanym dalej WYKONAWCA zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. - wykonanie izolacji écianki fundamentowej od strony
PI. Wolnoéci i od ulicy 1 Maja przy ulicy 1 Maja 2 w Szczecinku.
2. Szczegdlowy zakres robot przedstawia: dokumentacja techniczna na ktéra sktadaja sig: przedmiar robét, kosztorys ofertowy oraz
harmonogram rzeczowo- finansowy, stanowiace odpowiednio zatgcznik nr 1, nr 2, nr3 do umowy.
3. Wykonawca nie moze zada¢ zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaly wyszczegolnione przynajmniej w jednym
z zatgcznikéw do umowy oznaczonych numerami 1, 2, 3.
W przypadku kolizji pomigdzy dokumentami stanowigcymi zatgcznik nr 1, nr 2, nr 3 do umowy, decyzje o realizacji zakresu robot (na
pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.
4. Zamawiajacy oéwiadcza, ze inwestycja objeta niniejszg umowa bedzie realizowana w oparciu o kredyt inwestycyjny
zaciagniety w VeloBank S.A na zasadach wynikajacych z zawartej umowy Kredytowej w zakresie terminu jej wykonania .
5. Zamawiajacemu przystuguje prawo modyfikacji okreslonego jak wyzej zakresu rzeczowego polegajacej na rezygnacji w calosci lub
w cze$ci z rob6t okreslonych w pkt. 1, badz przesunieciu terminu ich wykonania w przypadku nie otrzymania kredytu bankowego .
6. Rozpoczecie robdt moze nastapi¢ po otrzymaniu kredytu na realizacje przedmiotu umowy, o czym Zamawiajgcy pisemnie poinformuje
Wykonawce.
7. W przypadku nie otrzymania kredytu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy. Powyzsze nie rodzi skutkow o ktorych
mowa w § 11 ust. 2 pkt 3/.
§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot :

1.1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sig Na: ...

1.2. Termin zakoficzenia robot ustala sig Na - ... v

1.3. Termin zakonczenia umowy ustala sig na: ............. ( nie pdzniej niz 1 miesiac po zgtoszeniu gotowosci do odbioru)

2. Terminem zakoriczenia robét, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dzien zgloszenia gotowosci do odbioru, jezeli gotowos¢ zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakonczenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzief w ktorym zakoricza sig wszystkie czynnosci zwigzane ze
sporzadzeniem (w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiajgcego) i podpisaniem Protokotu
Koncowego Odbioru Robot.

§3
1. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do:
1.1 . Przekazania Wykonawcy do dnia ....... 2026 r placu budowy.
1.2 . Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia iloéci i jakosci robdt podlegajacych zakryciu.
1.3 . Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego robét w terminie 14 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.
1.4 . Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
1.5 . Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
2.1, Terminowego wykonania przedmiotu umowy.
2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wtasny koszt placu budowy.
2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.
2.4. Poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i gruntow stanowigcych wiasno$¢ oséb fizycznych i prawnych (jak zajdzie
koniecznosc).
2.5. Poniesienia kosztow utylizacji odpadéw niebezpiecznych jezeli takie wystepuja,
2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobow budowlanych pod wzgledem jakoéci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
wzoru.
2.7. Stosowania sie do zalecer Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robot dodatkowych,
2.8. Skompletowania wszystkich wynikéw badan , pomiarow, $wiadectw jakosci, certyfikatow, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
instrukcji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadow niebezpiecznych przed zgloszeniem robét do odbioru - 1 egz.
Wykonawca robét pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badan technicznych, za$wiadczen, opinii wymaganych przy
odbiorze robot
2.9. Wykonania oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.
2.10. Wykonania dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz na wiasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku
1
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watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
negatywnych.

2.11. Prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony srodowiska.

2.12. Powiadomienia wiascicieli nieruchomoséci w obszarze oddziatywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robét budowlanych

Z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

2.13. Powiadomienia na pi$mie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wtascicieli nieruchomosci o zamierzonym wejsciu na dany

teren, a po wykonaniu robét uzyskania od wtascicieli pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

2.14. Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.15. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caly okres

gwaranciji.

2.16. Pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca o$wiadcza, ze szczegotowo zapoznal sie z dokumentacja techniczng dotyczacq przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem posiadajagcym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia,

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnoé¢ wobec 0s6b trzecich za powstale szkody w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Zze bedzie posiadat przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejszg niz 500 000,00 zt (suma
ubezpieczenia).

W przypadku polisy ubezpieczeniowej, ktorej waznos¢ konczy sie przed koricem terminu obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przediozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej, z zachowaniem
ciggtoéci ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu oryginatu nowej lub przediuzonej polisy OC
celem wykonania jej kopii i potwierdzenia zgodnosci z oryginalem, przed uptywem wazno$ci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

. Jezeli wykonawca nie przediozy w terminie 7 dni od czasu wygasnigcia aktualnie obowigzujacej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowej,

Zamawiajacy bedzie mogt zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktérg moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy lub daje
prawo Zamawiajgcemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytulu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3/
umowy.

. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy zrodia poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie podlicznik

poboru wody i energii elektrycznej. Opfaty za zuzyta do celéw remontu wode i energie elektryczng ponosic bgdzie Wykonawca.

§4

. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia, zgodnie z oferta WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraza si¢ kwotg .......... ZVbruttos slowniesss s s aid g
. Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robot i wystawienia faktury koncowej, a jedynie do

wylonienia Wykonawcy i do wystawiania faktur cze$ciowych, o czym mowa w § 6 ust. 3. Jest to wynagrodzenie wstepne.

. Przyjety podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza to, ze wszystkie

zawarte w nim pozycje sq akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu niejasnego opisu Iub jej
warto$¢ istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy szczegotowego rozbicia na czynniki
cenotworcze oraz okazania faktury za wbudowane materialy. W przypadku, gdy koszty materialow beda istotnie odbiegaly od $rednie]
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowa $rednie ceny okreslone w zeszytach zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS
INFORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z 0.0. w Poznaniu stosujac zasady
kosztorysowania. Powyzszy zapis dotyczy kosztorysow z pozycjq "kalkulacja wtasna".

. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robét w formie kosztorysu powykonawczego przy faktyczne

ilogci wykonanych robot wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, w oparciu o czynniki
cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

al robocizna - ...ztigodz.
b/ koszty posrednie /R+S/ = %

¢/ koszty zakupu /M/ R %

d/ zysk /R+S+Kp/ SR %

oraz materialy i sprzet w/g cen jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepisow.

. Wartoé¢ kosztorysu  powykonawczego nie moze przekroczy¢é 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zwigkszenia robot
podstawowych, ktorych warto$¢ przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisa¢ protokot koniecznosci, podpisany przez
Wykonawcg i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrebny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach
cenotworczych robot podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wcelu zatwierdzenia go przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot koniecznosci oraz kosztorys ofertowy jest podstawg do sporzadzenia
stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane by¢ moga jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo Iub konieczno$¢ zabezpieczenia awarii. Zasadno$¢ wykonania tych prac musi byé potwierdzona w terminie trzech dni
od ich wykonania przez Zamawiajacego. Wykonanie przez Wykonawce robét dodatkowych nie objetych umowg bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego lub przekroczenie wartoéci robot (powyzej 15%) bez uprzedniego spisania protokoiu
konieczno$ci zwalnia Zamawiajacego od obowiazku zaptaty.

Materialy budowlane zastosowane przy remoncie muszq odpowiada¢ pod wzgledem jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekraczaé minimalnych stawek wystepujacych na
rynku lokalnym.

Praca sprzetu /S/ bedzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie robét, zamieszczonych w zeszytach
zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS INFORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanej przez ORGBUD- SERWIS
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Sp. z 0.0. W Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podnosnika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy roboczej sktadajacej sie
z dwoch os6b w oparciu o minimalng cene Orgbudu stosujac zasady kosztorysowania bez narzutow do pracy sprzetu.

9. W szczegbinych przypadkach dopuszcza sie przyjmowanie rozliczen w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych

jako kalkulacja zaktadowa czy uzycia zwrotow, ,przyjeto przez analogig”.

10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak okreslono w punkcie 6 zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty.

§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykona wtasnymi sitami roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 pkt. 1
umowy.

2. Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci robot budowlanych nie bedacych kluczowa czescig zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne
dziatania Iub zaniechania.

4, Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolino$ci, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ diuzszy niz termin okre$lony w harmonogramie robét w umowie
zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce,

c) okres odpowiedzialnoéci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

d) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq roboty budowlane Ilub

- przediozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawceg powinno by¢
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem sa roboty
budowlane przed jej zawarciem.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,
zglosi pisemne zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez podwykonawce.

11. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w nigj terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy fj. ........... zt brutto.

12. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

13. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
0 podwykonawstwo.

14, Zasady dotyczace podwykonawcow maja, odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

§6

1 Strony ustalajg, Ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywag sie¢ bedzie sukcesywnie (fakturami czgsciowymi, po zakoriczeniu

kazdego etapu robot, okreslonych w zataczniku nr 4 do niniejszej umowy) po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego.

2. Podstawg wystawienia faktury (czesciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru

cze$ciowy protokot odbioru robot, stwierdzajacy wykonanie robot bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajacego.

3. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 60 % kwoty, o ktorej mowa w § 4 ust. 2

4. Rozliczenie ostateczne w formie faktury (koricowej) nastapi po odbiorze koricowym robot objetych umowg potwierdzonych

protokotem koricowym odbioru robot wraz z kosztorysem powykonawczym.

5. Niedostarczenie dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora

nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robot z winy Wykonawcy.
6. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s wzglgdem Zamawiajacego
bezskuteczne.
§7

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na

fakturach.



10.

fifs

12.

13.

Faktury (przejsciowe) prawidlowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedg ptatne w ciggu 30 dni od daty ich
dorgczenia Zamawiajgcemu - przestanej za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Faktura niespelniajaca powyzszych wymogoéw moze zostaé uznana za wystawiong nieprawidiowo, co moze skutkowac
wstrzymaniem jej realizacji do czasu usunigcia nieprawidtowosci.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Ma ono posta¢ o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu naleznoéci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowiazania, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznoéci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$c
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce robét budowlanych, dostaw
lub ustug.
Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
rob6t budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajace
z umowy Zamawiajacego z Wykonawca. W przypadku réznic w wartoéciach za wykonane roboty pomigdzy umowg Zamawiajacego
z Wykonawca, a umowa Wykonawcy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych
umowa zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawca,
W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnoéci bezposrednich, nie
wystawili zadnych faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawionej faktury o$wiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.
Do faktury (koricowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dofaczy o$wiadczenia podwykonawcow o petnym zafakturowaniu
przez nich zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysoko$ci objetej
platnoscig koricowa,
Faktura (koricowa) prawidtowo wystawiona, speiniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie
Protokotu Koricowego Odbioru Robot i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu- przestana za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Faktura niespelniajaca powyzszych
wymogow moze zostaé uznana za wystawiong nieprawidiowo, co moze skutkowaé wstrzymaniem jej realizacji do czasu usunigcia
nieprawidtowosci.
Numer identyfikacyjny NIP:
1/ Zamawiajacego - 673-17-11-486
2/ Wykonawcy 2 o et S Bl et
§8

Nadzor inwestorski nad wykonaniem robot z ramienia Zamawiajacego bedzie pehnit:

1) roboty budowlane - ...............

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokolow odbioru oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od

daty ich otrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit:
1) kierownik budowy e CR R e e

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania robot zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§9
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajacego wysokosci brutto 4. ............
Zh Sl OWRIE S o et v
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ................c......
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegolnoéci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane w wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast 30 % (na pisemny wniosek
Wykonawcy), nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jako$ci.
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Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywalo od dnia podpisania umowy do 30 dni po terminie wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koficowego protokotu odbioru robot zwigzanych
z realizacjq zamowienia, a przed uptywem terminu zapfaty prawidiowo wystawionej na podstawie tego protokotu faktury (koncowe),
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robot
na wartosé 30 % zabezpieczenia glownego, o ktorym mowa w ust. 1, ktére bedzie obowigzywato od uptywu terminu obowigzywania
zabezpieczenia glownego az do terminu wygasnigcia okresu gwarancji jakosci wykonanych robot i zostanie zwrocone Wykonawcy nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 % zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca wniesie
w formie pienigznej zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarangji jakosci wykonanych robét na wartos¢ 30 %
zabezpieczenia glownego, o ktérym mowa w ust. 1. Bedzie ono przechowywane az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jakosci
wykonanych robot i zostanie zwrocone (na pisemny wniosek Wykonawcy), nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za wykonane roboty.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jakosci na okres - ........ miesiecy,

od daty zakoriczenia odbioru koncowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.

W odniesieniu do rekojmi za wady majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).

Odbiory czesciowe nie wylaczajq odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawey.

Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci .

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sig od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem

koncowym odbioru robot.

§ 11

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajacemu

W wysokosci j.n.:

1/ za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 0,30% tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. lub zakoriczenia umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,30 % facznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowng zwigksza si¢ 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoéci 20%
lacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

4/ za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za zgloszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktéry nie zostat prawidiowo zakoriczony w wysokosci 5 %,
jednak nie mniej niz 2.000,00 zt.

7/ w przypadku niedopefnienia obowiazku wynikajacego z § 9 ust. 5 w wysokosci dwukrotnoéci kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jako$ci wykonanych robot.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaplaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci j.n. :

1/ za zwloke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % tacznego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

2/ za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po terminie w ktorym odbior
powinien by¢ zakorczony.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczonych kar umownych, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do peinej wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ taczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

Zapisow paragrafu nie stosuje sie w przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérych mowaw § 1 ust. 6i7.

§12

Wykonawca po zakonczonych robotach moze zglasza¢ wykonane roboty do odbioru czgsciowego.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie calo$¢ robot objetych umowa,

Zamawiajacy zwola i przystapi do odbioru koricowego w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go na pi$mie o gotowosci do odbioru na

druku zataczonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakoriczenia robot, dostarczeniu przez

Wykonawce wypetnionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentow, o ktdrych

mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiér koricowy powinien by¢ dokonany

w ciagu 14 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koricowego.

Zgloszenie do odbioru na innym druku niz zataczony do zapytania ofertowego bedzie traktowane jako niewazne.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
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1/ jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ odbior do czasu usunigcia wad | wyznaczy¢ dodatkowy termin
ich usunigcia,

2/ jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia, a umoZliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizyé wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

5. Z czynnosci adbioru koricowego bedzie spisany protokot koncowy odbioru robét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

6. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawcg na pismie z podaniem
terminu ich usunigcia, a w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac peinymi kosztami ich
usuniecia Wykonawce.

7. Odbiér po okresie gwarancji i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.

9. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogéw okreslonych w projekcie budowlanym i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét.

10. Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robét i materiatow uzytych przez Wykonawce do realizacji zamowienia.

11. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
nastegpujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

§13

1. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powolana przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego listem poleconym.

2. Protokot, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 0 ile pomimo
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot Komisja powotana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§14
Odstapienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapié¢ od umowy, gdy:
a) zostanie ogtoszona upadio¢ ub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
¢) Wykonawca nie rozpocznie robdt przez 7dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajgcego zlozonego na pismie,
d) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni lub opoznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
miedzy stronami wynoszg ponad 7 dni,
e) w przypadku niewtasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajaca na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu
na zaptate poszczegdinej faktury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu odbioru robot,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia, powinno tez zawiera¢
uzasadnienie tegoz odstapienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzacii robét w toku, wg stanu na dzien odstapienia.

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

6. Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w terminie 14 dni.

§15

1. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidiowe wypeinienie swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypelnienie lub nieprawidiowe wypeinienie spowodowane zostato zaistnieniem sity
WyZzszej.

2. Sila wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dzialaniami lub powstrzymaniem sie od dziatan przez strone,
ktérego nie sposdb byto przewidzie¢ ani uniknag, ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznoci stanowigce site
wyzsza dla celow niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziafania sit przyrody, strajki, awarie,
a tak?e nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania podmiotow majacych wplyw na wykonanie ninigjszej umowy,
a ktérych dziataino$¢ jest niezalezna od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje si¢ poinformowa¢ strong drugq o przypadkach i charakterze sity wyzszej, kiore
mogtyby mie¢ wptyw na wypelnienie ich wzajemnych zobowigzan | obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy okolicznos¢ sity wyzszej bedzie trwata diuzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.

§ 16
Dopuszczalne zmiany postanowient umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu zakoriczenia robt co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opéznieniu
robét w przypadku:

1/ wystapienia konieczno$ci udzielenia wykonawcy zaméwiert dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, ktére wstrzymuja
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lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji technicznej /, zamiennych lub
zaniechanych, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystapienia istotnych wad dokumentacii technicznej skutkujacych koniecznoécig dokonania zmian w dokumentacii technicznej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okreslonego rodzaju robot majacych wptyw na termin wykonania robot.

4] wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajace;
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przediuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegolnoéci: pojawieniem si¢ na rynku materiatow Iub
urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robét umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacii.
3/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub
hydrologicznych, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw terenu budowy, w szczegolnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.

6/ wystapienia konieczno$ci wykonania robét zamiennych Iub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesigcy.

3. Zmiany osobowe:

Zmiana 0sob, przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokona¢ zmiany
0s06b przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig zgoda zamawiajacego w przypadkach:

1/ $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych 0sdb.

2/ nie wywigzywania sig 0sob z obowigzkéw wynikajacych z umowy.

3/ rezygnaciji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow.

4. Przewiduje sie mozliwos$¢ rezygnacji z czesci prac skutkujagcym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te beda korzystne dia zamawiajacego, w szczegolnosci spowodujg zwigkszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartosci lub sprawnos$ci robot oraz w sytuacii, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dla zamawiajacego. Przewiduje sig
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete dokumentacjg techniczna, ktore
wystapily w trakcie realizacji umowy i ktérych strony nie mogly przewidzie¢ na etapie zapytania ofertowego.

5. Zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17

1. Wszelka korespondencja migdzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.

2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie o tym fakcie druga strone.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 obcigzajg strong, ktéra nie dopetnita

obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztg kurierska na adres podany na wstepie niniejszej umowy, jest uwazana za

doreczong,
§18
1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sig nieskuteczne, to nie narusza to wazno$ci pozostatych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna’ lub ,na pismie” lub , zachowaniem formy
pisemnej’, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.
§19

Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania ninigjszej umowy lub z nig zwiazane, strony zobowiazujg sie rozwigzywac

polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego

w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadza spér pod rozstrzygnigcie wiasciwemu

miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§20

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego
dalej RODO informuje, ze Administratorem jest Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka z 0.0.
z siedzibg w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6B, ktory gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadan ustawowych i statutowych w trybie
art. 6 oraz art. 9.



2. Administrator, moze przekaza¢ dane osobowe upowaznionym podmiotom tylke na podstawie i w granicach przepiséw prawa.
3. Kazda osoba, ktérej dane dotycza jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,
oraz informacji ¢ prawie do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
4 Kazda osoba, ktérej dane dotycza ma prawo wnies¢ skarge do organu nadzorczego w zgodnosci z art. 77 RODO.
5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakladzie Gospodarki Mieszkaniowsj Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka
20.0. jest Zbigniew Wozniak email: iod@zgm-ths.szczecinek.pl

§21
1. W czesci nieuregulowanej niniejszg umowa majg zastosowania odpowiednie przepisy
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, (Dz. U. z 2023r. poz. 1610 z pézn. zm.)

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (z mozliwoscig sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy
MK
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Szczecinek, dnia. .........coiiiiian .

PROTOKOL
przekazania terenu / placu budowy / obiektu

na potrzeby wykonania zadania pn:

Strona przekazujaca:
Lo - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. zo.0.
2 - Technik ZGM TBS Sp. z 0.0.
Strona przyjmujaca:
Lo - Przedstawiciel Wykonawcy
2 - Kierownik budowy
Przy udziale:
L ettt ettt h ettt e et ettt et bbb e at e s e s b eR e At e Rt eR e ek e b e b h oAb eR s eA bbbt bt ekt en e e e Rt e b ea Rt eae e e bk s e r bt sr e e es
e ettt ettt b Rt e a bRt R ket e bt e bt e b e ek e b ke R e A bt et ee ke eh e Rt s et R et E e a et e bbb a s
I.  Przedstawiciele powyzszych sktadow po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiajg
i stwierdzaja:
1. Dorgczona zostata dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dniu woveveveinieeniiiinennnes r.
2. Zalecenia dla Wykonawcy :
a) prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie Prawa
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawartg umowa i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
b) prace prowadzi¢ w sposob nieucigzliwy dla mieszkancéw i 0s6b postronnych,
c) podczas prac zapewni¢ catkowite bezpieczefistwo dla otaczajacego terenu i 0s6b postronnych,
d) wyznaczy¢ 1 oznakowa¢ strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
e) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z robot wywiesé na wysypisko,
) uporzadkowac teren po robotach budowlanych,
g) calo$¢ zadania, wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy zZ dnia .........cooveeviiiiiiiiin ,

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy/ obiektu, ponosi on
catkowita odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na przejetym terenie/obiekcie az do
momentu protokolarnego odbioru robot.

II. Obiekt do prowadzenia robét budowlanych przekazano dnia .............coooeviviiiiininnn

1. Stany licznikéw spisane zastang w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac

budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru .................cooove
Stan licznika En. Elektrycznej e PP
Nrlicznika En. Elektrycznej]
Stan licznika wody e
Nrlicznika wody

2. Uwagi:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Na tym protokoét zakonczono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujaca:



Szczecinek, dnia T
(miejsce i data)

OSWIADCZENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

PO AATESEINL .o .eeiinte i e
okreslone umowa / zleceniem™ z dnia .......covvevverrvericenireniee e zostaly wykonane:
a) w cato$ci / czgsci * (okresli¢ stopien zaawansowania) .............. %

b) zgodnie zZ dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia na budowe

¢) z nastepujgcymi zmianami, nie odstepujacymi w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub

warunkéw pozwolenia na budowe, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robot:

d) teren prowadzonych robdt zostat uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

e) wbudowane wyroby budowlane posiadajg odpowiednie aktualne oznakowanie z zalaczong
informacja o wyrobie i instrukcja jezeli byta wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadajg potwierdzone zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostate wyroby sa wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Potwierdzajac powyzsze, o§wiadczam, ze Swiadomy jestem odpowiedzialnosci ( w tym

karnej i zawodowej), wynikajgcej z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, ze ww. roboty zostaly zakonczone i sg gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skresli¢



PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na podstawie Umowy Z dnia ...

Komisja w skfadzie:

1 .- Przewodniczacy Komisiji ZGM TBS Sp. z o.0.
2 i CZiONEK Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
3 e - CZionek Komisji ZGM TBS Sp. z o.0.
4, ...- Cztonek Komisji Zarzad WMN

przy udZIaIe Wykonawcy

w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

T i —Inspektor robdt L ZGM TBS Sp. z0.0.
stwierdza co nastepuije:

L Inwestorem w/w robot Jest : WIMN L. e ey
w imieniu ktérej wystepuje :

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

Il. Wykonawca wiw robét jest:

lll. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczattowej*.

IV. Roboty wykonane zostaty zgodnie z umowg z dnia ..

oraz zgloszonym pisemnie w dniu.. oswnadczenlem o} gotowoém robot do odbioru.
Roboty zostaty wykonane w okresie od ..................................... dO i
Termin zakoiczenia robét zostat / nie zostat* dotrzymany. Nastgpito opdznienie o .............. dni.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

ktore zostang usuniete do dnia...
*W zwigzku z tym, ze usterki w/w uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy Kom|SJa przerywa

spisywanie protokotu oraz wyznacza termin ponownego odbioru na dzien:
*niepotrzebne skresli¢

VI Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W zwiazku ze stwierdzeniem, ze zakres prac objetych umowa zostal wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
robét budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploatacji.

Na tym protokot zakohczono i podpisano:

Przewodniczacy Komisiji: Cztonkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:;
1 2. 1 1
3 2.



