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TP1/757/2026 Szczecinek, dnia 18-08-2026 .

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaktad  Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o.
ul. CieSlaka 6b w Szczecinku dziatajgc w imieniu Wspdlnoty —Mieszkaniowej Nieruchomosci przy
ul. 1 Maja 2 w Szczecinku zaprasza do ztozenia oferty na wykonanie izolacji $cianki fundamentowej od
strony Pl. Wolnosci i od ulicy 1 Maja.

1. Podstawa sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot.

Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robot
okreslonych w przedmiarze robot. W przypadku uwag wykonawcy do okreslonego przez zamawiajacego
zakresu robot, uwagi te winy by¢ ztozone zamawiajacemu na pismie najpézniej w dniu ztozenia oferty.

3. W przypadku zmiany zakresu robot okreslonego w przedmiarze robot (bez w/w pisemnego
powiadomienia) lub zlozenia oferty po uplywie terminu sktadnia ofert, zamawiajacy rezerwuje sobie
prawo nierozpatrywania badz odrzucenia takiej oferty wykonawcy.

4.  Oferte ze zmiang zakresu nalezy ztozy¢ w dwdch odrebnych kosztorysach:

- kosztorys zawierajacy zakres rob6t zgodnie z przedmiarem robét,
- kosztorys zawierajacy prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujete w przedmiarze
robot z pisemnym uzasadnieniem konieczno$ci ich wykonania.

Oferte prosimy zltozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie spétki (Biuro Obslugi Lokatora) lub drogg
elektroniczng w postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych haslem dokumentow
(program ogoélnodostepny, format plikow np. PDF, ZIP, itp.) na adres: oferty@zgm-tbs.szczecinek.pl
w terminie do dnia 01.09.2026 r. do godz. 15%. Do oferty nalezy dolaczy¢ kosztorys ofertowy szczegélowy
oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

W przypadku zlozenia oferty droga elektroniczng, oferent udost¢pni haslo na zgdanie zamawiajgcego
w dniu otwarcia ofert, o ktorym zostanie wcze$niej powiadomiony.

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (od kwoty powyzej 100 000,00 z}).

Preferowang forma zabezpieczenia jest pienigdz.

Innymi dozwolonymi formami zabezpieczenia s3: poreczenia bankowe lub poreczenia spéldzielczej kasy
oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; weksle z poreczeniem wekslowym banku lub
spoldzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej; zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego
na zasadach okre$§lonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow.

Od kwoty powyzej 100 000 zI zabezpieczenie wynosi¢ bedzie 8 % wartoSci robot.

Powyisze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Zamawiajacy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, zwiazanej z przedmiotem zamdéwienia, na kwote nie mniejsza niz 500 000,00 zl

(suma ubezpieczenia).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwofania lub uniewaznienia zamdwienia bez podania przyczyny
na kazdym etapie postgpowania.

Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawa do odrzucenia oferty.
W zalaczeniu przesylamy wzér umowy, formularz ofertowy, przedmiary robét oraz pozostale wzory

dokumentéw do stosowania przy zawarciu umowy.
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FORMULARZ OFERTOWY
mijscowost, data

Itelefon, email, NIP/

Wspoinota Mieszkaniowa Nieruchomosci potozona w Szczecinku przy ul. 1 Maja 2 w imieniu ktorej dziata Zarzadca Nieruchomosci -
Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o.0.
ul. Cieslaka 6b 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zaméwienia pn.:

Wykonanie izolacji cianki fundamentowej od strony Pl Wolno$ci i od ulicy 1 Maja.

Zobowigzuje sie wykonac przedmiot zaméwienia za wynagrodzenie taczne brutto :

DIUBLO: oo Zh SIOWNIB: v zt/

Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu rob6t w formie kosztorysu powykonawczego
przy faktycznej ilosci wykonanych robot wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego w oparciu
o czynniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres gwarancji jakosci na okreslony w umowie przedmiot zaméwienia wynosi: ..............
[nie krétszy niz 60 miesiecy/.
2. Oéwiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykonaé przedmiot zamoéwienia w terminie ..., od dnia podpisania umowy
lub przekazania placu budowy.
3. Os$wiadczamy, ze zapoznalismy sig ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen oraz oftrzymaliémy wszystkie informacje
niezbedne do przygotowania Oferty.
4. Oswiadczamy, ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana to zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy na przedstawionych
warunkach.

5. Oéwiadczamy, ze wniesiemy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujace;j formie:
O pieniadz

O porgczenie bankowe lub poreczenie spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej

O gwarancja bankowa

O gwarancja ubezpieczeniowa

D weksel z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczedno§ciowo-kredytowej
(UWAGA!- nie jest to weksel wiasny "in blanco")

O zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r.
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawoéw
6. Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zamowienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastepujacych

warunkow platnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

7. Oéwiadczam, ze jestem $wiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajacego (art. 662 KC)
i obciazeniem przez Zamawiajacego za rzeczywista szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcow wspdtpracujacych
z Zakladem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka z o. o.

Imig i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do skiadania
o$wiadczen w imieniu Wykonawcy



jﬁolacja pionowa $cian piwnic BM Nr 2

* Obmiar
[ip. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.]  Poszcz. |  Razem
OBMIAR: izolacja pionowa Scian piwnic BM Nr 2
1 KNR Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej m2
231-0805- | nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
0400
(1,50 +29,80 +1,50) * 1,50 m2 49,20
(1,50+11,73)*1,50 . m2 19,85
RAZEM 69,05
2 KNR Rozebranie stopni schodowych z plyt; betonowych 35x35x5 m2
231-0815- | cm, ptukanych.
0600
0,35*0,35* 15 m2 1,84
RAZEM 1,84
3 KNR Rozebranie reczne elementdw betonowych m3
401-0212-
0200
32,80*1,50* 0,60 m3 29,52
] 13,23*1,50* 0,60 m3 A 11,91
RAZEM 41,43
4 KNR Wykopy jamiste o gtebokosci do 3,0 m w gruncie: kat. Hi m3 :
401-0103-
0500
32,80*1,50* 1,40 ‘ m3 68,88
13,23*1,50* 1,40 m3 27,78
RAZEM 96,66
5 KNR Odeskowanie peine Scian wykopdw m2
401-0107-
0400
32,80*2,0 m2 65,60
13,23*2,0 m2 26,46
RAZEM 92,06
6 KNR Skucie tynkow na $cianach z zaprawy: cementowo-wapiennej | m2
401-0701-
0500
29,80*2,0 m2 59,60
13,23*2,0 m2 26,46
RAZEM 86,06
7 KNR Zatadowanie | wywdz gruzu na odlegtos¢ 1 km m3
401-0108-
1300
Poz. 3 41,43*14 m3 58,00
92,06 *0,02* 1,4 m3 2,58
RAZEM 60,58
8 KNR Transport na dalsze 4 km m3
401-0108-
1600
60,58 m3 60,58
RAZEM 60,58
9] Kal. wlasna | Optata sktadowiskowa m3
60,58 m3 60,58
RAZEM 60,58
10 KNR Budowa schodow drewnianych szerokosci 1 m, z porgczami - m
225-0411- | dojscia do mieszkan i lokali uzytkowych
0100
1,0*3,0*2 m 6,00
RAZEM 6,00
11 KNR Rozebranie schodow drewnianych szerokosci 1 m, z porgczami| m
225-0411-
0200
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
-2-
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’Obmiar

olacja pionowa $cian piwnic BM Nr 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
12 KNR Oczyszczenie powierzchni $cian szczotkami stalowymi m2
401-0619-
0300
Poz. 6 86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
13 KNR Zmycie powierzchni scian m2
401-1202-
0810
86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
14 KNR Zagruntowanie powierzchni $cian emulsjg gruntujacg m2
023-2611- | ATLAS UNI-GRUNT dwukrotnie
0300 A
86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
15 KNR Podsypka z piasku pod odsadzke betonowag m3
202-1101-
0700
29,80*0,45*0,10 m3 1,34
11,73*0,45* 0,10 m3 0,53
RAZEM 1,87
16 KNR Podkiad z betonu B-15 gr 10 cm zatarty na ostro - odsadzka m3 :
202-1101-
0120
29,80*0,35*0,10 m3 1,04
11,73*0,35%0,10 m3 0,41
RAZEM 1,45
17 KNR Tynki cementowe kat. [l wykonane recznie m2
202-0904-
0400 ,
86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
18 KNR Zagruntowanie podtoza lzolex Asfalbit m2
202-0602-
0100
86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
19 KNR Izolacja przeciwwilgociowa pionowa wykonana z masy m2
202-0603- | bitumicznej KMB typu ciezkiego - 1 warstwa
0500
86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
20 KNR Wklejenie siatki z wtokna szklanego w mase bitumiczng m2
023-2612-
0600
86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
21 KNR Izolacja przeciwwilgociowa pionowe wykonana z masy m2
202-0603- | bitumicznej KMB typu cigzkiego druga warstwa
0600
86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
22 KNR Izolacja pionowa z plyt XPS gr 10 cm ( styropian m2
023-2612- | ekstrudowany ) mocowany na zaprawie kiejowej
0100
86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
23] NNRKB Zatozenie naroznikéw ochronnych m
007-2608-
0810
20*3 m 6,00
RAZEM 6,00

-3-
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Qbmiar

zolacja pionowa $cian

piwnic BM Nr 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
KNNR {zolacja pionowa $cian piwnic z folii kubetkowej m2
003-0207-
0200
86,06 m2 86,06
RAZEM 86,06
KNR Zasypanie wykopow z ubiciem warstwami co 15¢cm m3
401-0105-
0200
Poz. 4 96,66 m3 96,66
RAZEM 96,66
26 KNR Podsypka piaskowa zaggszczona recznie, 0 grubosci warstwy | m2
231-0105- | po zageszczeniu: 3 cm
0100
69,05 m2 69,05
RAZEM 69,05
27 KNR Pogrubienie podsyplki piaskowej o 32cm m2
231-0105-
0200
‘| 69,05 m2 69,05
RAZEM 69,05
28 KNR Podbudowa betonowa z betonu B-20 gruboéci warstwy po m2
231-0109- | zageszczeniu: 12 cm
0100
69,05 m2 69,05
RAZEM 69,05
29 KNR Pogrubienie podbudowy betonowejz B-20 o 22 cm m2
231-0109-
0200
69,05 m2 69,05
RAZEM 69,05
30 KNR - Nawierzchnie z kostki kamienne] na podsypce m2
231-0302- | cementowo-piaskowe]j - kostka kamienna materiat z odzysku
0100 :
69,05 m2 69,05
RAZEM 69,05
31|Kalulacja was| Zajecie pasa drogowego kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
INSPEKTOR Waisom.

.

4.
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UMOWA

zawarta W dniu e 2026 r. pomiedzy :

Wspoélnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. 1 Maja 2 w Szczecinku, NIP 673-17-11-486 reprezentowana przez:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg
w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6b, wpisang do rejestru przedsighiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX
Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zaktadowym 45 992 000,00 zt; NIP 673-15-97-
062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktérego dziata :

Prezes Zarzadu tukasz Maciejunas

zwanym dalej WYKONAWCA zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. - wykonanie izolacji écianki fundamentowej od strony
Pl. Wolnosci i od ulicy 1 Maja przy ulicy 1 Maja 2 w Szczecinku.
2. Szczegblowy zakres robot przedstawia: dokumentacja techniczna na ktora skfadaja sie: przedmiar robét, kosztorys ofertowy oraz
harmonogram rzeczowo- finansowy, stanowiace odpowiednio zatacznik nr 1, nr2, nr3 do umowy.
3. Wykonawca nie moze zada¢ zaplaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaly wyszczegdlnione przynajmniej w jednym
z zalgcznikéw do umowy oznaczonych numerami 1, 2, 3.
W przypadku kolizji pomigdzy dokumentami stanowigcymi zatacznik nr 1, nr 2, nr 3 do umowy, decyzjg o realizacji zakresu robot (na
pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.
4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze inwestycja objeta niniejsza umowa bedzie realizowana w oparciu o kredyt inwestycyjny
zaciagniety w VeloBank S.A na zasadach wynikajacych z zawartej umowy Kredytowej w zakresie terminu jej wykonania .
5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo modyfikacji okreslonego jak wyzej zakresu rzeczowego polegajacej na rezygnacji w catosci lub
w czesci z robat okreslonych w pkt. 1, badz przesunieciu terminu ich wykonania w przypadku nie otrzymania kredytu bankowego .
6. Rozpoczecie robdt moze nastapi¢ po otrzymaniu kredytu na realizacje przedmiotu umowy, o czym Zamawiajacy pisemnie poinformuje
Wykonawce.
7. W przypadku nie otrzymania kredytu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy. Powyzsze nie rodzi skutkow o ktorych
mowa w § 11 ust. 2 pkt 3/.
§2
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot :

1.1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sig na: ...

1.2. Termin zakoczenia robot ustalasiena- ... i,

1.3. Termin zakonczenia umowy ustala sie na: ............. ( nie pdzniej niz 1 miesiac po zgtoszeniu gotowosci do odbioru)

2. Terminem zakoriczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dzien zgloszenia gotowosci do odbioru, jezeli gotowos¢ zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakoriczenia umowy, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzien w ktorym zakoricza sie wszystkie czynno$ci zwiazane ze
sporzadzeniem (w dwach jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiajacego) i podpisaniem Protokotu
Koricowego Odbioru Robot.

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1.1 . Przekazania Wykonawcy do dnia ....... 2026 r placu budowy.
1.2 . Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i jakosci robot podiegajacych zakryciu.
1.3 . Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego robot w terminie 14 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.
1.4 . Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
1.5 . Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
2.1. Terminowego wykonania przedmiotu umowy.
2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy.
2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.
2.4. Poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego i gruntow stanowigcych wlasnos¢ osob fizycznych i prawnych (jak zajdzie
koniecznos¢).
2.5. Poniesienia kosztow utylizacji odpadow niebezpiecznych jezeli takie wystepuja.
2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobow budowlanych pod wzgledem jakosci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
wzoru.
2.7. Stosowania si¢ do zalecert Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robot dodatkowych,
2.8. Skompletowania wszystkich wynikow badan , pomiaréw, $wiadectw jakosci, certyfikatow, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
instrukcji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadow niebezpiecznych przed zgloszeniem robét do odbioru - 1 egz.
Wykonawca robot pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badan technicznych, zaswiadczen, opinii wymaganych przy
odbiorze robot
2.9. Wykonania oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.
2.10. Wykonania dodatkowych badan, pomiarow lub ekspertyz na wiasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku
1



watpliwoéci Zamawiajacego, co do jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
negatywnych.
2.11. Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.
2.12. Powiadomienia wiascicieli nieruchomo$ci w obszarze oddziatywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robét budowlanych
z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.
2.13. Powiadomienia na pismie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci o zamierzonym wejsciu na dany
teren, a po wykonaniu robot uzyskania od wiascicieli pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
2.14. Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.
2.15. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caly okres
gwaranciji.
2.16. Pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca oéwiadcza, ze szczegolowo zapoznal sig z dokumentacja techniczng dotyczaca przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz bedzie dysponowal personelem posiadajacym wymagane

uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytq staranno$cia,

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za powstale szkody w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiadal przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywinej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejszg niz 500 000,00 zt (suma
ubezpieczenia).

7. W przypadku polisy ubezpieczeniowej, ktorej waznos¢ konczy sie przed koricem terminu obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do przediozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej, z zachowaniem
ciaglosci ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu oryginatu nowej lub przedtuzonej polisy OC
celem wykonania jej kopii i potwierdzenia zgodnosci z oryginatem, przed uptywem wazno$ci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

8. Jezeli wykonawca nie przediozy w terminie 7 dni od czasu wygasniecia aktualnie obowigzujacej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy bedzie mogt zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa na koszt Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwota zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktorg moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy lub daje
prawo Zamawiajgcemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3
Umowy.

9. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy zrodia poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie podlicznik
poboru wody i energii elektrycznej. Optaty za zuzyta do celow remontu wode i energie elekiryczng ponosic bedzie Wykonawca.

§4
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie z oferta WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraza si¢ kwotg .......... ZEbrottozs stownie; S wsniin i il s

W N

. Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robot i wystawienia faktury koficowej, a jedynie do

wylonienia Wykonawcy i do wystawiania faktur czesciowych, o czym mowa w § 6 ust. 3. Jest to wynagrodzenie wstgpne.

4. Przyjety podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawg do wyboru oferty. Nie oznacza to, ze wszystkie
zawarte w nim pozycje sa akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu nigjasnego opisu Iub jej
warto$é istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy szczegdlowego rozbicia na czynniki
cenotworcze oraz okazania faktury za wbudowane materialy. W przypadku, gdy koszty materialow beda istotnie odbiegaty od Sredniej
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowaé $rednie ceny okreslone w zeszytach zawierajacych informacje o cenach +SERWIS
INFORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z 0.0. wPoznaniu stosujac zasady
kosztorysowania. Powyzszy zapis dotyczy kosztorysow z pozycjg "kalkulacja wiasna'.

5. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robot w formie kosztorysu powykonawczego przy faktycznej

ilosci wykonanych robét wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, w oparciu 0 czynniki

cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

al robocizna - ..ztlgodz.
b/ koszty posrednie /R+S/ B %

cf koszty zakupu /M/ ERET %

d/ zysk /R+S+Kp/ S %

oraz materialy i sprzet wig cen jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT w/g obowiazujacych przepisow.

6. Wartos¢ kosztorysu — powykonawczego nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jezeli w toku realizacji robdt wystapi koniecznosé wykonania robét dodatkowych lub zwigkszenia robot
podstawowych, ktérych wartos¢ przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisa¢ protokot koniecznosci, podpisany przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrebny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach
cenotworczych rob6t podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu zatwierdzenia go przez
Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokol koniecznoéci oraz kosztorys ofertowy jest podstawg do sporzadzenia
stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane by¢ moga jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo Iub koniecznos¢ zabezpieczenia awarii. Zasadno$¢ wykonania tych prac musi by¢ potwierdzona w terminie trzech dni
od ich wykonania przez Zamawiajacego. Wykonanie przez Wykonawce robt dodatkowych nie objetych umowa bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego lub przekroczenie wartosci robot- (powyzej 15%) bez uprzedniego spisania protokolu
koniecznosci zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaptaty.

7. Materialy budowlane zastosowane przy remoncie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekracza¢ minimalnych stawek wystepujacych na

rynku lokalnym.

8. Praca sprzetu /S/ bedzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie robot, zamieszczonych w zeszytach
zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS INFORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanej przez ORGBUD- SERWIS
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Sp. z 0.0. w Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podno$nika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy roboczej sktadajacej sig
z dwoch 0sob w oparciu o minimalng cene Orgbudu stosujac zasady kosztorysowania bez narzutow do pracy sprzgtu.

9. W szczegoinych przypadkach dopuszcza sig przyjmowanie rozliczen w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych

jako kalkulacja zaktadowa czy uzycia zwrotow, ,przyjeto przez analogig”.

10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak okreslono w punkcie 6 zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty.

§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykona wtasnymi sitami roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 pkt. 1
umowy.

2. Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci robot budowlanych nie bedacych kiuczowa czgécig zaméwienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze byé diuzszy niz termin okreslony w harmonogramie rob6t w umowie
zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce,

c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowiazku zaptaty wymagainego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przediozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy Iub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawaeg,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane powinno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgacego.

7. Wykonawca jest zobowiazany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane przed jej zawarciem.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zglosi pisemne zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez podwykonawce.

11. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkiadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczong za
zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy tj. ........... zt brutto.

12. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

13. Do zmian postanowier uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
0 podwykonawstwo.

14. Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§ 6

1 Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sig bedzie sukcesywnie (fakturami czgéciowymi, po zakonczeniu

kazdego etapu robét, okreslonych w zataczniku nr 4 do niniejszej umowy) po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego.

2. Podstawa wystawienia faktury (czesciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru

czesciowy protokot odbioru robdt, stwierdzajacy wykonanie robot bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

3. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 60 % kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 2

4. Rozliczenie ostateczne w formie faktury (koncowej) nastapi po odbiorze koncowym robot objetych umowa potwierdzonych

protokotem koricowym odbioru robot wraz z kosztorysem powykonawczym.

5. Niedostarczenie dokumentéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora

nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robot z winy Wykonawcy.
6. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.
§7

1. Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na

fakturach.



10.

14

12.

13.

Faktury (przejsciowe) prawidiowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedg ptatne w ciagu 30 dni od daty ich
doreczenia Zamawiajgcemu - przestanej za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Faktura niespefniajaca powyzszych wymogéw moze zosta¢ uznana za wystawiong nieprawidiowo, co moze skutkowa¢
wstrzymaniem jej realizacji do czasu usunigcia nieprawidtowosci.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Ma ono posta¢ o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu naleznoéci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowigzania, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Podstawg platnoéci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej
z umowy Zamawiajacego z Wykonawca. W przypadku roznic w wartosciach za wykonane roboty pomigdzy umowa Zamawiajacego
z Wykonawca, a umowg Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych
umowg zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca.
W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie
wystawili zadnych faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawionej faktury o$wiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznosé, cala kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.
Do faktury (koricowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dolaczy o$wiadczenia podwykonawcow o petnym zafakturowaniu
przez nich zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objete]
platnoscig koncowa,
Faktura (koficowa) prawidiowo wystawiona, spefniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie
Protokotu Koricowego Odbioru Robét i bedzie platna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu- przestana za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Faktura niespeiniajaca powyzszych
wymogdw moze zosta¢ uznana za wystawiong nieprawidtowo, co moze skutkowa¢ wstrzymaniem jej realizacji do czasu usuniecia
nieprawidtowosci.
Numer identyfikacyjny NIP:
1/ Zamawiajacego - 673-17-11-486
2/ Wykonawcy 20y sl
§8

Nadzér inwestorski nad wykonaniem robét z ramienia Zamawiajacego bedzie pelnit:

1) roboty budowlane - ...............

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotow odbioru oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od

daty ich otrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit:
1) kierownik budowy S S bkt i eat et 1o

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminow wykonania robot zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§9
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajacego wysokosci brutto 4. ................
ZhiStOWNIE i v e T N
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ...,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie | ewentualne zaspokojenie roszcze Zamawiajgcego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegolnoéci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia | uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane w wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast 30 % (na pisemny wniosek
Wykonawcy), nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci.
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Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowiazywato od dnia podpisania umowy do 30 dni po terminie wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koricowego protokotu odbioru robét zwigzanych
z realizacjg zamowienia, a przed uplywem terminu zaptaty prawidlowo wystawionej na podstawie tego protokofu faktury (koricoweyj),
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robot
na warto$¢ 30 % zabezpieczenia glownego, o ktorym mowa w ust. 1, ktére bedzie obowigzywalo od uplywu terminu obowigzywania
zabezpieczenia gtéwnego az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jakoéci wykonanych robét i zostanie zwrocone Wykonawcy nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 % zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca wniesie
w formie pienieznej zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarangji jakosci wykonanych robot na wartos¢ 30 %
zabezpieczenia glownego, o ktorym mowa w ust. 1. Bedzie ono przechowywane az do terminu wygasnigcia okresu gwarancji jakosci
wykonanych robét i zostanie zwrocone (na pisemny wniosek Wykonawcy), nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za wykonane roboty.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jakoSci na okres - ....... miesiecy,

od daty zakonczenia odbioru koricowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przediuzeniu o czas trwania napraw.

W odniesieniu do rekojmi za wady majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).

Odbiory cze$ciowe nie wytaczajg odpowiedzialnoéci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci .

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sig od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem

korncowym odbioru robot.

§ 11

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajgcemu

w wysokosci j.n.:

1/ za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzier zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. lub zakoriczenia umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,30 % facznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowna zwigksza si¢ 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2.

4/ za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zZmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za zgloszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktory nie zostal prawidlowo zakoriczony w wysokosci 5 %,
jednak nie mniej niz 2.000,00 zt.

7/ w przypadku niedopefnienia obowiazku wynikajacego z § 9 ust. 5 w wysokoséci dwukrotnoéci kwoty zabezpieczenia roszczer z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robot.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci j.n. :

1/ za zwioke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % facznego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

2/ za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dziefi zwloki liczac od dnia nastgpnego po terminie w ktorym odbior
powinien by¢ zakoniczony.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego W wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2.

W przypadku poniesienia szkody wyZzszej od naliczonych kar umownych, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do pelnej wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ taczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

Zapisow paragrafu nie stosuje sie w przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktorych mowaw § 1 ust. 617.

§12

Wykonawca po zakonczonych robotach moze zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czgsciowego.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie calo$¢ robét objetych umowa,

Zamawiajacy zwola i przystapi do odbioru koricowego w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru na

druku zataczonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakonczenia robdt, dostarczeniu przez

Wykonawce wypelnionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentow, o ktorych

mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbior koncowy powinien by¢ dokonany

w ciggu 14 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koricowego.

Zgloszenie do odbioru na innym druku niz zatgczony do zapytania ofertowego bgdzie traktowane jako niewazne.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
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11 jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ odbior do czasu usunigcia wad i wyznaczy¢ dodatkowy termin
ich usuniecia,

2/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a umoziiwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic od
odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

5. Z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét koicowy odbioru robét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

6. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajgcy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawcg na pi$mie z podaniem
terminu ich usuniecia, a w przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac petnymi kosztami ich
usuniecia Wykonawce.

7. Odbior po okresie gwarancji | ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciagu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.

9. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogow okreslonych w projekcie budowlanym i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét.

10. Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robot | materiatow uzytych przez Wykonawce do realizacji zamowienia.

11. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna,

©

§13

1. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢

protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem poleconym.

2. Protokdt, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.

Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 0 ile pomimo

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét Komisja powotana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy

Wykonawcy.

§14
Odstapienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:
a) zostanie ogioszona upadiost lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,
c¢) Wykonawca nie rozpocznie robot przez 7dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie,
d) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni lub opoznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
miedzy stronami wynoszg ponad 7 dni,
e) w przypadku niewlasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajaca na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

2. Wykonawca moze odstapié od umowy, gdy:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu
na zaptate poszczegdinej faktury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu odbioru robdt,

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oéwiadczenia, powinno tez zawiera¢
uzasadnienie tegoz odstapienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego sporzadzi

szczegotowy protokét inwentaryzacii robot w toku, wg stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych w terminie 14 dni.

§15

1. Strony nie bedg odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidiowe wypelnienie swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych
z ninigjszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypetnienie lub nieprawidiowe wypelnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity
WyZzszej.

2. Sila wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami lub powstrzymaniem sig od dziatan przez strong,
ktdrego nie sposob bylo przewidzie¢ ani uniknag, ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznoéci stanowiace site
wyzszg dla celow niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiolowe i inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie,
a takZe nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania podmiotéw majacych wptyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktorych dziatalnos¢ jest niezalezna od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowiazuje sie poinformowac strong druga o przypadkach i charakterze sily wyzszej, ktore
mogtyby mie¢ wplyw na wypeinienie ich wzajemnych zobowiazan i obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy okolicznosc sity wyzszej bedzie trwata diuzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.

§16
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu zakoriczenia robot co najmniej o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opéznieniu
robot w przypadku:

1/ wystapienia koniecznosci udzielenia wykonawcy zaméwien dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktére wstrzymuja



lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji technicznej /, zamiennych lub
zaniechanych, ktére wstrzymuja lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystapienia istotnych wad dokumentacji technicznej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okreslonego rodzaju robét majacych wplyw na termin wykonania robot.

4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajace;
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy Iub poprzez
przediuzenie terminu zakoniczenia robot w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegolnosci: pojawieniem sie na rynku materiatow lub
urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robot umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacii.
3/ wystapienia odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow terenu budowy, w szczegolnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

5/ konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.

6/ wystapienia koniecznoéci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesigcy.

3. Zmiany osobowe:

Zmiana 0s6b, przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokona¢ zmiany
0s0b przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig zgodg zamawiajacego w przypadkach:

1/ $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych 0sob.

2/ nie wywigzywania sie 0sob z obowigzkéw wynikajacych z umowy.

3/ rezygnacii tych osob z wykonywania swoich obowigzkow.

4. Przewiduje sig mozliwo$¢ rezygnacii z czesci prac skutkujgcym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego, w szczegolnosci spowodujg zwigkszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartoéci lub sprawnosci robot oraz w sytuacji, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dla zamawiajacego. Przewiduje sie
mozliwoé¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete dokumentacjg techniczng, ktore
wystapily w trakcie realizacji umowy i ktorych strony nie mogly przewidzie¢ na etapie zapytania ofertowego.

5. Zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17

1. Wszelka korespondencja migdzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.

2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie o tym fakcie druga strone.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktorej mowa w ust. 2 obcigzajg strong, ktora nie dopelnita

obowigzku poinformowania 0 zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierska na adres podany na wstepie niniejszej umowy, jest uwazana za

doreczona,
§18
1. Jezel jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to waznosci pozostatych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania uregulowania zastgpczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na piémie” lub , zachowaniem formy
pisemnej’, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.
§19

Wszelkie ewentualne spory wynikajace z treci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane, strony zobowigzujg sig rozwiazywac

polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwiazania polubownego

w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadzg spér pod rozstrzygnigcie wiasciwemu

miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§20

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego
dalej RODO informuje, ze Administratorem jest Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0.0.
z siedzibq w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6B, ktory gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadan ustawowych i statutowych w trybie
art. 6 oraz art. 9.



2. Administrator, moze przekaza¢ dane osobowe upowaznionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisow prawa.
3. Kazda osoba, ktorej dane dotycza jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,
oraz informacji o prawie do ich sprostowania, ustniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
4 Kazda osoba, ktorej dane dotycza ma prawo wnie$¢ skarge do organu nadzorczego w zgodnosci z art. 77 RODO.
5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakladzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka
z0.0. jest Zbigniew Wozniak email: iod@zgm-tbs.szczecinek.pl

§ 21
1. W czeSci nieuregulowanej niniejsza umowg majg zastosowania odpowiednie przepisy
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, (Dz. U. z 2023r. poz. 1610 z p6Zn. zm.)

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach (z mozliwoscig sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy
MK
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Szczecinek, dnia. ......oovviiiiiiiinns r.

PROTOKOL

przekazania terenu / placu budowy / obiektu

na potrzeby wykonania zadania pn:

Strona przekazujgca:
| A s T SO W - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. z o.0.
P 1 D - Technik ZGM TBS Sp. z o.0.
Strona przyjmujgca:
JEAR S 6t MO - Przedstawiciel Wykonawcy
2. vt Vi e - Kierownik budowy
Przy udziale:
L i s b s o s s s 5 0 T A YA A A3 e AR s 0
D s s e e N S R R TR i T T bR G A S R R SR B S S s
I. Przedstawiciele powyzszych sktadéw po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiaja
i stwierdzajg:
1. Dorgczona zostata dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dniu  «oevevevneieiiiiiiennans r.
2. Zalecenia dla Wykonawcy :
a) prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie Prawa
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawarta umowa i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
b) prace prowadzi¢ w sposdb nieucigzliwy dla mieszkancow i 0sob postronnych,
c) podczas prac zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo dla otaczajacego terenu i 0s6b postronnych,
d) wyznaczy¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
e) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z robot wywiesé na wysypisko,
f) uporzadkowac teren po robotach budowlanych,
g) catos¢ zadania, wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy z dnia .............oovviviiiiiiin. ;

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy/ obiektu, ponosi on
catkowitg odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na przejetym terenie/obiekcie az do
momentu protokolarnego odbioru robot.

II. Obiekt do prowadzenia rob6t budowlanych przekazano dnia .................cooiiiii,

1. Stany licznikow spisane zastang w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac

budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru ..........oceoeivininn
Stan licznika En. Elektrycznej B L S e e ) e e i
Wr licznilea s B, HICKIYRZHE] © @ ol i 6 b b s v s & 4 sk
Stan licznika wody PRI TR T F N o L AEE LI E
NI 2Tl el i v e e B s e e s e & Pttt s el
2. Uwagi:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Na tym protokot zakoficzono i podpisano:

Strona przekazujgca: Strona przyjmujaca:



Szczecinek, dnia
(miejsce i data)

OSWIADCZ!ENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

PO AATESEIM L. evt ittt
okre$lone umowg / zleceniem™ z dnia ........ccocvveiiiiiniiiniini, zostaty wykonane:
a) w catosei / czesci * (okresli¢ stopien zaawansowania) ............ %
b) zgodnie z dokumentacja  techniczna, warunkami pozwolenia na budowe
ZNAK: ZANIA.

¢) z nastepujacymi zmianami, nie odstgpujacymi w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robot:

...........................................................................................................................

d) teren prowadzonych robdt zostat uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

¢) wbudowane wyroby budowlane posiadaja odpowiednie aktualne oznakowanie z zalaczong
informacja o wyrobie i instrukcja jezeli byla wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadajg potwierdzone zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostate wyroby sa wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Potwierdzajac powyisze, o§wiadczam, ze swiadomy jestem odpowiedzialnosci ( w tym

karnej i zawodowej), wynikajgcej z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pézn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, ze ww. roboty zostaly zakonczone i s3 gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skresli¢



PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na podstawie Umowy Z dnia .............cocooiiiiiiie

Komisja w skladzie:

1 - Przewodniczgey Komisji ZGM TBS Sp. z o.0.
2 ...- Czlonek Komisji ZGM TBS Sp. zo.0.
3 i - CZionek Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
4, ...~ Czionek Komisji Zarzad WMN

przy udznale Wykonawcy

w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

i — Inspektor robdt L ZGM TBS Sp. z 0.0.
stwierdza co nastepuje:

I Inwestorem w/w robot jest : WIMIN Lo
w imieniu ktorej wystepuje :

Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

1. Wykonawcg w/w robét jest:

lll. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczattowej*.

IV. Roboty wykonane zostaty zgodnie zumowg z dnia .............coiiii i

oraz zgitoszonym pisemnie w dnil.......................... ...0éwiadczeniem o gotowosci robét do odbioru.
Roboty zostaly wykonane w okresie od ....c.coivevimvininiiiarininienanen dO i
Termin zakonczenia robét zostal / nie zostat* dotrzymany. Nastapito opéznienie o .............. dni.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

ktére zostang usuniete do dnia:..
*W zwigzku z tym, ze usterki w/w uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy KomISJa przerywa
spisywanie protokotu oraz wyznacza termin ponownego odbioru na dzief:

*niepotrzebne skresli¢

VI. Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W zwiazku ze stwierdzeniem, Zze zakres prac objetych umowa zostat wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
robé6t budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploatacji.

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Przewodniczacy Komisii: Czionkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3 2.



