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sp. Z 0.0. w Szczecinku

ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE]
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Spétka z o.o.

78-400 Szczecinek ul. Cieslaka 6B
KRS: 0000163868 NIP: 673-15-97-062 REGON: 330582529 BDO: 000353316 Kapitat zaktadowy: 43 743 000,00
Konto: Battycki Bank Spétdzielczy w Dartowie 78-400 Szczecinek Plac Sowinskiego 2
71 8566 1042 0500 5794 2004 0001
e-mail: zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl Internet: http://www.zgm-tbs.szczecinek.pl

TELEFONY:

prefix — 94
Sekretariat
3741212 (+ fax)
37 142 54
3741225
37 142 98
3746174
3746175
37401 33
37 231 67
37 427 40
37 202 44

Godziny przyjmowania
interesantow:
o Poniedziatek - Sroda
od 7:30 do 15:00
o Czwartek
od 7:30 do 16:30
o Piatek
od 7:30 do 13:30

TRI/1177/2024 Szczecinek, dnia 17-12-2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o. ul. Cieslaka 6b
w Szczecinku dzialajac w imieniu Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomos$ci przy
ul. Pilsudskiego 12-14-14a w Szczecinku zaprasza do ztozenia oferty na:
I- wymiana cze$ci pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszacymi;
II- przelozenie calej powierzchni dachu (853 m?) wraz z robotami towarzyszgcymi.

1. Podstawa sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar rob6t (wariant I) oraz wizja lokalna
(wariant II).

2. Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robot okreslonych
w przedmiarze (wariant I). W przypadku uwag wykonawcy do okreslonego przez zamawiajacego zakresu
robét, uwagi te winy by¢ ztozone zamawiajacemu na pismie najpézniej w dniu ztozenia oferty.

3. W przypadku zmiany zakresu robot okreslonego w przedmiarze (wariant I) (bez w/w pisemnego
powiadomienia) lub ztozenia oferty po uptywie terminu sktadnia ofert, zamawiajacy rezerwuje sobie prawo
nierozpatrywania badZ odrzucenia takiej oferty wykonawcy.

4.  Oferte ze zmiang zakresu nalezy ztozy¢ w dwoch odrebnych kosztorysach:

- kosztorys zawierajacy zakres rob6t zgodnie z przedmiarem (wariant I),
- kosztorys zawierajacy prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujete w przedmiarze (wariant I)
z pisemnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania.

Oferte prosimy zlozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie spétki (Biuro Obslugi Lokatora) lub droga
elektroniczng w postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych haslem dokumentéw
(program ogélnodostepny, format plikéw np. PDF, ZIP, itp.) na adres zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl
w terminie do dnia 31.12.2024r. do godz. 13%. Do oferty nalezy dolaczyé kosztorys ofertowy szczegélowy
(dot. wariantu I) oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

W przypadku zlozenia oferty droga elektroniczna, oferent udostepni haslo na zgdanie zamawiajgcego
w dniu otwarcia ofert, o ktorym zostanie wcze$niej powiadomiony.

Powyzsze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych.

Zamawiajagcy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnoéci gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, na kwote nie mniejsza niz 500.000,00 zi (suma
ubezpieczenia).

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiazany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (od kwoty powyzej 10.000,00 z}) oraz dostarczenia oryginalnej oferty lub
przeslania jej w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym.

Preferowang formg zabezpieczenia jest pienigdz.

Innymi dozwolonymi formami zabezpieczenia s3: poreczenia bankowe lub porgczenia spéldzielczej kasy
oszczedno§ciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigZinym;
gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; weksle z porgczeniem wekslowym banku lub
spéldzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej; zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego
na zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
Wskazana przez wykonawce w formularzu ofertowym forma zabezpieczenia moze mie¢ wplyw na wybor
oferty.

Od kwoty powyzej 10.000 zi zabezpieczenie wynosi¢ bedzie 8 % wartosci robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny.

Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawg do odrzucenia oferty.
W zalaczeniu przesylamy wzér umowy, formularz ofertowy, przedmiary robét (wariant I) oraz pozostale

wzory dokumentéw do stosowania przy zawarciu umowy.
KK




FORMULARZ OFERTOWY

miejscowo$¢, data

ltelefon, fax/ /regon, NIP/

Wspoélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci potozona w Szczecinku przy ul. Pitsudskiego 12-14-14a w imieniu ktérej dziata Zarzadca
Nieruchomosci - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o.0.
ul. Cie$laka 6b 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zamdwienia pn.:

|- wymiana cze$ci pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszacymi;
II- przetozenie catej powierzchni dachu (853 m2) wraz z robotami towarzyszacymi.

przy ul. Pitsudskiego 12-14-14a w Szczecinku.

Zobowiazuje sie wykonaé przedmiot zaméwienia za wynagrodzenie faczne brutto :
I wariant: brutto: ..o Zh SIOWNIB! ... zt/

I wariant: brufto: ..........coovviinnicnsneeriins Z, SIOWNIE, oo e z/

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okre$lona po wykonaniu robét w formie kosztorysu powykonawczego
przy faktycznej ilogci wykonanych robét wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w oparciu
o czynniki cenotwdrcze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres gwarancji jakosci na okre$lony w umowie przedmiot zamowienia wynosi: ..............

Inie krétszy niz 60 miesiecy/.

2. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykonac przedmiot zamoéwienia w terminie ..., od dnia podpisania umowy

lub przekazania placu budowy.

3. Oéwiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen oraz otrzymaliémy wszystkie informacje niezbedne
do przygotowania Oferty.

4. Oéwiadczamy, ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana, to dostarczymy okreslone zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(w przypadku gdy bedzie wymagane), zobowiazujemy sig do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.

5. Oswiadczamy, e wniesiemy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastgpujacej formie:

O pieniadz

O porgczenie bankowe lub poreczenie spétdzielcze]j kasy oszczednosciowo-kredytowej

O gwarancja bankowa

O gwarancja ubezpieczeniowa

D weksel z poreczeniem wekslowym banku lub spéldzielczej kasy oszczedno§ciowo-kredytowej
(UWAGA!- nie jest to weksel wiasny "in blanco")

O zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r.

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawdw

6. Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zamdwienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastgpujgcych warunkéw
ptatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

7. Oswiadczam, ze jestem $wiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajgcego (art. 662 KC) i obciazeniem
przez Zamawiajacego za rzeczywista szkode oraz wykiuczeniem z listy wykonawcow wspolpracujacych z Zaktadem Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0. o.

Imig i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do skiadania
oéwiadczen w imieniu Wykonawcy
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Prredmiar —> DO\ YC2ZY WARLA NTW { .

Vet

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Rusztowanie
11 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do | m2
d.1  1610-01 10m
(12+12+19)* 8,3 m2 356,900
(12+2)*8,3 m2 116,200
RAZEM 473,100
2| KNNR2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1l  1505-01
poz.1 m2 473,100
RAZEM 473,100
3| KNR2-02 | Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci m2
d. 1l  1614-01 do 20 m o konstrukcji drewnianej
1515 m2 1,500
RAZEM 1,500
2 Roboty rozbiérkowe
4] KNR4-01 | Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwdjnie m2
d.2| 0508-02
5,64*756+642*756/2-509*3,83*1 m2 47,411
12,8%7,56/2-5,58*3,83 m2 27,013
(5,65+13)*756+6,42*756/2*2-165*3*2-3* m2 141,829
2,1*(3+3)
3,61*1,25*2*8 m2 72,200
RAZEM 288,453
S| KNR4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace; m2
d.2| 0535-02 sie do uzytku
5,09%3,83%1+5,58*3,83*1 m2 40,866
RAZEM 40,866
6| KNR-W 4- | Demontaz wytazéw dachowych szt.
d.2| 010443-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR 4-01 | Rozebranie elementow wigzb dachowych - konstrukcja m
d.2| 0430-10 | pod wytaz dachowy
(0,9*4)*1 m 3,600
RAZEM 3,600
8| KNR 0-15I1 | Demontaz membrany dachowe;j m2
d.2| 0517-01
poz.4 m2 288,453
RAZEM 288,453
9] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.2| 0535-04
Elewacja | 5,65+ 13 m 18,650
potudnie
2,73%*2*8 m 43,680
E Potnocna | 5,64 + 7,56 m 13,200
5,09 * 1 m 5,090
E zach 12,84 m 12,840
5,58 m 5,580
RAZEM 99,040
10| KNR4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich z blachy powlekanej m2
d.2|  0535-08

Norma STANDARD Wersja: 5.15.400.14 Nr seryjny: 6678



S>DITUCZY  WARIANTW T

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
pas 99,04 * 0,39 m2 38,626
nadryynowy
kosze @oiF2 2413 *2*6)* 0,54 m2 10,606
Obrébkiprzy| (3+1,65+3)*0,54*2+ (3 + 21+3)*0,54*6 m2 34,506
lukarnach
lukarny (3,83 *2+5,58) *0,54* 1 m2 7,150
szczyty
lukarny el. | (3,83 2+ 5,09) * 0,54 * 1 m2 6,885
potnocna
RAZEM 97,773
171 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich z blachy powlekanej - m2
d.2| 0535-08 | kominy (nalezy zweryfikowac)
k1 (0,2+0,38+0,2+ 1,26)*2*0,46 m2 1,877
k2 (02+0,62+02+ 1,36)*2* 0,46 m2 2,190
k3 (0,38*4)* 0,46 m2 0,699
k4 (02+0,62+0,2+ 1,36)*2*0,46 m2 2,190
k9 (02+038+0,2+ 2,25)*2*0,46 m2 2,788
k10 (02+038+0,2+ 2,25)*2*0,46 m2 2,788
k11 (0,2+0,38+0,2+ 0,48)*2* 0,46 m2 1,159
k19 (0,2+038+0,.2+ 1,26)*2%0,46 m2 1,877
RAZEM 15,568
12| KNR 4-01 | Rozebranie slementow wigzb dachowych - ofacenie dachu | m2
d.2| 0430-03 o odstepie fat 16 cm - tat i kontrtat
poz.4 m2 288,453
RAZEM 288,453
13| KNR 4-01 | Rozebranie clementow wigzb dachowych - deskowanie m2
d2| 0430-02 |dachuz desek na styk
pas poz.9* 0,2 m2 19,808
nadrynnowy
(3+1,65+3)*0,2*2+(3+2,1+3)*0,2*6 m2 12,780
(3,83 * 2 +5,58) 0,21 m2 2,648
(3,83 * 2+ 5,09) 0,271 m2 2,550
lukarny 5,58 *3,83*1+5,09 *3,83%1 m2 40,866
RAZEM 78,652
74| KNR 4-01 | Rozebranie ptotkow przeciws$niegowych m
d.2| 0430-09
1+4,9 m 5,900
3*243%2 m 12,000
i RAZEM 17,900
15 KNR 4-01 | Rozebranie elementow wigzb dachowych - tawy m \
d.2| 0430-09 kominiarskie
4 m ‘ 4,000
RAZEM 4,000
16l KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2| 0108-15 rozbieranych konstrukgji swirobetonowych i zelbetowych
na odlegtos¢ do 1 km 1
poz.4 *0,02* 13*14 m3
17| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2| 0108-16 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastgpny 1 km
poz.16 m3 i
18] KNR 2-01 | Optata sktadowiskowa szt.
rd-Z 0102-01
E poz.16 szt.
I l l

Norma STANDARD Wersja: 5.15.400.14 Nr seryjny: 6678



Przedmiar =>DSTHC2 Y HWARNANTU /\/-

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19 KNR 2-01 | Dobudowa przewodu wentylacji wywiewnej o $rednicy szt.
d.2l 0102-01 150/225 do mieszkania nr 12/8 z rury dwu ptaszczowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty Ciesielskie
20| KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.3|  0410-01
poz.13 m2 78,652
RAZEM 78,652
21 KNR0-15 | Osadzenie okien w pofaci dachowej - wykonanie m
d.3] 0526-01 konstrukcji nognej
0,9%4*1 m 3,600
RAZEM 3,600
22| KNR-W 2- | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.3| 02 1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 0-15l1 | Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2
d.3] 0517-01
poz.4 m2 288,453
558%3,83*1+5,09*3,83*1 m2 40,866
RAZEM 329,319
24) KNR 0-151l | Montaz z przykreceniem wkretami - impregnacja, m2
d.3| 0517-02 przycigcie i przybicie kontrtat i tat
poz.4 m2 288,453
558*3,83*1+5,00%3,83*1 m2 40,866
RAZEM 329,319
4 Pokrycie dachu
25| KNR 2-02 | Pokrycie dachow dachowka karpiowka ceramiczng w m2
d.4| 0504-04 koronke
poz.4 m2 288,453
RAZEM 288,453
26| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.4 202 rozwinieciu ponad 25 cm
0541-02
poz.10 + poz.11 m2 113,341
RAZEM 113,341
27| KNR-W 2- | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.4| 02 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i z
blachy z cynku/tytancynku
poz.9 m 99,040
RAZEM 99,040
28| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz barier | m
d.4 202 $niegowych
0539-04
poz.14 m 17,900
RAZEM 17,900
291 KNR 401 |tawa kominiarska stalowa malowana proszkowo szer. m
d.4| 0416-0100 | 24 cm
4 m 4,00
RAZEM 4,00
30| KNR AT-09 | Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - m2
d.4| 0802-04 | dachy o nachyleniu potaci do 85% i pow. ponad 50 m2
509*3,83*1+558%3,83*1 m2 40,866
RAZEM 40,866

Norma STANDARD Wersja: 5.15.400.14 Nr seryjny: 6678
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Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31| KNR AT-09 | Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - m
d.4] 0802-09 elementy wykonczeniowe - wiatrownice szczytowe
3,83*2+3,83*2 m 15,320
RAZEM 15,320

Norma STANDARD Wersja: 5.15.400.14 Nr seryjny: 6678




UMOWA

zawarta wdniu .. 2024r pomiedzy .

Wspalnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Pitsudskiego 12-14-14a w Szczecinku, NIP 673-16-43-537 reprezentowang przez:
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedziba
w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6b, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX
Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zakladowym 43.743.000,00 z!; NIP 673-15-97-
062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktérego dziata :

Prezes Zarzadu Lukasz Maciejunas

zwanym dalej WYKONAWCA zawarta zostala umowa nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. — wymiana czesci pokrycia dachu wraz z robotami
towarzyszacymi przy ul. Pitsudskiego 12-14-14a w Szczecinku.
2. Szczegblowy zakres robot przedstawia: dokumentacja techniczna na ktorg sktadaja sie: przedmiar robét, kosztorys ofertowy oraz
harmonogram rzeczowo- finansowy, stanowiace odpowiednio zatacznik nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy.
3. Wykonawca nie moze zada¢ zaplaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaly wyszczeg6lnione przynajmniej w jednym
z zatacznikéw do umowy oznaczonych numerami 1, 21 3.
W przypadku kolizji pomiedzy dokumentami stanowiacymi zalacznik nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy, decyzje o realizacji zakresu robot (na
pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.
5. Zamawiajacy oéwiadcza, ze inwestycja objeta niniejszg umowg bedzie realizowana w oparciu o kredyt inwestycyjny
zaciggniety w VeloBank S.A na zasadach wynikajacych z zawartej umowy Kredytowej w zakresie terminu jej wykonania.
6. Zamawiajacemu przystuguje prawo modyfikacji okreslonego jak wyzej zakresu rzeczowego polegajacej na rezygnaciji w catosci lub
w czesci z robot okreslonych w pkt. 1, badz przesunieciu terminu ich wykonania w przypadku nie otrzymania kredytu bankowego .
7. Rozpoczecie robot moze nastapié po otrzymaniu kredytu na realizacje przedmiotu umowy, o czym Zamawiajacy pisemnie poinformuje
Wykonawce.
8. W przypadku nie otrzymania kredytu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy. Powyzsze nie rodzi skutkéw o ktérych
mowa w § 11 ust. 2 pkt 3/,
§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét :

1.1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na: ...

1.2. Termin zakonczenia robot ustalasigna- ..o e,

1.3. Termin zakonczenia umowy ustala sig na: ........... ( nie pézniej niz 1 miesiac po zgtoszeniu gotowosci do odbioru)

2. Terminem zakoriczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.2, jest dzien zgloszenia gotowosci do odbioru, jezeli gotowos¢ zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakonczenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzien w ktérym zakoriczq sie wszystkie czynnosci zwigzane ze
sporzadzeniem (w dwaoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiajacego) i podpisaniem Protokotu
Koricowego Odbioru Robot.

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1.1. Przekazania Wykonawcy do dnia ....... 2024r placu budowy.
Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia iloci i jakosci robét podlegajgcych zakryciu.
Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego robét w terminie 14 dni liczac od daty zgloszenia ich wykonania.
Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
2.1. Terminowego wykonania przedmiotu umowy.
2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy.
2.3, Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.
2.4. Poniesienia kosztow zajgcia pasa drogowego i gruntdw stanowiacych wiasno$¢ osob fizycznych i prawnych (jak zajdzie
koniecznosg).
2.5. Ponigsienia kosztow utylizacji odpadéw niebezpiecznych jezeli takie wystepuja.
2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobow budowlanych pod wzgledem jakosci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
Wzoru.
2.7. Stosowania sig do zalecern Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robét dodatkowych,
2.8. Skompletowania wszystkich wynikow badan , pomiaréw, $wiadectw jakosci, certyfikatow, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematéw,
instrukcji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadéw niebezpiecznych przed zgtoszeniem robét do odbioru - 1 egz.
Wykonawca rob6t pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badan technicznych, za$wiadczen, opinii  wymaganych przy
odbiorze robét. Odbiér gtéwek kominowych, przewodoéw dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w stanie wykorczeniowym
potwierdzony musi byé opinig mistrza kominiarskiego, aktualnie $wiadczacego ustugi kominiarskie dla Zamawiajgcego w ramach
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zawartej umowy (na dzien zawarcia niniejszej umowy jest to PARTDOM- 8. Wojtukiewicz Ustugi Kominiarskie,
ul. Koszaliriska 66al6, 78-400 Szczecinek).

2.9. Wykonania i dostarczenia na wiasny koszt dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian

w stosunku do projektu budowlanego - 3 egz.

2.10. Wykonania oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.

2.11. Wykonania dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz na wlasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku
watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
negatywnych.

2.12. Prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.

2.13. Powiadomienia wiascicieli nieruchomosci w obszarze oddzialywania obiektu o planowanym rozpoczeciu rob6t budowlanych
z wyprzedzeniem, ¢o najmniej 7 dniowym.

2.14, Powiadomienia na pimie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci o zamierzonym wejsciu na dany
teren, a po wykonaniu robét uzyskania od wiascicieli pisemnych oéwiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

2.15. Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.16. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caly okres
gwarancji.

2.17. Pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca oéwiadcza, Ze szczegdtowo zapoznal sig z dokumentacia techniczng dotyczaca przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem posiadajagcym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezyta starannoscia,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za powstate szkody w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiadat przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziataino$ci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem zaméwienia, na kwote nie mniejszg niz $00.000,00 zt (suma
ubezpieczenia).

W przypadku polisy ubezpieczeniowej, ktorej waznosé korczy sie przed koricem terminu obowiazywania niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przediozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej, z zachowaniem
ciagtosci ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu oryginatu nowej lub przedtuzonej polisy OC
celem wykonania jej kopii i potwierdzenia zgodnosci z oryginatem, przed uptywem wazno$ci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.
Jezeli wykonawca nie przediozy w terminie 7 dni od czasu wygasniecia aktualnie obowigzujacej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowel,
Zamawiajacy bedzie mogt zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktora moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy lub daje
prawo Zamawiajagcemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytulu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3/
umowy.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy zrodta poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie podlicznik
poboru wody i energii elektrycznej. Optaty za zuzyta do celow remontu wodg i energig elekiryczng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§4
Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia, zgodnie z oferta WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
Wynagrodzenie kosztorysowe wyraza sig kwotg .......... Ztbrutto; stownie: ..o

Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robét i wystawienia faktury koricowej, a jedynie do
wylonienia Wykonawcy i do wystawiania faktur czesciowych, o czym mowa w § 6 ust. 3. Jest to wynagrodzenie wstgpne.

Przyjety podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza to, ze wszystkie
zawarte w nim pozycje sg akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu nigjasnego opisu lub jej
wartoé¢ istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy szczegolowego rozbicia na czynniki
cenotworcze oraz okazania faktury za wbudowane materialy. W przypadku, gdy koszty materiatow beda istotnie odbiegaty od $redniej
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowaC $rednie ceny okreslone w zeszytach zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS
INRORMACJI CENOWYCHBUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z 0.0. wPoznaniu stosujac zasady
kosztorysowania, Powyzszy zapis dotyczy kosztorysow z pozycjq "kalkulacja wiasna”.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robét w formie kosztorysu powykonawczego przy faktycznej
iloci wykonanych robét wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, w oparciu o czynniki
cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

al robocizna - ..zligodz,
bl koszty posrednie /R+S/ - ... %

¢/ koszty zakupu /M/ S e %

df zysk /R+S+Kp/ S %

oraz materialy i sprzet wig cen jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepisow.

6. Wartoé¢ kosztorysu  powykonawczego nie moze przekroczyé 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji robdt wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zwigkszenia robot
podstawowych, ktorych wartos¢ przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisaé protokét koniecznosci, podpisany przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrebny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach
cenotwdrczych robot podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wcelu zatwierdzenia go przez
Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokd! koniecznosci oraz kosztorys ofertowy jest podstawg do sporzadzenia
stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane by¢ moga jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczerstwo lub konieczno$é zabezpieczenia awarii. Zasadno$¢ wykonania tych prac musi byé potwierdzona w terminie trzech dni
od ich wykonania przez Zamawiajacego. Wykonanie przez Wykonawce robét dodatkowych nie objetych umowa bez  uprzedniego
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zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego lub przekroczenie wartosci robot (powyzej 15%) bez uprzedniego spisania protokoiu
koniecznosci zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaptaty.

7. Materialy budowlane zastosowane przy remoncie musza, odpowiada¢ pod wzgledem jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekracza¢ minimalnych stawek wystepujacych na
rynku lokalnym.

8. Praca sprzetu /S/ bedzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie robét, zamieszczonych w zeszytach
zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS INRORMACJ! CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanej przez ORGBUD- SERWIS
Sp. z 0.0. w Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podnosnika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy roboczej skladajacej sig
z dwdch oséb w oparciu o minimalng ceng Orgbudu stosujac zasady kosztorysowania bez narzutow do pracy sprzetu.

9. W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie przyjmowanie rozliczeri w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych
jako kalkulacja zaktadowa czy uzycia zwrotéw, ,przyjeto przez analogie”.

10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak okreslono w punkcie 6 zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty.

§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiazuje sie, ze wykona wiasnymi sitami roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 pkt. 1
Umowy.

2. Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czeéci robot budowlanych nie bedacych kluczowa czgécig zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dzialania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ diuzszy niz termin okreslony w harmonogramie robot w umowie
zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce,

c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) w przypadku uchylania sie¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przediozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢ poprzedzone akceptacja projekiu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawcg powinno byé
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane przed jej zawarciem.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zglosi pisemne zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy niespelniajacej okreslonych w nin. umowie wymagar.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia realizagji robot budowlanych przez podwykonawce.

11. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczong za
zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w nigj terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz 30 dni, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mnigjszej niz 0,5 % warto$ci umowy 4. ........... zt brutto.

12. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

13. Do zmian postanowied uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
0 podwykonawstwo.

14. Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow, a w przypadku projektu umowy
przedkladanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dolaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6

1 Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie sukcesywnie (fakturami czesciowymi, po zakoriczeniu

kazdego etapu robét, okreslonych w zataczniku nr 4 do niniejszej umowy) po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego.

2. Podstawa wystawienia faktury (cze$ciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru

cze$ciowy protokot odbioru robot, stwierdzajacy wykonanie robét bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

3. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 60 % kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 2

4. Rozliczenie ostateczne w formie faktury (koricowej) nastapi po odbiorze koficowym robot objetych umowg potwierdzonych

protokotem koricowym odbioru robét wraz z kosztorysem powykonawczym.
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5. Niedostarczenie dokumentéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora

[e>]

10.

M.

12,

13.

nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajgcego od odbioru robét z winy Wykonawcy.

. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego

bezskuteczne.
§7

. Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na

fakturach.
Faktury (przejsciowe) prawidlowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedg ptatne w ciggu 30 dni od daty ich
dorgczenia Zamawiajacemu.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Ma ono postaé o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu nalezno$ci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodéw zaptaty wymagainego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowigzania, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagainego
wynagrodzenia przysiugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub kidry zawart przediozong Zamawiajacemu umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zambwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce robot budowlanych, dostaw
lub ustug.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
rob6t budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej
z umowy Zamawiajacego z Wykonawca. W przypadku réznic w warto$ciach za wykonane roboty pomiedzy umows Zamawiajacego
z Wykonawca, a umowg Wykonawcy z podwykonawca Iub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych
umowg zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca,
W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego platno$ci bezposrednich, nie
wystawili zadnych faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawionej faktury oéwiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.
Do faktury (koricowe]) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy o$wiadczenia podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu
przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokoéci objete;
ptatnoscig koricows,
Faktura (koficowa) prawidiowo wystawiona, spetniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie
Protokotu Kofcowego Odbioru Roboét i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu.
Numer identyfikacyjny NIP:
1/ Zamawiajacego - 673-16-43-537
2/ Wykonawcy POV IOROToY

§8

Nadzor inwestorski nad wykonaniem robot z ramienia Zamawiajacego bedzie penit:

1) roboty budowiane - p. Dawid Gasior

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokoléw odbioru oraz dokumentacii rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od

daty ich otrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit:
1) kierownik budowy e

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy termindw wykonania robét zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§9
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajacego wysoko$ci brutto . ...........
zh stownie: ..o
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania [ub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegdino$ci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
0 zaplate kar umownych.
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Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane w wysoko$ci 70 % wartoSci zabezpieczenia, natomiast 30 % (na pisemny wniosek
Wykonawcy), nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranciji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywato od dnia podpisania umowy do 30 dni po terminie wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koficowego protokolu odbioru robét zwigzanych
z realizacjg zaméwienia, a przed uptywem terminu zaptaty prawidtowo wystawionej na podstawie tego protokotu faktury (koficowe;),
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robét
na wartos¢ 30 % zabezpieczenia gidwnego, o ktérym mowa w ust. 1, kiére bedzie obowigzywalo od uptywu terminu cbowigzywania
zabezpieczenia gtéwnego az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jakosci wykonanych rob6t i zostanie zwrocone Wykonawcy nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 % zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca wniesie
w formie pienieznej zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robét na wartos¢ 30 %
zabezpieczenia gtéwnego, o ktorym mowa w ust. 1. Bedzie ono przechowywane az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jako$ci
wykonanych robot i zostanie zwrdcone (na pisemny wniosek Wykonawcy), nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajgce do zaplaty za wykonane roboty.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jakosci na okres - ........ miesiecy,

od daty zakoriczenia odbioru koricowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.

W odniesieniu do rekojmi za wady maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).

Odbiory czesciowe nie wylgczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakoci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci .

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy protokotem

koricowym odbioru robot.

§11

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajgcemu

w wysokosci j.n.:

1/ za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
zakoriczenia robdt, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. lub zakonczenia umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze fub w okresie gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzier zwloki liczony od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowng, zwigksza sig 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

4/ za brak zaptaty [ub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projekiu
jej zmiany, po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymaganej przez Zamawiajgcego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za zgtoszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktéry nie zostat prawidiowo zakoriczony w wysoko$ci 5 %,
jednak nie mniej niz 2.000,00 zt.

7/ w przypadku niedopelnienia obowiazku wynikajacego z § 9 ust. 5 w wysokosci dwukrotnosci kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu
rekojmi za wady | gwarancji jako$ci wykonanych robét.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaplaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci j.n. :

1/ za zwioke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % tfacznego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

2/ za zwioke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki liczac od dnia nastepnego po terminie w ktérym odbior .
powinien by¢ zakofczony.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczonych kar umownych, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do pelnej wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ taczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

Zapiséw paragrafu nie stosuje sie w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowaw § 1 ust. 6i7.

§12
Wykonawca po zakonczonych robotach moze zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czgSciowego.
Przedmiotem odbioru koricowego bedzie catosé robot objetych umowa,
Zamawiajgcy zwola i przystapi do odbioru koricowego w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go na pi$mie o gotowosci do odbioru na
druku zataczonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakoriczenia robét, dostarczeniu przez
Wykonawce wypetnionego, kompletnego dziennika budowy oraz ztozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentow, o ktdrych
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mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiér koficowy powinien by¢ dokonany
w ciagu 14 dni od daty zwolania i przystapienia do odbioru koncowego.

Zgtoszenie do odbioru na innym druku niz zataczony do zapytania ofertowego begdzie traktowane jako niewazne.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ odbiér do czasu usuniecia wad i wyznaczy¢ dodatkowy termin
ich usuniecia,

2/ jezeli wady nie nadajg sig do usuniecia, a umoZliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic od
odbioru | zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru konicowego bedzie spisany protokot koricowy odbioru robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawce na pi$mie z podaniem
terminu ich usuniecia, a w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac petnymi kosztami ich
usuniecia Wykonawce.

Odbiér po okresie gwarangji i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciagu 14 dni od dnia uplywu okresu gwarancyjnego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pefng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.

Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogéw okreslonych w projekcie budowlanym i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robét i materiatow uzytych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow
nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

§13
Jezeli Zamawiajacy mimo osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powolang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego listem poleconym.
Protokot, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i Zadania zaplaty wynagrodzenia.
Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 o ile pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot Komisja powotana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§ 14

Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) zostanie ogloszona upadio$¢ ub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpocznie robot przez 7dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni lub opéZznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
miedzy stronami wynoszg, ponad 7 dni,

e) w przypadku niewlasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajaca na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

2. Wykonawca moze odstapié od umowy, gdy:
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a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu
na zaplate poszczegéinej faktury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu odbioru robot,

. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia, powinno tez zawiera¢

uzasadnienie tegoz odstapienia.

. W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzagzi

szczegolowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzier odstapienia.

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
. Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w terminie 14 dni.

§15
Strony nie bedg odpowiedziaine za niewypelnienie lub nieprawidiowe wypelnienie swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych
z ninigjszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypelnienie lub nieprawidiowe wypetnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sity
Wyzszej.
Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrolg, dziataniami lub powstrzymaniem sig od dziatan przez strong,
ktérego nie sposéb bylo przewidzie¢ ani uniknag, ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznoéci stanowiace site
wyzsza dla celéw niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie,
a takZe nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania podmiotéw majacych wptyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktorych dziafalno$¢ jest niezalezna od stron umowy.
Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sig poinformowaé strone drugg o przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktre
moglyby mie¢ wplyw na wypelnienie ich wzajemnych zobowigzar i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
W przypadku, gdy okoliczno$¢ sity wyzszej bedzie trwala diuzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.



§ 16
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu zakoriczenia robét co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu fub opoznieniu
robét w przypadku:

1/ wystapienia konieczno$ci udzielenia wykonawcy zamoéwien dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, ktdre wstrzymujg
lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji technicznej /, zamiennych lub
zaniechanych, ktore wstrzymuja lub opdZniajq realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystapienia istotnych wad dokumentacji technicznej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
uniemoZliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majacych wplyw na termin wykonania robot.

4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robét, w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jeZeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przediuzenie terminu zakoficzenia robdt w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegdinoéci: pojawieniem sie na rynku materiatow lub
urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robét umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacii.
3/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacii technicznej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacii technicznej warunkéow terenu budowy, w szczegbInosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.

6/ wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesigcy.

3. Zmiany osobowe:

Zmiana os6b, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sie co najmniej rbwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktdrych mowa w ustawie Prawo budowlfane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokonaé zmiany
0sob przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig zgodg zamawiajacego w przypadkach:

1/ $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych 0sob.

2/ nie wywigzywania sie 0s6b z obowigzkdéw wynikajacych z umowy.

3/ rezygnacji tych osdb z wykonywania swoich obowigzkéw.

£

podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego, w szczegolnosci spowodujg zwigkszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartosci lub sprawnosci robot oraz w sytuacji, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dla zamawiajacego. Przewiduje sig
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy © prace nie objete dokumentacjg techniczng, ktore
wystapily w trakcie realizacji umowy i ktorych strony nie mogly przewidzie¢ na etapie zapytania ofertowego.

. Zmiany i uzupetnienia do ninigjszej umowy wymagaja zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§17
Wszelka korespondencja migdzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na piémie o tym fakcie druga strone.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 obciazajg strone, ktéra nie dopenita
obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczty kurierskg na adres podany na wstepie ninigjszej umowy, jest uwazana za
doreczona,
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§18
1. Jezeli jakie$ postanowienie ninigjszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to waznosci pozostalych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania uregulowania zastepczego, ktdre jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, Ze informacja ma byé ,pisemna” lub ,na pi§mie” lub , zachowaniem formy
pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§19
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane, strony zobowigzujg sie rozwigzywac
polubownie, dzialajac w dobrej wierze i w poszanowaniu slusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego
w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadza spor pod rozstrzygniecie wiasciwemu
migjscowo dia siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

Przewiduje sie mozliwo$¢ rezygnacji z czeéci prac skutkujacym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy



§20

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego
dalej RODO informuje, ze Administratorem jest Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0.0.
z siedziba w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6B, ktory gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadan ustawowych i statutowych w trybie
art. 6 oraz art. 9.

2. Administrator, moze przekaza¢ dane osobowe upowaznionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisow prawa.

3. Kazda osoba, ktorej dane dotycza jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,

oraz informaciji o prawie do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

4. Kazda osoba, ktorej dane dotycza ma prawo wniesé skarge do organu nadzorczego w zgodno$ci z art. 77 RODO.

5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakiadzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spotka
2 0.0. jest Zbigniew WoZniak email: iod@zgm-tbs.szczecinek.pl

§21
1. W czesci nieuregulowanej niniejsza umowa majg zastosowania odpowiednie przepisy
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, (Dz. U. z 2023r. poz. 1610 z pézn. zm.)

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiggych egzemplarzach (z moZliwosécig sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy
KK
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Szczecinek, dnia et
(miejsce i data)

OSWIADCZENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

JoLe s TG (T 1 PPN
okres$lone umowa / zleceniem* z dnia ......c.ccovevveenierieniininniienieniesennens zostaly wykonane:
a) w calosci/ czesei * (okresli¢ stopien zaawansowania) .............. %

b) zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia na budowe

¢) z nastgpujacymi zmianami, nie odstepujacymi w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robot:

...........................................................................................................................

d) teren prowadzonych robét zostat uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

e) wbudowane wyroby budowlane posiadaja odpowiednie aktualne oznakowanie z zalaczong
informacja o wyrobie i instrukcja jezeli byla wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadaja potwierdzone zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostale wyroby sa wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.

Potwierdzajac powyzsze, o§wiadczam, ze §wiadomy jestem odpowiedzialnosci ( w tym
karnej i zawodowej), wynikajacej z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pézn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, ze ww. roboty zostaly zakonczone i sa gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skresli¢



Szczecinek, dnia. ...l r.

PROTOKOL

przekazania terenu / placu budowy / obiektu

na potrzeby wykonania zadania pn:

B3+ e4nebaau bt s e b e b s b b a4 e e ea b s sh s e e s 4 a8 o4 e b st e e e et e e e an bR s et anseresebesrastbisebrerres
Strona przekazujaca:
Lo - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. z o0.0.
2 - Technik ZGM TBS Sp. z 0.0.
Strona przyjmujaca:
Lo, - Przedstawiciel Wykonawcy
2 - Kierownik budowy
Przy udziale:
L ettt h ke bbbk b b ke b e Rt e bt bt e bt e bt ek b a ekt b e ek ke ek e ek b e s e R e e ke e bt e b e s ke s b s ereereenesreebs
2 ettt ettt o ke ettt e b e e a bt o b es et e R bRt SRt e b e ehe e Rt e beeA S e besbe e Rt e Ae e R tebe e Rt s eesenbeen b e bt ehe e beett e beean e rserenhs
I. Przedstawiciele powyzszych sktadow po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiaja
i stwierdzajg:
1. Doreczona zostata dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dnitl .eeveveviesiersneecannes r.
2. Zalecenia dla Wykonawcy :
a) prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie Prawa
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawartg umowg i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
b) prace prowadzi¢ w sposdb nieucigzliwy dla mieszkancow i osdb postronnych,
c) podczas prac zapewni¢ calkowite bezpieczenstwo dla otaczajacego terenu i 0séb postronnych,
d) wyznaczy¢ i oznakowaé strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
e) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z robdt wywiesé na wysypisko,
) uporzadkowa¢ teren po robotach budowlanych,
g) catos$¢ zadania, wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy z dnia ..........coevvveeniinieiininii ,

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy/ obiektu, ponosi on
catkowita odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na przejetym terenie/obiekcie az do
momentu protokolarnego odbioru robdt.

II. Obiekt do prowadzenia rob6t budowlanych przekazano dnia ..........c.cooviiniiiiinnn.

1. Stany licznikOw spisane zastang w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac
budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru ............coovvvininnenn.

Stan licznika En. Elektrycznej e

Nrlicznika En. Elektrycznej

Stan licznika wody it errerreeeieerere e

Nrlicznika wody e
2. Uwagi:

...........................................................................................................................

Na tym protokdét zakoniczono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujgca:



PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Sporzadzony dNia ...esseersssseesmcmssenonmsseo. w sprawie odbioru | przekazania do uzytku zadania pn
na podstawie umowy zdnia .............cocoi
Komisja w skladzie:
T - PTZEWOdNICZGCY KOMs)i ZGM TBS Sp. z 0.0.
2. ...- Cztonek Komisji ZGM TBS Sp. z o.0.
3. .....................................-Cz{onekKomisji ZGM TBS Sp. z o.0. i
4, ... ...- Czlonek Komisji Zarzad WMN ;
przy udZIaIe Wykonawcy :
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
L PP PT — Inspektorrobét ... ZGM TBS Sp. z 0.0.
stwierdza co nastepuje:
I Inwestorem wiw robot jest i WIMN ..o e e ey
w imieniu ktérej wystepuije :
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku
1L Wykonaweg W/W TOBOE JESE ..o e
Ill. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczaltowej*.
IV. Roboty wykonane zostaly zgodnie z umowg z dnia ...........co.coviiiiiinnveeiee e,
oraz zgtoszonym pisemnie w dniu.......................... ...08wiadczeniem o gotowosci robét do odbioru.
Roboty zostaty wykonane w okresie 0d ........covviiiiiciiiiiecriiinnnenn o '« F
Termin zakornczenia rob6t zostat / nie zostat* dotrzymany. Nastgpito opdznienie o .............. dni.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru. '

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

ktdre zostang usuniete do dnia:.. .
*W zwigzku z tym, ze usterki w/w uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy KomISJa przerywa

spisywanie protokolu oraz wyznacza termin ponownego odbioru na dzien:
*niepotrzebne skresli¢

VI. Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W zwiazku ze stwierdzeniem, Zze zakres prac objetych umowa zostal wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
robot budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploataciji.

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Przewodniczgcy Komisiji: Czionkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3 2



