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TP1/807/2026 Szczecinek, dnia 03-09-2026 r.
TELEFONY: ZAPYTANIE OFERTOWE
prefix — 94
g;l;rl‘“‘;‘;;'a(: " Zaktad Gospodarki ~ Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o.
37 142 54 ul. Cie§laka 6b w Szczecinku dziatajgc w imieniu Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci
3741225 przy ul. Grudzigdzkiej 1-3 w Szczecinku zaprasza do zlozenia oferty na przebudowa instalacji
a7 126 gazowej w cze$ciach wspolnych budynku- klatka nr 3, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
3746174 y
3746175
3740133 Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa, ktora jest do wgladu w siedzibie Spotki
37723167 . . . ; .
il 15 Pod'stawq sporzqd;ema kosztgrysu : ofertowego jest przedmiar robot oraz dokumentacja
37202 44 projektowa (w czgéci dotyczacej klatki nr 3).

2. Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robot
okreslonych w przedmiarze robét oraz dokumentacji projektowej (w czeéci dotyczacej klatki

i i nr 3). W przypadku uwag wykonawcy do okreslonego przez zamawiajacego zakresu robot,

interesantow:

« Poniedziatek - Sroda uwagi te winy by¢é ztozone zamawiajacemu na pismie najpdzniej w dniu ztozenia oferty.
Wl 3. W przypadku zmiany zakresu roboét okre$lonego w przedmiarze robét oraz dokumentacji
0d 7:30 do 16:30 projektowej (bez w/w pisemnego powiadomienia) lub zlozenia oferty po uplywie terminu
o Piatek . T i v : . , " N
i sktadnia ofert, zamawiajacy rezerwuje sobie prawo nierozpatrywania badz odrzucenia takiej
oferty wykonawcy.

4. Oferte ze zmiang zakresu nalezy ztozy¢ w dwoch odrgbnych kosztorysach:
- kosztorys zawierajacy zakres robot zgodnie z przedmiarem robot oraz dokumentacja
projektowa,
- kosztorys zawierajacy prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujete w przedmiarze
robé6t oraz dokumentacji projektowej z pisemnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania.

Oferte¢ prosimy zlozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie spétki (Biuro Obstugi Lokatora) lub
droga elektroniczng w postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych haslem
dokumentéw (program ogélnodostepny, format plikow np. PDF, ZIP, itp.) na adres:
oferty@zgm-tbs.szczecinek.pl w terminie do dnia 17.09.2026 r. do godz. 16, Do oferty nalezy
dolgczyé kosztorys ofertowy szczegolowy oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

W przypadku zlozenia oferty droga elektroniczng, oferent udostepni haslo na Zzadanie
zamawiajgcego w dniu otwarcia ofert, o ktérym zostanie weze$niej powiadomiony.

Powyisze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych.
Zamawiajagcy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w  zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, zwiazanej z przedmiotem zamdéwienia, na kwote nie mniejsza

niz 500 000,00 z} (suma ubezpieczenia).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania lub uniewaznienia zaméwienia bez podania przyczyny
na kazdym etapie postgpowania.

Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawg do odrzucenia oferty.

W zalaczeniu przesylamy wzor umowy, formularz ofertowy, przedmiary robot oraz pozostate

wzory dokumentéw do stosowania przy zawarciu umowy.
KK

DYREKT - INWESTYCJI

Beata Bffeziriska




FORMULARZ OFERTOWY

miejscowos¢, data

/telefon, email, NIP/
Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci potozona w Szczecinku przy ul. Grudziadzkiej 1-3 w imieniu ktérej dziata
Zarzadca Nieruchomosci - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o.0.
ul. Cieslaka 6b 78-400 Szczecinek
dotyczy: wykonania zaméwienia pn.:

Przebudowa instalacji gazowej w czesciach wspolnych budynku- klatka nr 3.

Zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamoéwienia za wynagrodzenie tgczne brutto :

BIULO: v Zh SIOWNIE, oo bbb s 2/

Ostateczna  wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu rob6t w formie kosztorysu powykonawczego
przy faktycznej iloéci wykonanych robét wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego
w oparciu o czynniki cenotwércze przyjete w kosztorysie ofertowym.

—_

. Udzielony przez nas okres gwarancji jakosci ha okre$lony w umowie przedmiot zamdwienia wynosi: ..............
/nie krétszy niz 36 miesiecy/.

2. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykonaé przedmiot zamoéwienia w terminie ..., od dnia
podpisania umowy lub przekazania placu budowy.

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliémy si¢ ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen oraz otrzymaliSmy wszystkie informacje
niezbedne do przygotowania Oferty.

4, Oséwiadczamy, ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana to zobowiazujemy sie do zawarcia umowy na przedstawionych
warunkach.

5. Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zaméwienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastepujacych
warunkow pfatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

6. Oswiadczam, ze jestem $wiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajacego (art. 662 KC)

i obcigzeniem przez Zamawiajacego za rzeczywistg szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcoéw wspotpracujacych

z Zaktadem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z 0. 0.

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznione] do sktadania
oswiadczen w imieniu Wykonawcy
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Szczecinek, ul. Grudzigdzka 3, dz. nr 652 obr. Szczecinek 0020; Identyfikator dziatki: 321501_1. 0020.652

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Szczecinek, ul. Grudzigdzka 3, dz. nr 652 obr. Szczecinek 0020; Identyfikator dziatki: 321501_1.
0020.652
1 Instalacje gazowe ¢zg$¢ wspdlna
1l KNR 402 | Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach m
d.1| 0311-03 | gwintowanych o $rednicy: 40-50 mm - poziom w piwnicy
budynku
9 m 9,000
RAZEM 9,000
2 KNR 402 | Demontaz rurociggdw stalowych o polgczeniach m
d.1| 0311-03 | gwintowanych o $rednicy: 40-50 mm - pion i podejscia do
licznikéw
11,1 m 11,100
RAZEM 11,100
3] KNR 402 | Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach m
d.1] 0311-02 | gwintowanych o $rednicy: 25-32 mm - pion i podejécia do
licznikéw
15,8 m 15,800
) RAZEM 15,800
4] KNR 402 | Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $rednicy m
d.1| 0609-03 | zewnetrznej: 22-28 mm
1,5 m 1,500
RAZEM 1,600
5/ KNR 402 | Demontaz podejécia do gazomierza o srednicy: 25-32 mm | szt
d.1] 0313-03
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
6] KNR 402 | Demontaz kurkow gazowych w instalacji o srednicy: 15-50 | szt
d.1| 0314-05 | mm
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
71 KNR 401 | Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z| szt
d.1] 0335-10 | cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o grubosci: 1
1/2 cegly w celu wykucia przej$¢ ochronnych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 401 | Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z| szt
d. 1l 0335-09 | cegiel na zaprawie cementowowapiennej, o grubosci: 1
cegly w celu wykucia przej$é ochronnych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 401 | Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05 m2 w stropie szt
d.1j 0335-21 ceramicznym w celu wykucia przej$¢ ochronnych
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
10; KNR 4-01 | Wykonanie przepustéw ochronnej -analogia szt
d.1] 1304-04
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
11| KNR 401 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach o powierzchni do 0.05 szt
d. 1] 0325-04 | m2 ceglami o grubosci ponad 1 cegly
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 401 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach o powierzchni do 0.05 szt
d.1] 0325-03 [ m2 ceglami o grubosci 1 cegly
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13] KNR 401 | Zabetonowanie w stropach otworéw o powierzchni ponad | szt
d.1| 0206-04 | 0,1do0,2m2iglebokosci: ponad 10 cm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000

-2.
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Szczecinek, ul. Grudzigdzka 3, dz. nr 652 obr. Szczecinek 0020; Identyfikator dziatki: 321501_1. 0020.652

£

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz., Razem
14| KNR 401 | Uzupetnienie tynku zwykfego kategorii Il na $cianach, w szt
d.1] 0706-01 miejscach po przebiciach zamurowanych cegtami lub
zabetonowanych, przy pow.otynkowania do 0,1 m2 - tynki
z zaprawy: cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna
such.
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
15| KNR 215 | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ do zaworéw kpl
d.1l 0308-04 | gléwnych, na $cianach, przy srednicy przytgcza: 40 mm
1 kp! 1,000
RAZEM 1,000
16] KNR 215 | Rurociagi gazowe z rur stalowych o pofgczeniach m
d.1| 0303-05 | spawanych, mocowane na scianach w budynkach
mieszkalnych, przy $rednicy nominalnej rurociggu: 40 mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
17 KNR-W 2-19 | Kolana hamburskie o $rednicy nominalnej 40mm szt
d.1] 0204-04 | (analogia)
' 9 szt 9,000
RAZEM 9,000
18| KNR-W 2-19 Trojniki do wspawania o $rednicy nominalnej 40/25mm szt
d.1| 0204-04 | (analogia)
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
19] KNR 215 | Rurociggi gazowe z rur stalowych o potaczeniach m
d.1| 0303-04 | spawanych, mocowane na $cianach w budynkach
mieszkalnych, przy srednicy nominalnej rurociggu: 32 mm
2 : m 2,000
RAZEM 2,000
20| KNR 215 | Rurociggi gazowe z rur stalowych o potgczeniach m
d.1] 0303-03 | spawanych, mocowane na $cianach w budynkach
mieszkalnych, przy $rednicy nominalnej rurociggu: 25 mm
14,7 ‘m 14,700
RAZEM 14,700
21 KNR-W 2-19 | Kolana hamburskie o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.1| 0204-02 | (analogia)
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
22| KNR 000 | Polgczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych, o | szt
d.1| 0406-05 | érednicy zewnetrznej/nominalnej: 22/25 mm - przy uzyciu
dwuzigczek mosieznych
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
23| KNR 215 | Dodatkowe naktady na wykonanie podej§¢ obustronnych | kpl
d.1] 0308-02 | do gazomierzy, na Scianach, przy $rednicy przytacza: 25
mm
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
241 KNR 215 | Montaz: zaworu gazowego przelotowego gwint.o ér. 25 szt
d1] 0312-03 |mm
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
25| KNR-W 2-15| Zabudowa gazomierzy-szafka na gazomierz szt
d.1| 0142-01 | zwykta-ANALOGIA
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
26| KNR 215 | Proba instalacji gazowej o $r.do 65 mm, dla wykonawcyi | 100
d.1| 0307-02 | dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych przed
gazomierzem /inst.z rur stalowych/
0,327 100 0,327
RAZEM 0,327

-3.
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Szczecinek, ul. Grudzigdzka 3, dz. nr 652 obr. Szczecinek 0020; Identyfikator dziatki: 321501_1. 0020.652
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27| KNR-W 2-15{ Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i lokal
d.1f 0307-01 dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach

mieszkalnych - sprawdzenie szczelnosci instalacji gazu
wraz z istniejgcymi urzgdzeniami kpl po robotach

6 lokal 6,000
RAZEM 6,000
28| KNR 202 | Malowanie dwukrotrie farbg ftalowg rur stalowych i m
d.1] 1517-01 | blaszanych o $rednicy: do 50 mm
32,7 m 32,700
RAZEM 32,700

29[ KNR 401 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.1] 1204-02 | wewnetrznych: na $cianach /podmalowanie w miejscach
po zamurowaniach/

6 m2 6,000
RAZEM 6,000
30| KNR 4-04 | Transport ztomu i gruzu samochodem skrzyniowym z t
d.1] 1107-01 | zatadunkiem i wytadunkiem recznym na od}. do 1 km
' 0,3 t 0,300
RAZEM 0,300

31 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.1} 1107-04 | kazdy rozpoczety km ponad 1 km

0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
32| Kalkulacja | Protokdt kominiarski potwierdzajacy, ze klatki schodowe szt
d.1 was majg zapewniong odpowiednig wentylacje oraz nadajg sie
do uzytkowania z zainstalowanymi gazomierzami
2 : szt 2,000
RAZEM 2,000
33| Kalkulacja | Zamknigcie gazu na pion i poziom kaltki schodowej, czgsci| szt
d.1 was piwnicznej budynku oraz 13 lokali mieszkalnych przez
Zaklad Gazowniczy
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
34| Kalkulacja | Zagazaownie instalacji gazowej na pion i poziom kaltki szt
d.1 was schodowe, czesci piwnicznej budynku oraz 13 lokali
mieszkalnych przez Zaktad Gazowniczy
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
35{ KNR 401 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z| szt
d.1} 0335-10 | cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o grubosci: 1
1/2 cegty w celu wykonania wentylacji grawitacyjnej na
klatkach schodowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36 KNR 401 | Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementow: szt
d.1j 0324-02 | kratek wentylacyjnych /dwustronnie/ z podno$nika
samochodowego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

-4 -
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UMOWA

zawarta w dniu .. 2026 r. pomiedzy :

Wspdlnota Mieszkaniowg nieruchomosci przy ul. Grudzigdzkiej 1-3 w Szczecinku, NIP 673-164-62-40 reprezentowang przez:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg
w Szczecinku przy ul. CieSlaka 6b, wpisang do rejestru przedsighiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie 1X
Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zaktadowym 47 078 000,00 zt; NIP 673-15-97-
062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktérego dziala :

Prezes Zarzadu tukasz Maciejunas

.....................................

zwanym dalej WYKONAWCA zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:
1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. - przebudowa instalacji gazowej w czgsciach wspéinych

budynku- klatka nr 3 przy ul. Grudziadzkiej 1-3 w Szczecinku.
2. Szczegbtowy zakres robot przedstawia: dokumentacja techniczna na ktéra sktadaja sie: projekt budowlany (w czesci dotyczacej
klatki nr 3) wraz ze zgtoszeniem znak: AB.6743.10.16.2023.MP z dnia 05.04.2023 r., przedmiar robét oraz kosztorys ofertowy,
stanowiace odpowiednio zatacznik nr 1, nr 2 oraz nr 3 do umowy.
3. Przedstawiony do zaproszenia do skladania ofert przedmiar robot nie stanowi zestawienia wszystkich planowanych prac
i przewidywanych wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robét,
a wystepujace w projekcie budowlanym lub z niego wynikajace nie sg robotami dodatkowymi. Roboty nie ujete w projekcie budowlanym,
a wystepujace w przedmiarze robot nie sg robotami dodatkowymi.

4. Wykonawca nie moze zada¢ zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaly wyszczegolnione przynajmniej w jednym
z zalgeznikow do umowy oznaczonych numerami 1, 2 3.
W przypadku kolizji pomigdzy dokumentami stanowigcymi zatacznik nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy, decyzje o realizacji zakresu robét (na
pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.

§2

1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot :

1.1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na: ......ueeennns

1.2. Termin zakonczenia rob6t ustalasiena- v

1.3. Termin zakonczenia umowy ustala si¢ na: ... (nie pozniej niz 1 miesiac po zgtoszeniu gotowosci do odbioru)

2. Terminem zakonczenia robdt, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dzien zgloszenia gotowosci do odbioru, jezeli gotowo$¢ zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakonczenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzien w ktérym zakoriczg sig¢ wszystkie czynnosci zwigzane ze
sporzadzeniem (w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiajacego) i podpisaniem Protokotu
Koncowego Odbioru Robot.

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1.1 . Przekazania Wykonawcy w dniu ...... 2026 r. dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu umowy.
1.2 . Przekazania Wykonawcy do dnia ....... 2026 r. placu budowy.
1.3 . Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ilosci i jakosci robot podlegajacych zakryciu.
1.4 . Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego robét w terminie 14 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.
1.5 . Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
1.6 . Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
2.1. Terminowego wykonania przedmiotu umowy.
2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wtasny koszt placu budowy.
2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszarow potozonych w poblizu placu budowy.
2.4. Poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego i gruntow stanowigcych wiasno$¢ osob fizycznych i prawnych (jak zajdzie
koniecznos¢).
2.5. Poniesienia kosztow utylizacji odpadéw niebezpiecznych jezeli takie wystepuja.
2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobéw budowlanych pod wzgledem jakosci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
Wzoru.
2.7. Stosowania sie do zalecer Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robot dodatkowych,
2.8. Skompletowania wszystkich wynikéw badan , pomiaréw, $wiadectw jakosci, certyfikatow, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
instrukcji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadow niebezpiecznych przed zgloszeniem robét do odbioru - 1 egz.
Wykonawca robét pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badan technicznych, za$wiadczen, opinii  wymaganych przy
odbiorze robot. Odbior gtéwek kominowych, przewodéw dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w stanie wykonczeniowym
potwierdzony musi by¢ opinig mistrza kominiarskiego, aktualnie $wiadczacego ustugi kominiarskie dla Zamawiajacego w ramach
zawartej umowy (na dzien zawarcia niniejszej umowy jest to PARTDOM- S. Wojtukiewicz Ustugi Kominiarskie,
ul. Koszalinska 66al6, 78-400 Szczecinek).
2.9. Wykonania i dostarczenia na wiasny koszt dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian
w stosunku do projektu budowlanego - 3 egz.
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2.10. Wykonania dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz na wlasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku
watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robét lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
negatywnych.

2.11. Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.

2.12. Powiadomienia wiascicieli nieruchomoséci w obszarze oddzialywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robét budowlanych
z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

2.13. Powiadomienia na pi$mie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci o zamierzonym wejéciu na dany
teren, a po wykonaniu robét uzyskania od wtascicieli pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

2.14. Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.15. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caly okres

gwaranciji.

2.16. Pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegotowo zapoznat sie z dokumentacjg techniczng dotyczacq przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem posiadajacym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia,

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é wobec 0sob trzecich za powstale szkody w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiadat przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, na kwote nie mniejszq niz 500 000,00 zt (suma
ubezpieczenia).

7. W przypadku polisy ubezpieczeniowej, ktorej wazno$¢ konczy sie przed korncem terminu obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do przediozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej, z zachowaniem
ciaglosci ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu oryginatu nowej lub przediuzonej polisy OC
celem wykonania jej kopii i potwierdzenia zgodnosci z oryginatem, przed uptywem waznosci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

8. Jezeli wykonawca nie przediozy w terminie 7 dni od czasu wygasniecia aktualnie obowigzujgcej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy bedzie mogt zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaplaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktéra moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy lub daje
prawo Zamawiajagcemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3/
umowy.

9. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy zrédia poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie podlicznik
poboru wody i energii elektrycznej. Optaty za zuzyta do celéw remontu wode i energie elektryczng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§4
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie z oferta WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
2. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraza si¢ kwotg, .......... ZhbrutoySloWnIe: s niia. da i i

3. Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robét i wystawienia faktury koncowej, a jedynie do
wylonienia Wykonawcy i do wystawiania faktur czesciowych, o czym mowa w § 6 ust. 3. Jest to wynagrodzenie wstepne.

4. Przyjety podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza to, ze wszystkie
zawarte w nim pozycje sq akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu niejasnego opisu lub jej
wartos¢ istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazadaé od Wykonawcy szczegotowego rozbicia na czynniki
cenotworcze oraz okazania faktury za wbudowane materiaty. W przypadku, gdy koszty materiatow beda istotnie odbiegaly od $redniej
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowaé $rednie ceny okreslone w zeszytach zawierajgcych informacje o cenach ,SERWIS
INFORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z 0.0. wPoznaniu stosujac zasady
kosztorysowania. Powyzszy zapis dotyczy kosztorysow z pozycjq "kalkulacja wiasna".

5. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robét w formie kosztorysu powykonawczego przy faktycznej
ilosci wykonanych robot wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, w oparciu 0 czynniki
cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

al robocizna - ..zllgodz.
b/ koszty posrednie /R+S/ - e %

¢/ koszty zakupu /M/ m S %

d/ zysk /R+S+Kp/ o %

oraz materialy i sprzet w/g cen jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepisow.

6. Warto$¢ kosztorysu  powykonawczego nie moze przekroczy¢é 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji robét wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych Ilub zwiekszenia robot
podstawowych, ktorych warto$¢ przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisa¢ protokét koniecznosci, podpisany przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrebny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach
cenotworczych robot podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wcelu zatwierdzenia go przez
Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot koniecznosci oraz kosztorys ofertowy jest podstawg do sporzadzenia
stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane by¢ mogq jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznosé zabezpieczenia awarii. Zasadno$¢ wykonania tych prac musi by¢ potwierdzona w terminie trzech dni
od ich wykonania przez Zamawiajacego. Wykonanie przez Wykonawce robot dodatkowych nie objetych umowg bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego lub przekroczenie wartoéci robot (powyzej 15%) bez uprzedniego spisania protokofu
koniecznosci zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaptaty.

7. Materialy budowlane zastosowane przy remoncie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekracza¢ minimalnych stawek wystepujacych na
rynku lokalnym.



8. Praca sprzetu /S/ bedzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie robdt, zamieszczonych w zeszytach
zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS INFORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanej przez ORGBUD- SERWIS
Sp. z 0.0. w Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podnosnika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy roboczej skiadajacej sig
z dwoch 0s6b w oparciu o minimalng cene Orgbudu stosujac zasady kosztorysowania bez narzutow do pracy sprzetu.

9. W szczegdinych przypadkach dopuszcza sie przyjmowanie rozliczen w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych
jako kalkulacja zakladowa czy uzycia zwrotéw, ,przyjeto przez analogie”.

10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak okresiono w punkeie 6 zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty.

§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiazuje sig, ze wykona wiasnymi sitami roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 pkt. 1
UMOowy.

2. Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci robot budowlanych nie bedacych kluczowa czescig zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

4, Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ diuzszy niz termin okreslony w harmonogramie robot w umowie
zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce,

c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) w przypadku uchylania sie przez Wykonawcg od obowiazku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przediozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane przed jej zawarciem.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
zglosi pisemne zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy powiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez podwykonawce.

11. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczong za
zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w nigj terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy . ........... zt brutto.

12. Wykonawca nie moze polecic podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacii przez Zamawiajacego.

13. Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu uUmowy
0 podwykonawstwo.

14, Zasady dotyczace podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dolaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6

1. Rozliczenie w formie faktury nastapi po odbiorze koricowym robét objetych umowa, potwierdzonych protokotem koricowym odbioru rob6t

wraz z kosztorysem powykonawczym.

5. Niedostarczenie dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru przed rozpoczeciem czynno$ci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robét z winy Wykonawcy.

6. Cesja, przelew lub czynno$é wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.

§7

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé sie bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na
fakturze.

2. Faktura prawidlowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedzie ptatna w ciagu 30 dni od daty jej dorgczenia
Zamawiajacemu ~przestanej za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.
Faktura niespetniajaca powyzszych wymogéw moze zostaé uznana za wystawiong nieprawidiowo, co moze skutkowac wstrzymaniem jej
realizacji do czasu usunigcia nieprawidtowoSci.
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10.

1.

12.

13.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zaplaty wymagainego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Ma ono postaé oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu nalezno$ci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowigzania, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przysugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, 0 ktérym mowa powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedioZeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Podstawg platnosci bezpobredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy fub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce robét budowlanych, dostaw
lub ustug.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Odpowiedzialnosé Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
rob6t budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajace;
z umowy Zamawiajacego z Wykonawcg., W przypadku réznic w wartosciach za wykonane roboty pomiedzy umowg Zamawiajacego
z Wykonawca, a umowa Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych
umowa zawarta przez Zamawiajacego z Wykonawca,
W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie
wystawili zadnych faktur w danym okresie rozliczeniowym, | Wykonawca zalaczy do wystawionej faktury odwiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.
Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dolaczy o$wiadczenia podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej platnoscia
koricowa,
Faktura prawidiowo wystawicna, speiniajgca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokolu
Koricowego Odbioru Robét i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu- / przestana za posrednictwem
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Faktura niespetniajaca powyzszych wymogow moze
zostaé uznana za wystawiong nieprawidiowo, co moze skutkowa¢ wstrzymaniem jej realizacji do czasu usunigcia nieprawidiowosci.
Numer identyfikacyjny NIP:
1/ Zamawiajgcego - 673-164-62-40
2/ Wykonawcy S e
§8

Nadzér inwestorski nad wykonaniem rob6t z ramienia Zamawiajacego bedzie pelnit:

1) roboty sanitarne - p. Dariusz Chmura

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotow odbioru oraz dokumentacii rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od

daty ich otrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie pelnit:
1) kierownik budowy PP TR PRTP

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy termindw wykonania robét zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§9
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jakoéci na okres - ........ miesiecy,
od daty zakoriczenia odbioru koicowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przediuzeniu o czas trwania napraw.
W odniesieniu do rekojmi za wady majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).
Odbiory czesciowe nie wylaczajg odpowiedzialnosci Wykonawey z tytulu rekojmi za wady | gwarancji jakosci.
W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wad, fub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleZnie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci .
Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakodci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem
koncowym odbioru robdt.
§10
Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajgcemu
w wysokodci j.n.:



1/ za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto okre$lonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu
zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2, lub zakoriczenia umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,30 % facznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowng zwigksza sie 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

4/ za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za zgtoszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktory nie zostat prawidlowo zakoriczony w wysokosci 5 %,
jednak nie mniej niz 2.000,00 z!.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci j.n. :

1/ za zwloke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % {acznego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

2/ za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % facznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po terminie w ktorym odbior
powinien by¢ zakorczony.

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego Ilub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego W wysokoSci
20 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczonych kar umownych, strony mogq dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do pelnej wysoko$ci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ taczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

Zapisow paragrafu nie stosuje si¢ w przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérych mowaw § 1 ust. 6 7.

§ 11

Przedmiotem odbioru koricowego bedzie calo$¢ robot objetych umowa,

Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru na

druku zataczonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakoriczenia robot, dostarczeniu przez

Wykonawce wypetnionego, kompletnego dziennika budowy oraz ztozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktorych

mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbior koricowy powinien by¢ dokonany

w ciggu 14 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koricowego.

Zgtoszenie do odbioru na innym druku niz zalaczony do zapytania ofertowego bedzie traktowane jako niewazne.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ odbior do czasu usuniecia wad i wyznaczy¢ dodatkowy termin

ich usuniecia,

2/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot koricowy odbioru robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawce na pismie z podaniem

terminu ich usuniecia, a w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac petnymi kosztami ich

usuniecia Wykonawce.

Odbior po okresie gwarancii i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciagu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.

Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogéw okreslonych w projekcie budowlanym i specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robot.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jako$ci robét i materiatow uzytych przez Wykonawce do realizacji zamowienia.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow

nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

§12
Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego listem poleconym.
Protokol, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.
Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 o ile pomimo
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot Komisja powotana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§13

Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
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. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpocznie robdt przez 7dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dhuzej niz 7 dni lub opéznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
miedzy stronami wynosza ponad 7 dni,

e) w przypadku niewlasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajaca na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaplaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu
na zaplate poszczegdlnej faktury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu odbioru robot,
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia, powinno tez zawieraé
uzasadnienie tegoz odstapienia.
W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokodt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstapienia.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Wykonawca zgiosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych w terminie 14 dni.
§14
Strony nie bedg odpowiedzialne za niewypemienie lub nieprawidtowe wypelnienie swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypelnienie lub nieprawidiowe wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity
wyZszej.
Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajgcy poza kontrola, dziataniami lub powstrzymaniem sig od dziatan przez strone,
ktérego nie sposob bylo przewidzie¢ ani unikngé, ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczno$ci stanowiace sile
wyzsza dla celdéw niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiolowe i inne dzialania sit przyrody, strajki, awarie,
a takze nadzwyczajne dzialania rzadowe i administracyjne oraz dziatania podmiotow majacych wplyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktorych dziatalnosé jest niezalezna od stron umowy.
Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowa¢ strone drugq o przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktére
moglyby mie¢ wplyw na wypelnienie ich wzajemnych zobowigzan i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
W przypadku, gdy okolicznosé sily wyzszej bedzie trwala dluzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.
§15
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okre$lenie warunkoéw zmian
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu zakorczenia robot co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub op6Znieniu
robot w przypadku:
1/ wystapienia koniecznosci udzielenia wykonawcy zamowien dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, ktore wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.
2/ wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji technicznej /, zamiennych lub
zaniechanych, ktére wstrzymujg lub opézniaj realizacje przedmiotu umowy.
3/ wystapienia istotnych wad dokumentacji technicznej skutkujacych koniecznoécia dokonania zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt majacych wplyw na termin wykonania robot.
4/ wystapienia nismozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajace;
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedziaino$¢.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do freéci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy fub poprzez
przediuzenie terminu zakoriczenia robét w przypadku:
1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegolnosci: pojawieniem sig na rynku materiaiow lub
urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robét umoziiwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych Iub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentagii.
3/ wystapienia odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

umowy.

4/ wystapienia odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentagji technicznej warunkow terenu budowy, w szczegdinosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiekiow budowlanych.

5/ konigczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.

6/ wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesigcy.

. Zmiany osobowe:

Zmiana 0sdb, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokona¢ zmiany
osob przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig zgodg zamawiajgcego w przypadkach:
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1/ $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych oséb.
2/ nie wywigzywania sie 0sdb z obowiazkéw wynikajgcych z umowy.
3/ rezygnagcji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow.
4. Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z czeéci prac skutkujacym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te bedq korzystne dla zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodujg zwiekszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartosci lub sprawnoéci robét oraz w sytuaci, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dla zamawiajacego. Przewiduje sie
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o0 prace nie objete dokumentacjg techniczna, ktére
wystapity w trakcie realizacji umowy i ktorych strony nie mogly przewidzieé na etapie zapytania ofertowego.
9. Zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron | zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§16
1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie ninigjszej umowy.
. Wwypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie o tym fakcie druga strone.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 obcigzajg strone, ktéra nie dopenita
obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierskg na adres podany na wstepie niniejszej umowy, jest uwazana za
doreczong,
§ 17
1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to waznosci pozostatych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowiazane sg do dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest moziiwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna’ lub ,na pi$mie” lub , zachowaniem formy
pisemnej’, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.
§18
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z treéci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane, strony zobowiazujg sie rozwigzywaé
polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego
w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadza spér pod rozstrzygniecie wiasciwemu
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.
§19

—_

. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony os0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego
dalej RODO informuje, Ze Administratorem jest Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z 0.0.
z siedzibg w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6B, ktéry gromadzii przetwarza dane w celu realizacji zadan ustawowych i statutowych w trybie
art. 6 oraz art. 9.

2. Administrator, moze przekaza¢ dane osobowe upowaznionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisow prawa.
3. Kazda osoba, ktdrej dane dotycza jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,

oraz informacii o prawie do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz wnigsienia sprzeciwu.

4 Kazda osoba, ktorej dane dotycza ma prawo wnies¢ skarge do organu nadzorczego w zgodnosci z art. 77 RODO.

5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakladzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka

2 0.0. jest Zbigniew Wozniak email: iod@zgm-ths.szczecinek.pl

§20
1. W czgéci nieuregulowanej niniejszg umowa majg zastosowania odpowiednie przepisy :
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, (Dz. U. z 2023r. poz. 1610 z pézn. zm.)

§ 21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiaeych egzemplarzach (z mozliwoscig sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy
KK
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Szczecinek, dnia. ...l .

PROTOKOL
przekazania terenu / placu budowy / obiektu

na potrzeby wykonania zadania pn:

yyeeeenouenieenetabeea e e et et e e e e e s s e e a e n et a il sEeeesaseuethLserethtanaataetueeustiraneaterbertstaseteattetens
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Strona przekazujgca:
Lo - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. z 0.0.
2 e - Technik ZGM TBS Sp. z 0.0.
Strona przyjmujaca:
L, - Przedstawiciel Wykonawcy
2 - Kierownik budowy
Przy udziale:
OO OO O O OO OO OO OO OO SO O T USSP YO PO PP T OO TPTRROO
s et e ettt e e e e bt e b e bt h et e Ao b AL e A b et e Rt oAbk seR oAt ek SR e bt h e R e ekt be s et b e ae s b e R e R b sa s bbb e bt es
I. Przedstawiciele powyzszych skladow po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiajg
i stwierdzaja:
1. Doreczona zostata dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dnitl .eeeevecieninvanneniannn r.
2. Zalecenia dla Wykonawcy :
a) prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie Prawa
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawartg umowg i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
b) prace prowadzi¢ w sposéb nieucigzliwy dla mieszkancow i 0séb postronnych,
c) podczas prac zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo dla otaczajacego terenu i 0séb postronnych,
d) wyznaczy¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
e) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z robdt wywies¢ na wysypisko,
) uporzadkowac teren po robotach budowlanych,
2) cato$¢ zadania, wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy z dnia .........oooviniiiiiiii, ,

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy/ obiektu, ponosi on
catkowita odpowiedzialno$é za wszelkie szkody wynikle na przejetym terenie/obiekcie az do
momentu protokolarnego odbioru robdt.

II. Obiekt do prowadzenia robdt budowlanych przekazano dnia ................oooiiiinnni

1. Stany licznikdéw spisane zastang w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac
budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru ...

Stan licznika En. Elektryczne;j e

Nrlicznika En. Elektrycznej i

Stan licznika wody i ereererer e

Nrlicznikawody
2. Uwagi:

...........................................................................................................................

Na tym protokdét zakonczono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujaca:



Szczecinek, dnia s
(miejsce i data)

OSWIADCZENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

oo e 101 (1<) 1 R
okreslone umowa / zleceniem™ z dnia ........cccevvereriveirenienenieeniniennene zostaty wykonane:
a) w catoSci/ czgsécei * (okresli¢ stopien zaawansowania) .............. %
b) zgodnie z dokumentacjg techniczna, warunkami pozwolenia na budowe
ZNAK: . L ZANIA, . o

¢) z nastepujacymi zmianami, nie odstgpujacymi w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub

warunkéw pozwolenia na budowe, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robdt:

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

d) teren prowadzonych robédt zostat uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

e) wbudowane wyroby budowlane posiadaja odpowiednie aktualne oznakowanie z zalaczong
informacja o wyrobie i instrukcja jezeli byla wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadajg potwierdzone zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostate wyroby sg wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Potwierdzajac powyisze, oswiadczam, ze Swiadomy jestem odpowiedzialnosci ( w tym

karnej i zawodowej), wynikajgcej z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pézn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, Ze ww. roboty zostaly zakonczone i s3 gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skresli¢



PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na podstawie umowy zdnia .............o.ooo

Komisja w sktadzie:

1 - Przewodniczacy Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
2. - CZEonek . Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
3 = CZEonek Komisii ZGM TBS Sp. z 0.0.
4. ceevrvnn..= Czionek Komisji Zarzad WMN

przy udziale Wykonawcy:
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
1 i = Inspektor TobOt L ZGM TBS Sp. z 0.0.
stwierdza co nastepuje:

I, Inwestorem wiw robot jest : WIMN ...

w imieniu ktdrej wystepuje :
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

Il. Wykonawcg w/w robot jest:
lll. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczattowej*.

IV. Roboty wykonane zostaty zgodnie z umowg z dnia .............coccooeieiii i,

oraz zgtoszonym pisemnie w dniu.......................... ...0éwiadczeniem o gotowosci robét do odbioru.
Roboty zostaly wykonane w okresie 0d .....c..covvevrniiiiiiiiiiecnnnnnnn, o [ S,
Termin zakonczenia robot zostat / nie zostat* dotrzymany. Nastapito opdznienie o ..............dni.
Wykonawca udziela gwarancji jakoéci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

*W zwigzku z tym, ze usterki w/w uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy Komisja przerywa

spisywanie protokotu oraz wyznacza termin ponownego odbioru nadzief: .................coeoene
*niepotrzebne skresli¢

VI. Orzeczenie Komisji oraz wnioski;

W zwiazku ze stwierdzeniem, ze zakres prac objetych umowa zostal wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
robot budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploataciji.

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Przewodniczacy Komisiji: Czionkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3 2



