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TRI/1163/2023 Szczecinek, dnia 09-11-2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o. ul. Cieslaka 6b
w Szczecinku dzialajac w imieniu Wspolnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Witolda Pileckiego 3
w Szczecinku zaprasza do ztozenia oferty na wymiang stropéw nad pomieszczeniami piwnicznymi w budynku
przy ul. Witolda Pileckiego 3 w Szczecinku, zgodnie z opracowang ekspertyzg techniczng.

Zamawiajgcy posiada ekspertyze techniczng, ktéra jest do wgladu w siedzibie Spotki.

1. Podstawa sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robét oraz sporzadzona ekspertyza techniczna.

2. Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robét okreslonych
w przedmiarze oraz ekspertyzie technicznej. W przypadku uwag wykonawcy do okreslonego przez
zamawiajgcego zakresu robot, uwagi te winy byé ztozone zamawiajacemu na pi$mie najpdzniej w dniu
zlozenia oferty.

3. W przypadku zmiany zakresu robot okreslonego w przedmiarze oraz ekspertyzie technicznej (bez w/w
pisemnego powiadomienia) lub ztozenia oferty po uplywie terminu skladnia ofert, zamawiajacy rezerwuje
sobie prawo nierozpatrywania badz odrzucenia takiej oferty wykonawcy.

4.  Oferte ze zmiang zakresu nalezy ztozy¢ w dwé6ch odrgbnych kosztorysach:

- kosztorys zawierajacy zakres rob6t zgodnie z przedmiarem i ekspertyzg techniczna,
- Kkosztorys zawierajacy prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujete w przedmiarze oraz
ekspertyzie technicznej z pisemnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania.

Ofert¢ prosimy zlozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie sp6lki (Biuro Obstugi Lokatora) lub drogg
elektroniczng w postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych haslem dokumentow
(program ogélnodostepny, format plikéw np. PDF, ZIP, itp.) na adres zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl
w terminie do dnia 16.11.2023r. do godz. 16*’. Do oferty nalezy dolgczy¢ kosztorys ofertowy szczegolowy
oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

W przypadku zlozenia oferty drogy elektroniczng, oferent udostgpni haslo na zadanie zamawiajgcego
w dniu otwarcia ofert, o ktérym zostanie wczesniej powiadomiony.

Powyzisze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, na kwote nie mniejsza niz 500.000,00 z} (suma
ubezpieczenia).

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (od kwoty powyzej 10.000,00 zi) oraz dostarczenia oryginalnej oferty lub
przeslania jej w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym.

Preferowang forma zabezpieczenia jest pienigdz.

Innymi dozwolonymi formami zabezpieczenia s3: poreczenia bankowe lub porgczenia spéldzielczej kasy
oszczgdno$ciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; weksle z poreczeniem wekslowym banku lub
spoldzielczej kasy oszczgdno$ciowo-kredytowej; zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego
na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
Wskazana przez wykonawce w formularzu ofertowym forma zabezpieczenia moze mie¢ wplyw na wybér
oferty.

Od kwoty powyzej 10.000 zI zabezpieczenie wynosi¢ bedzie 8 % warto$ci robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny.
Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawg do odrzucenia oferty.

W_zalaczeniu przesylamy wzér umowy, formularz ofertowy, przedmiary rob6t oraz pozostale wzory

dokumentéw do stosowania przy zawarciu umowy.
KK

PREZES ZAKZA

“dzary Klamka



FORMULARZ OFERTOWY

miejscowosc¢, data

ftelefon, fax/ /regon, NIP/

Wspdinota Mieszkaniowa Nieruchomosci potozona w Szczecinku przy ul. Witolda Pileckiego 3 w imieniu ktérej dziala Zarzadca
Nieruchomosci - Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0.0.
ul. Cieslaka 6b 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zamdwienia pn.:

Wymiana stropéw nad pomieszczeniami piwnicznymi w budynku przy ul. Witolda Pileckiego 3 w Szczecinku, zgodnie z opracowang
ekspertyza techniczna,

Zobowiazuje sig wykona¢ przedmiot zamowienia za wynagrodzenie taczne brutto :

BrULLO: cvovveie e Zh SIOWNIE! ..o et zt/

Ostateczna wysoko$C wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robot w formie kosztorysu  powykonawczego

przy faktycznej iloéci wykonanych robét wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w oparciu

o czynniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres gwarancji jakosci na okreslony w umowie przedmiot zaméwienia WYNOSI: ..o,
Inig krétszy niz 36 miesigcy/.

2. Oswiadczamy, e zobowigzujemy sie wykonaé przedmiot zamowienia W terminIe ..........ovvvveveoeeeoooo od dnia podpisania umowy

lub przekazania placu budowy.

3. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sig ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen oraz otrzymalismy wszystkie informacje niezbedne
do przygotowania Oferty.

4. Obwiadczamy, ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana, to dostarczymy okre$lone zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(w przypadku gdy bedzie wymagane), zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.

5. O$wiadczamy, Ze wniesiemy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:

O pieniadz

O porgczenie bankowe lub porgczenie spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej

O gwarancja bankowa

O gwarancja ubezpieczeniowa

O weksel z porgczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej
(UWAGA!- nie jest to weksel wtasny "in blanco™)

O zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r.
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow
6. Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zaméwienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastepujacych warunkow

ptatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

7. Oswiadczam, Ze jestem $wiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajacego (art. 662 KC) i obcigzeniem
przez Zamawiajgcego za rzeczywista szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcow wspolpracujacych z Zakladem Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z 0. o.

Imig i nazwisko oraz podpis 0soby upowaznionej do sktadania
oswiadczer w imieniu Wykonawcy

1



Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 14.01

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK
@BOTY NAPRAWCZE -BUDYNEK NR 15 ZLOKALIZOWANY W M. SZCZECINEK UL. PILECKIEGO J
[dentyfikator kosztorysu: SZCZECINEK UL. PILECKIEGO 3 - PLYTA
ZELBETOWA
W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2017-10-30 _str. 1
Nr_ Nazwa Pednostka miary  fllos¢ |
1 Opis zakresu prac
1 0-0 0,00
Opis stanu istniejgcego oraz zakres prac
Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym,
wybudowanym w szacunkowo latach 1910-1920 r. wg informacji na budynku
to rok 1928
Budynek o pow. zabudowy 221,41m2,
o0 pow. uzytkowej 607,67 m2
o kubaturze 2389,11 m3. )
Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze - strych
przeznaczony na suszarnig.
Budynek jest podpiwniczony, w czesci brak jest podpiwniczne ( dotyczy to
tunelu) .
Wymiary budynku 19,27x11,49 m,
wysoko$¢ budynku 9,75 m.
Stwierdzono, ze w stan techniczny stropu nad piwnica patrza¢ od strony
elewacji frontowej po prawej stronie jest zty , jest cze$¢ zarwana, i czesc
stropu jest w stanie awaryjnym, natomiast po stronie lewej i ocenia si¢ na
stan dostateczny wymagajacy lokalnych wzmocnien.
Zakres prac remontwych :
1.wzmocnienie stropu nad piwnica
2. wykonaie naprawy pekniec Sciany w pom. piwnicznym
3. uzupetnienie tynku na stropie w piwnicy
4. wzmocnienie belek stalowych w pom. piwnicznym
5. wykonanie nowego stropu w pom 5 piwnicy
2 Remont stropu pom 5
2.1 Prace rozbiérkowe [R=1,3]
0-0 szt 2,00
Analiza wiasna - Zdjecie skrzydta drzwiowego o szerokosci 60cm i 70 cm
2 2,00
2 KNR 4-01 354-4 szt 2,00
Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 .
2 2,00
3 KNR 4-01 429-4 m2 11,06
Analogia - rozbidrka piyt G-K z stropu
0,76+2,86+7,44 11,06
i KNR 4-01 348-3 m2 7,05
Rozebranie écianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.scianki 1/2
cegly
3,05%(1,72+0,36+0,23) 7,05




W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2017-10-30 str. 2

Nr  [Nazwa Jednostka miary Tlos¢
5 KNR 4-01 348-2 m2 5,95
Rozebranie cianki z cegiet ha zaprawie cementowo-wapiennej o gr.écianki 1/4
cegty
3,05*1,04-0,70%2,05 1,74
3,05*0,62 1,89
3,05%0,76 2,32
6 KNR 4-01 106-4 m3 1,87
Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku -
usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie
7,05*%0,18 1,27
5,95%0,09 0,54
3,00%0,02 0,06
1,87
7 KNR 4-01 428-2 m2 7,44
Rozebranie podiég drewnianych biatych na potwpust
7,44 7,44
8 KNR 4-01 428-4 m 17,50
Rozebranie legarow
5%3,50 17,50
- KNR 4-01 429-2 m2 12,6
Rozbidrki elementow stropow drewnianych - zasypek
3,31%3,82 12,64
10 KNR 4-01 351-1 m2 8,68
Rozebranie stropéw typu Kleina o gr.plyty 1/4 cegly
3,32%3,82- 4,00 8,68
11 KNR 4-01 352-5 m 7,20
Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownika o wys.do 200 mm
3,60%2 7,20
12 KNR 4-01 804-7 m2 3,62
Zerwanie posadzki cementowej
0,76+2,86 3,62
13 KNR 4-01 701-8 m2 3,00
Odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy
cementowo-wapiennej - strop w piwnicy
3 3,00
i KNR 4-01 819-15 m2 4,77
Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
2,52*%(0,82+0,99-+0,57)-0,60*2,05 4,77
15 KNR 4-01 106-5 m3 2,76
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku -
usuniecie z piwnic budynku gruzu
12,64*0,08 1,01
12,64%0,09*%1,1 : . 1,25
3,62%0,10 0,36
4,77*0,03 0,14
2,76
16 KNR 4-01 108-17 m3 4,63
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukgji
ceglanych na odl.do 1 km
2,26+1,87+0,36+0,14 4,63




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2017-10-30 str. 3

Nr  [Nazwa Jednostka miary Tlos¢

17 KNR 4-01 108-20 m3 4,63
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukgji
na kazdy 1 km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji [S=4]
4,63 4,63

18u |[0-0 m3 6,02
Koszt utylizacji gruzu budowlanego
4,63*1,30 6,02

2.2 Prace naprawcze w piwnicy i na parterze

19 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakladdw rzecz.na konstrukcje budowlane  m2 8,00
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych [R=1,3]
8,00 : 8,00

20 KNR 4-01 711-14 m2 8,00
Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.III na stropach plaskich,
belkach, podciagach biegowych i spocznikach schod.na podiozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w
jednym miejscu do 2 m2 [R=1,3]
8,00 8,00
KNR 2-02 121-1 m2 6,89
Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.6 cm
3,05%1,04-0,70*2,05 1,74
3,05%0,62 1,89
3,05%1,07 3,26

6,89

22 KNR 2-02 121-3 m2 5,25
Scianki dziatowe z piytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm
3,05%1,72 5,25

23 KNR 2-02 126-5 m 1,20
Otwory w $cianach murowanych - ulozenie nadprozy prefabrykowanych
1,20 1,20

24 KNR 2-02 2004-2 m2 1,37
Obudowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupow, 1-warstwowa 100-01
3,05%(0,20+0,25) 1,37

K KNR 4-01 716-1 m2 25,13
Tynki wewnetrzne zwykte kat.III wykonywane recznie na podtozach z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na $cianach ptaskich o
powierzchni podtogi pomieszczenia do 5 m2
3,05%(0,74+1,07+0,48+2,71+0,62+2,62) 25,13

26 KNR 4-01 705-1 m 7,88
Wykonanie paséw z tynku zwyklych kat.III na murach z cegly szer.paséw
tynku do 15 cm
1,92+3,82+2,14 : 7,88

27 KNR 2-02 829-1 T m2 7,89
Licowanie Scian plytkami na klej - przygotowanie podioza
2,52*%(0,99+0,82)*2-0,60*2,05 7,89

28 KNR 2-02 829-7 _ m2 7,89
Licowanie Scian ptytkami na klej metodg kombinowang, wym.plytek 20x20 cm
7,892 7,89




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2017-10-30 str. 4

Nazwa

Jednostka miary

Tloéé

KNR 4-02 223-3
Wymiana ustepu z miskg fajansowa "Kompakt" ( urzadzenie z demontazu )
demontaz i ponowny montaz urzadzenia

kpl

1 1,00

1,00

30

KNR 2-02 1015-1
Oscieznice drewniane zwykte z demontazu

0,70+2,05*2 4,80
0,60+2,05*2 4,70

9,50

9,50

31

KNR 2-02 1017-1
Osadzenie skrzydet drzwiowych z demontazu - petne o powierzchni do 1.60 m2

m2

0,70*2,05 1,44
0,60*2,05 1,23

2,67

2,67

23

Strop nad piwnica w pom. nr 5 - plyta wylewana [R=1,3]

32

KNNR 3 WACETOB 405-2
Analogia - wykonanie poduszek betonowych pod ufozenie belek stalowych

m3

0,20*0,15*0,10*4 0,01

0,01

KNR 4-01 317-5
Wciggniecie i utozenie belek stalowych- dwuteownik 140

3,61%2 7,22

7,22

34

KNR 2-02 1217-4
Analogia - osadzenie kagtownika 60x60x6

0,55*2 1,10

1,10

35

ZKNR Nr C-2.1 703-4
Roboty montazowe - montaz kotew chemicznych - wywiercenie otworu pod
kotwe w cegle peinej o gtebokosci 100 mm i srednicy 12 mm

szt

8 8,00

8,00

36

" [KNR 4-01 317-6

Obmurowanie koncow belek

szt

4 4,00

4,00

37

KNR 4-01 201-6
Deskowanie konstrukcji betonowych lub Zelbetowych piyt stropowych i

m2

3,31*3,82 12,64

12,64

38

KNR 4-01 201-1
Stemplowania o wys.do 4 m deskowan konstrukcji

m2

3,31%3,82 12,64

12,6

39

KNR 4-01 202-1
Przygotowanie i montaz zbrojenia - Zebrowane o $rednicy do 6 mm

kg

38*(0,93+1,44+1,45)*0,222 32,23

32,23

40

KNR 4-01 202-1
Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety stal.gtadkie o $rednicy do 6 mm

kg

3,60*16*0,222 12,79

12,79

41

KNR 4-01 203-8
Uzupetnienie elementéw konstrukcji z betonu monolitycznego - plyt stropowych
beton C20/25

m3

3,31*3,82*0,060 0,76

0,76

42

KNR 2-02 616-1
Izolacje z paroizolacji na sucho poziome na sucho - 1 warstwa folii
paroizoalacyjnej

m2

3,31%3,82 12,64

12,6




Nr

W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2017-10-30 str. 5

Nazwa

Jednostka miary

Tlos¢ |

43

KNR 9-07 Uzupetnienie KNR 2-02 103-1

1cm

Utozente izolacji z keramzytu na stropodachach ptaskich, o gr.10 cm - docelowo
grubost keramzytu 8cm wraz z wykonaniem szprycu cementowego grubosci ca

m2

3,31*382 12,64

12,64

KNR 9-07 Uzupeinienie KNR 2-02 103-5
Pogrubienie warstwy izolacyinej o 1 cm na stropodachach [R=2;M=2;5=2]

m2

-3,31*3,82 -12,64

-12,64

45

KNR 2-02 609-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome, na

wierzchu konstrukgji na sucho, jedna warstwa - styropian podioga grubos¢ 4cm

m2

3,31%*3,82 12,64

12,6

A6

KNR 2-02 616-1
Tzolacje z foli na sucho poziome na sucho - 1 warstwa folii

m2

3,31%3,82%1,15 14,54

14,54

47

KNR 2-02 1102-1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro - docelowo 6¢cm

m2

3,31%3,82 12,64

12,6

g

KNR 2-02 1102-3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potracenie za zmlane gr.o 10 mm [R=4;M=4,;S=4]

m2

3,31*3,82 12,64

12,6

49

KNR 2-02 1106-7
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkq
stalowg

m2

3,31*3,82 12,64

12,64

Remont pomieszczenia 6 i 9 [R=1,3]

50

0-0
Analiza wiasna - Zdjecie skrzydta drzwiowego o szerokosci 90cm

szt

1 1,00

1,00

51

KNR 4-01 354-4
Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

szt

1 1,00

1,00

52 .

KNR 2-02 126-5
Otwory w $cianach murowanych - utoZenie nadprozy prefabrykowanych

1,20%2 2,40

2,40

KNR 4-01 308-4

naprawa otworu drzwiowego

Analogia Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkosci do 0.25 m2-

szt

2 2,00

2,00

54

KNR 4-01 320-2
Analogia - obsadzenie drzwi piwnicznych do pom. 1 ( skrzydto drzwiowe
piwniczne z demontazu)

m2

0,90%*2,05 1,85

1,85

55

KNR 7-12 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB" 400-3
Czyszczenie strumieniowo-Scierne powmrzchm sufitowych

m2

3,42*4*0,066 0,90
3,53*4*%0,066 0,93

1,83

1,83




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2017-10-30 str. 6

Nr Nazwa Jednostka miary Llos¢
56 KNR 401 1212-32 m 27,80
Malowanie elementdw metalowych miniowanie - stopki belek stropowych
3,42*4+3,53%4 27,80
57 KNR 401 1212-31 m 27,80
Malowanie elementow metalowych dwukrotne -stopki belek stropowych farba
lepoksydowa
27,80 27,80
58 KNNR 3 WACETOB 405-2 m3 0,05
\Analogia - wykonanie poduszek betonowych pod ulozenie belek stalowych
0,20*0,15%0,10%8%2 0,05
59 KNR 4-01 313-4 m 30,20
Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczanie i
obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - zastosowano dwuteownik 140
3,72%4 14,88
3,83%4 15,32
30,20
60 KNR 4-01 1304-1 szt 8,00
Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wys.do 160 mm,
dwuteownik 140 i nakfadki z blachy o wym 150x100x6mm
8 8,00
61 KNR 7-12 101-1 m2 15,34
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne od stanu B do 3-go stopnia czystosci
konstrukciji petnosciennych
3,72*%4%0,508 7,56
3,83%4%(0,508 7,78
15,34
62 KNR 7-12 205-1 m2 15,34
Malowanie pedzlem (farby do gruntowania epoksydowe) konstrukcji
petnosciennych
3,72%4%0,508 7,56
3,83*4%0,508 7,78
63 KNR 7-12 211-1 m2 15,34
Malowanie pedzlem (farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe) konstrukgj
petnosciennych
3,72*4%0,508 7,56
3,83*%4*0,508 7,78
15,34
64 ZKNR Nr C-2.1 402-1 m2 4,00
Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych Scian, w miejscach
tatwodostepnych o powierzchni do 2,0 m2
0,50*%0,50%16 4,00
65 KNR 19-01 828-1 m2 4,00
Wykucie spoin na murach z cegly mury gtadkie
0,50%0,50%16 4,00
66 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakiadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 4,00
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych Srodkiem - Gruntolit SA 304
0,50%0,50%16 4,00
67  ZKNR Nr C-2.1 409-1 m2 4,00
Wypetnienie spoin w murach ceglanych plaskich do 2,0 m2
0,50%0,50*16 4,00




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2017-10-30 str. 7

Nr

Nazwa

ednostka miary

Tlosé

68

KNR 4-01 422-3
Podstemplowanie stropéw pojedynczymi stemplami

stempli wys.3.3m

448

32,00

32,00

69

KNR 4-01 422-7
Rozebranie podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami

stempli wys.3.3m

32

32,00

32,00

Wzmocnienie belek w pom 10,11,12,4 [R=1,3]

70

ZKNR Nr C-2.1 402-2
Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian, w miejscach
atwodostepnych o powierzchni do 5,0 m2

m2

0,80*1,60

1,28

1,28

71

KNR 19-01 828-1
\Wykucie spoin na murach z ceglty mury gtadkie

m2

1,28

1,28

1,28

72

1134-2

Gruntowanie powierzchni pionowych $rodkiem - Gruntolit SA 304

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  m2

1,28

1,28

1,28

73

KNR 4-01 322-3

preta 60cm

Obsadzenie w spoinach muru prety wzmacniajace o Srednicy 8 mm  dtugosé

szt

12

12,00

12,00

74

KNR 19-01 827-1
Spoinowanie muru po osadzeniu preta wzmachiajgcego

m2

1,28

1,28

1,28

75

KNR 7-12 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 400-3
Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni sufitowych

m2

3,83*4*0,066
2,46%1*0,066

1,01
0,16

1,17

1,17

76

KNNR 7 208-1

belki stropowe

Analogia - Wykonanie na budowie i montaz ptaskownikéw wzmacniajacych

(4,13%4,71*4+2,76%4,71*1)/1000

0,091

0,091

77

KNNR 7 209-1

podpora

Analogia -Wykonanie na budowie i montaz katownikéw nieréwnoramiennych -

0,10%23%(8+2)/1000

0,023

0,023

78

ZKNR Nr C-2.1 703-10
Roboty montazowe - montaz kotew chemicznych w systemie Hilti

szt

8%2+2

18,00

18,00

79

KNR 4-01 1212-55

podpory z katownika

Malowanie farbg chlorokauczukowa elementdw metalowych dwukrotne -

szt

8+2

10,00

10,00

80

KNR 4-01 1212-31

wzmachiajaca

Malowanie farbg chlorokauczukowa elementéw metalowych dwukrotne - blacha

3,83%4+2,46%1

17,78

17,78

81

KNR 4-01 422-3
Podstemplowanie stropdw pojedynczymi stemplami

stempli wys.3.3m

18

18,00

18,00




W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2017-10-30 str. 8

Nr

Nazwa Dednostka miary

Tlosé¢

82

Rozebrinie podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami
18 18,00

KNR 4-01 422-7 stempli wys.3.3m

18,00

Wzmocnienie belek w pom 1i 4

83

Czyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni sufitowych

0,60%3*0,066 0,12

KNR 7-12 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 400-3 m2

0,12

84

KNNR 7208-1 t
Analogia - Wykonanie na budowie i montaz ptaskownikéw wzmacniajgcych
belki stropowe

(0,60%3)%4,71/1000 0,008

0,008

85

KNNR 7209-1 t
Analogia -Wykonanie na budowie i montaz kgtownikéw. nieréwnoramiennych -

podpora

0,10*23*3/1000 0,007

0,007

86

Roboty montazowe - montaz kotew chemicznych w systemie Hilti

3%2 6,00

ZKNR Nr C-2.1 703-10 szt

6,00

Malowanie farbg chlorokauczukowa elementéw metalowych dwukrotne -
podpory z katownika i blacha wzmacniajaca
3+2 5,00

KNR 4-01 1212-55 szt

5,00




UMOWA

zawarta w dniv .o 2023r pomigdzy .

Wspoélnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Witolda Pileckiego 3 w Szczecinku, NIP 673-18-93-033 reprezentowang przez:
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia, z siedzibg
w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6b, wpisang do rejestru przedsigbiorcéow prowadzonym przez Sad Rejonowy w Koszalinie 1X
Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zakladowym 38.563.000,00z; NIP 673-15-97-
062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktérego dziata :

Prezes Zarzadu Cezary Klamka

zwanym dalej WYKONAWCA zawarta zostala umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. - wymiana stropéw nad pomieszczeniami piwnicznymi
w budynku przy ul. Witolda Pileckiego 3 w Szczecinku, zgodnie z opracowana ekspertyza techniczna.
2. Szczegotowy zakres robét przedstawia: dokumentacja techniczna na ktora skiadajg sie: ekspertyza stanu technicznego, przedmiar
rohét, kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo- finansowy, stanowiace odpowiednio zatacznik nr1,nr2 nr3inrddo
umowy.
3. Przedstawiony do zaproszenia do skladania ofert przedmiar robot nie stanowi zestawienia wszystkich planowanych prac
i przewidywanych wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robot,
a wystepujace w ekspertyzie technicznej lub z niej wynikajace nie sg robotami dodatkowymi. Roboty nie ujete w ekspertyzie technicznej,
a wystepujace w przedmiarze robdt nie sg robotami dodatkowymi.
4. Wykonawca nie moZe ZgdaC zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaly wyszczegdlnione przynajmniej w jednym
z zatgcznikdw do umowy oznaczonych numerami 1, 2, 31 4.
W przypadku kolizji pomigdzy dokumentami stanowigcymi zatacznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do umowy, decyzje o realizacji zakresu robot
(na pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajagy.

§2
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét :

1.1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala Sig Na: ...coeereeesens

1.2. Termin zakonczenia rob6t ustala sie Na: ..o

1.3. Termin zakoriczenia umowy ustala sig na: ...cuwen (nie pbzniej niz 1 miesiac po zgloszeniu gotowosci do odbioru)

2. Terminem zakoriczenia robdt, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dzien zgloszenia gotowosci do odbioru, jezeli gotowos¢ zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakoriczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzien w ktorym zakoricza sie wszystkie czynno$ci zwigzane ze
sporzadzeniem {w dwéch jednobrzmiagych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiajacego) | podpisaniem Protokotu
Koncowego Odbioru Robét.

§3

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1 . Przekazania Wykonawcy w dniu ...... 2023r ekspertyzy technicznej dotyczacej przedmiotu umowy.

1.2 . Przekazania Wykonawcy w dniu ....... 2023r placu budowy.

1.3 . Sprawdzenia w terminie 3 dni ficzac od daty zgtoszenia iloéci i jako$ci robét podlegajacych zakryciu.

1.4 . Przejgcia od Wykonawcy wykonanych przez niego robét w terminie 14 dniliczac od daty zgtoszenia ich wykonania.

1.5 . Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

1.6 . Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do;

2.1. Terminowego wykonania przedmiotu umowy.

2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia | zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy.

2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw polozonych w poblizu placu budowy.

24, Poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i gruntow stanowigcych wiasnosé osob fizycznych i prawnych (jak zajdzie
koniecznos¢).

2.5, Poniesienia kosztow utylizacji odpadéw niebezpiecznych jezeli takie wystepuja,

2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobéw budowlanych pod wzgledem jakosci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
WZOru.

2.7. Stosowania si¢ do zalecen Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji technicznej i wprowadzenia robét
dodatkowych,

2.8. Skompletowania wszystkich wynikow badari, pomiarow, $wiadectw jakosci, certyfikatow, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematéow,
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3.
4.

5.
8.

instrukgji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadow niebezpiecznych przed zgtoszeniem robét do odbioru - 1 egz.
Wykonawca robot pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badan technicznych, za$wiadczen, opinii wymaganych przy
odbiorze robét.

2.9. Wykonania oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.

2.10. Wykonania dodatkowych badar, pomiaréw lub ekspertyz na wiasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku
wapliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikéw
negatywnych.

2.11. Prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska,

2.12. Powiadomienia wtascicieli nieruchomoéci w obszarze oddzialywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robot budowlanych

z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

2.13. Powiadomienia na pismie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci o zamierzonym wejéciu na dany

teren, a po wykonaniu robét uzyskania od wiascicieli pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

2.14, Sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.15. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caly okres

gwarancji.

2.16. Pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca o$wiadcza, ze szczegblowo zapoznal sig z dokumentacjq techniczng dotyczacq przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.
Wykonawca oéwiadcza, Ze posiada zdolnoci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem posiadajacym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezyta starannoscia,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za powstale szkody w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiadat przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejszg niz 500.000,00 zt (suma
ubezpieczenia).

W przypadku polisy ubezpieczeniowej, ktorej wazno$c koriczy sie przed koricem terminu obowiazywania niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sig¢ do przedtozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywiinej, z zachowaniem
ciggtosci ubezpieczenia. Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia Zamawiajacemu oryginalu nowej fub przedtuzonej polisy OC
celem wykonania jej kopii | potwierdzenia zgodnoéci z oryginatem, przed uptywem waznosci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

. Jezeli wykonawca nie przedioZy w terminie 7 dni od czasu wygasnigcia aktualnie obowigzujacej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowe),

Zamawiajacy bedzie mogt zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa na koszt Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktéra moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy lub daje
prawo Zamawiajacemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3/
umowy.

. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy Zrodta poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie podlicznik

poboru wody i energii elektrycznej. Opfaty za zuzytg do celéw remontu wode i energie elekiryczng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§ 4

. Strony ustalajg, Ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie z oferta WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraza sie kwotg .......... ztbrutto; sfownie: ......cocovevvieivincineiees

. Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robét i wystawienia faktury koricowej, a jedynie do

wylonienia Wykonawcy i do wystawiania faktur cze$ciowych, o czym mowa w § 6 ust. 3. Jest to wynagrodzenie wstepne.

. Przyjety podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza to, ze wszystkie

zawarte w nim pozycje sg akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu niejasnego opisu Iub jgj
wartosc istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy szczegdtowego rozbicia na czynniki
cenotworcze oraz okazania faktury za wbudowane materialy. W przypadku, gdy koszty materialow beda istotnie odbiegaly od $rednie]
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowaC $rednie ceny okre$lone w zeszytach zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS
INRORMACJI CENOWYCHBUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z 0.0. wPoznaniu stosujac zasady
kosztorysowania. Powyzszy zapis dotyczy kosztorysow z pozycjg "kalkulacja wiasna.

. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robot w formie kosztorysu powykonawczego przy faktycznej

ilosci wykonanych robét wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, w oparciu o czynniki
cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

al robocizna - ...zlgodz.
b/ koszty posrednie /R+S/ - %

¢/ koszty zakupu /M/ S e %

d/ zysk /[R+S+Kp/ S %

oraz materialy i sprzet w/g cen jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepisow.

. Warto$¢ kosztorysu powykonawczego nie moze przekroczyé 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji rob6t wystapi konieczno$é wykonania robét dodatkowych lub zwiekszenia robét podstawowych,
ktorych wartos¢ przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisat protokél koniecznosci, podpisany przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wtym celu Wykonawca przedstawi odrebny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach
cenotworczych robot podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wcelu zatwierdzenia go przez
Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot koniecznosci oraz kosztorys ofertowy jest podstawg do sporzadzenia
stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane by¢ moga jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo |ub konieczno$¢ zabezpieczenia awarii. Zasadno$¢ wykonania tych prac musi by¢ potwierdzona w terminie trzech dni
od ich wykonania przez Zamawiajacego. Wykonanie przez Wykonawce rob6t dodatkowych nie objetych umowa bez uprzedniego
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zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego lub przekroczenie wartodci robot (powyzej 15%) bez uprzedniego spisania protokolu
konieczno$ci zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaptaty.

7. Materialy budowlane zastosowane przy remoncie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekracza¢ minimalnych stawek wystepujacych na
rynku lokalnym.

8. Praca sprzetu /S/ bedzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie robét, zamieszczonych w zeszytach
zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS INRORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA” wydawanej przez ORGBUD- SERWIS
Sp. z 0.0. w Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podnosnika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy roboczej skiadajacej sie
z dwoch 0sob w oparciu o minimalng ceng Orgbudu stosujac zasady kosztorysowania bez narzutéw do pracy sprzetu.

9. W szczegoinych przypadkach dopuszcza sig przyjmowanie roziiczen w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych
jako kalkulacja zaktadowa czy uzycia zwrotéw, ,przyjeto przez analogie”.

10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak okreslono w punkcie 6 zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaptaty.

§5
1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane ................. /W dniu podpisania umowy Wykonawca
zobowigzuije sig, e wykona wiasnymi sitami roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 pkt. 1 umowy.
2. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robot budowlanych .................c.ocveeevnn, | Wykonawca ma prawo

powierzyC podwykonawcy wykonanie czesci robot budowlanych nie bedacych kluczowa czescig zamoéwienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdIno$ci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ diuzszy niz termin okreslony w harmonogramie robot w umowie

zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce,

c) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu

odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli:

- Zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przedioZone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustug,

Zamawiajgcy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
: podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowier:;

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy,

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane powinno by¢ poprzedzone akceptacig projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno byé
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane przed jej zawarciem.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu projekiu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem sa roboty budowlane,
zglosi pisemne zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy niespeiniajacej okreslonych w nin. umowie wymagar.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie zglosi na piémie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akeeptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym uplywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakZe nie pozniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez podwykonawce.

11. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mnigjszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego tj. ........... zt brutto.

12. Wykonawca nie moze polecic podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

13. Do zmian postanowier uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu umowy
0 podwykonawstwo.

14. Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, a w przypadku projektu umowy
przedkiadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6

1. Strony ustalajg, ze zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywa¢ si¢ bedzie sukcesywnie (fakturami czesciowymi, po
zakonczeniu kazdego etapu robdt, okreslonych w zalaczniku nr 4 do ninigjszej umowy) po protokolarym odbiorze przez
Zamawiajacego.

3



2. Podstawa wystawienia faktury (czgsciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
czeSciowy protokot odbioru robét, stwierdzajacy wykonanie robot bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajacego.

3. Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczyé 60 % kwoty, o ktorej mowa w § 4 ust. 2

4. Rozliczenie ostateczne w formie faktury (koncowej) nastapi po odbiorze koncowym robot objetych umowa potwierdzonych
protokolem koricowym odbioru robdt wraz z kosztorysem powykonawczym.

5. Niedostarczenie dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru przed rozpoczeciem czynnoéci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robét z winy Wykonawcy.

6. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.

§7

. Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sig bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na

fakturach.

Faktury(przejsciowe) prawidiowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi beda platne w ciggu 30 dni od daty ich

doreczenia Zamawiajacemu.

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych robét

budowlanych. Ma ono posta¢ o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawcg badz potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodow zaplaty wymagainego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowigzania, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagainego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poéwiadczonej za zgodno$e

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub uslugi.

Podstawa, platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie

kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona

Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosé z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce robét budowlanych, dostaw

lub ustug.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie

robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajace]

z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, W przypadku réznic w warto$ciach za wykonane roboty pomiedzy umowa Zamawiajacego

z Wykonawcg, a umowg Wykonawcy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytacznie kwote nalezng na podstawie wartoéci okreslonych

umowg zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca,

10. W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego platnoéci bezposrednich, nie
wystawili Zzadnych faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawionej faktury i o$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajace tg okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

11. Do faktury (koricowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy o$wiadczenia podwykonawcéw o peinym zafakturowaniu
przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o peinym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej
ptatnoscig koricowa,

12. Faktura (koncowa) prawidlowo wystawiona, spelniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie
Protokotu Koricowego Odbioru Robét i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu.

13. Numer identyfikacyjny NIP:

1/ Zamawiajacego - 673-18-93-033

2/ Wykonawcy OSSP

—_

o

>

o

[o2]

=~

©

§8

1. Nadzor inwestorski nad wykonaniem robét z ramienia Zamawiajacego bedzie petnit:
1) roboty budowlane - ...............
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotow odbioru oraz dokumentacii rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od
daty ich otrzymania.

2. Zramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie pelnit:
1) kierownik budowy TP R RPN

3. Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy termindw wykonania robét zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.
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§9
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajacego wysoko$ci brutto . ............,....
zl, slownie: ...,
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ..o
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
o zaplate kar umownych.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca (na pisemny wniosek Wykonawcy), w terminie 6 miesiecy od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w wysokosci 70 % warto$ci zabezpieczenia, natomiast
30 % nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowiazywalo od dnia podpisania umowy do 6 miesiecy po terminie wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koficowego protokotu odbioru robét zwigzanych
z realizacjg zamowienia, a przed uptywem terminu zaptaty prawidiowo wystawionej na podstawie tego protokolu faktury (koncowej),
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady | gwarancji jakosci wykonanych robot
na wartos¢ 30 % zabezpieczenia glownego, o ktérym mowa w ust. 1, ktére bedzie obowigzywato od uplywu terminu obowigzywania
zabezpieczenia glownego az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jako$ci wykonanych robét i zostanie zwrocone Wykonawcy nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 % zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca wniesie
w formie pienigznej zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robot na wartos¢ 30 %
zabezpieczenia glownego, o ktorym mowa w ust. 1. Bedzie ono przechowywane az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jakosci
wykonanych robot i zostanie zwrocone (na pisemny wniosek Wykonawcy), nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
Zamawiajacy oswiadcza, Ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajgce do zaptaty za wykonane roboty.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jakosci na okres - ........ miesiecy,

od daty zakonczenia odbioru koricowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przediuzeniu o czas trwania napraw.

W odniesieniu do rekojmi za wady majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1)

Odbiory czg$ciowe nie wylaczaja odpowiedzialnosci Wykonawey z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci .

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem

koricowym odbioru robot.

§ 11

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajacemu

w wysokosci j.n.:

1/ za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu
zakoriczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2, lub zakoriczenia umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowna zwigksza sig 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

4/ za brak zaptaty lub nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej zmiany albo brak zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za zgloszenie gotowoéci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktéry nie zostat prawidlowo zakoficzony w wysokosci 5 %,
jednak nie mniej niz 2.000,00 z!.

71w przypadku niedopeinienia obowiazku wynikajacego z § 9 ust. 5 w wysokosci dwukrotnosci kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu

rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robét.

Zamawiajacy jest obowigzany do zapfaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci j.n. :

1/ za zwlokg w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % facznego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

2/ za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % acznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki liczac od dnia nastepnego po terminie w ktorym odbiér
powinien byé zakoriczony.

3/ za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % facznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczonych kar umownych, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do pelnej wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ taczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przyslugujacego wynagrodzenia.
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10.
. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okazac w stosunku do wskazanych materiatow

§12
Wykonawca po zakonczonych robotach moze zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czesciowego.
Przedmiotem cdbioru koricowego bedzie catosé robét objetych umowa,
Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koricowego w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru na
druku zataczonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakoriczenia robét, dostarczeniu przez
Wykonawce wypetnionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktorych
mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbidr koricowy powinien by¢ dokonany
w ciggu 14 dni od daty zwolania i przystapienia do odbioru korcowego.
Zgloszenie do odbioru na innym druku niz zalaczony do zapytania ofertowego bedzie traktowane jako niewazne.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przysfuguja nastepujace uprawnienia:
1/ jezeli wady nadaja sig do usunigcia, Zamawiajacy moze wstrzymac odbior do czasu usuniecia wad i wyznaczyé dodatkowy termin
ich usuniecia,
2/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, a umoziiwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,
3/ Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
odbioru i zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.
Z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokdt koricowy odbioru robét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.
O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawce na piémie z podaniem
terminu ich usuniecia, a w przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac petnymi kosztami ich
usuniecia Wykonawce.
Odbidr po okresie gwarancii | ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciagu 14 dni od dnia uplywu okresu gwarancyjnego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.
Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogéw okreslonych w dokumentacji technicznej.
Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robét i materialow uzytych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia.

nastepujace dokumenty. certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,

§13
Jezeli Zamawiajacy mimo osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustalic
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotana przez siebie komisje zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego listem poleconym.
Protokdt, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.
Zamawiajacy naliczy karg w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 o ile pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowoéci do odbioru robot Komisja powotana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§ 14

Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) zostanie ogloszona upadto$é lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpocznie robét przez 7 dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na piémie,

d) Wykonawca przerwat realizacjg robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni lub op6znienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
miedzy stronami wynoszg ponad 7 dni,

e) w przypadku niewtasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajacq na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu
na zaptate poszczegoinej faktury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu odbioru robét,
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego oéwiadczenia, powinno tez zawieraé
uzasadnienie tegoz odstapienia.
W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii rob6t w toku, wg stanu na dzien odstapienia.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w terminie 14 dni.
§15

Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidiowe wypetnienie swych odpowiednich zobowigzar wynikajacych
z ninigjszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypelnienie lub nieprawidlowe wypelnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity
WyZzszej.

Sila wyZzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrolg, dziataniami lub powstrzymaniem sig od dzialar przez strone,
ktérego nie sposob bylo przewidzieé ani uniknaé, ktory zaistnial po dniu podpisania ninigjszej umowy. Za okolicznoéci stanowiace site
wyzszq dla celow niniejszej umowy uznaje sig przede wszystkim wojng, kleski Zywiolowe i inne dzialania sit przyrody, strajki, awarie,
a takze nadzwyczajne dziatania rzgdowe i administracyjne oraz dziatania podmiotow majacych wptyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktorych dzialalnos$¢ jest niezalezna od stron umowy.
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3. Kazda ze stron, w miarg moZliwosci, zobowiazuje si¢ poinformowac strong drugq o przypadkach i charakterze sity wyZzszej, ktére
moglyby mie¢ wplyw na wypelnienie ich wzajemnych zobowigzan i obowigzkéw wynikajgcych z ninigjszej umowy.

4. W przypadku, gdy okoliczno$¢ sily wyzszej bedzie trwala diuzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.

§16
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreélenie warunkéw zmian

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez przediuZenie terminu zakoriczenia robét co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub op6znieniu
robot w przypadku:

1/ wystapienia konieczno$ci udzielenia wykonawcy zaméwien dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktére wstrzymujg
lub opbzniajg realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji technicznej/, zamiennych lub
zaniechanych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystapienia istotnych wad dokumentacii technicznej skutkujgcych koniecznoécia dokonania zmian w dokumentacii technicznej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okreslonego rodzaju robot majacych wplyw na termin wykonania robot.

4/ wystapienia niemoZliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacii prac okre$lonych umows, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do fresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przediuzenie terminu zakoriczenia robot w przypadku;

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegdnosci: pojawieniem sie na rynku materiatow lub
urzadzen nowszej generacii lub nowszej technologii wykonania robét umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji.
3/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow terenu budowy, w szczegoinosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzar technicznych lub materiafowych.

6/ wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesigcy.

3. Zmiany osobowe;

Zmiana osob, przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujagce sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokonaé zmiany
osob przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig zgoda zamawiajacego w przypadkach:

1/ $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych osob.

2/ nie wywigzywania sig 0s6b z obowigzkow wynikajacych z umowy.

3/ rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowiazkow.

4. Przewiduje sig mozliwos¢ rezygnacji z czgsci prac skutkujgcym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego, w szczegoinosci spowodujg zwiekszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia warto$ci lub sprawnosci robét oraz w sytuacji, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dla zamawiajacego. Przewiduje sie
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete dokumentacjg techniczna, ktore
wystapity w trakcie realizacji umowy i ktorych strony nie mogty przewidzie¢ na etapie zapytania ofertowego.

5. Zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§17
1. Wszelka korespondencja migdzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
. Wwypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pi§mie o tym fakcie druga strone.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktorej mowa w ust. 2 obcigzajg strone, ktéra nie dopetnita
obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierska na adres podany na wstepie niniejszej umowy, jest uwazana za
doreczona.
§18
1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to waznosci pozostatych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowiazane sa do dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, Ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na pismie” lub , zachowaniem formy
pisemnej’, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.



§19
Wszelkie ewentualne spory wynikajgce z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwiazane, strony zobowigzuja sie rozwigzywat
polubownie, dziatajgc w dobrej wierze i w poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego
w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadza spor pod rozstrzygniecie wiasciwemu
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§20

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego
dalej RODO informuje, 2e Administratorem jest Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka z 0.0.
z siedzibg w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6B, ktory gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadan ustawowych i statutowych w trybie
art. 6 oraz art. 9.

2. Administrator, moze przekazaC dane osobowe upowaznionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepiséw prawa.

3. Kazda osoba, ktorej dane dotycza jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,
oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu,

4.Kazda osoba, ktérej dane dotycza ma prawo wniesé skarge do organu nadzorczego w zgodnoéci z art. 77 RODO.

5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakladzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spolka
z 0.0. jest Radostaw Knop email: iod@zgm-tbs.szczecinek.pl

§21
W czesci nieuregulowanej niniejszg umowa maja zastosowania odpowiednie przepisy :
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, (Dz. U. z 2023r. poz. 1610 z pézn. zm.)

§22
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach (z mozliwo$cig sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy
KK
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Szczecinek, dnia. ...l I.

PROTOKOL

przekazania terenu / placu budowy / obiektu
na potrzeby wykonania zadania pn:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Strona przekazujaca:
Lo - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. z 0.0.
2o, - Technik ZGM TBS Sp. z o.0.
Strona przyjmujaca:
Lo, - Przedstawiciel Wykonawcy
2 - Kierownik budowy
Przy udziale;
L e e st s ra s s ba S st st s eras e R sa s entebeneeene s taen s eas et et saees
bbb bbbt bbbttt s e ettt et ettt e et et et et e et et e e ee et st
L Przedstawiciele powyzszych sktadéw po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiajg
1 stwierdzaja:
1. Dorgczona zostata dla Wykonawcey dokumentacja technicznga w dnit .eeveeeeeseeesnsesnsennes r.
2. Zalecenia dla Wykonawcy :
a) prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie Prawa
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawartg umows i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
b) prace prowadzi¢ w sposob nieuciagzliwy dla mieszkancéw i 0séb postronnych,
c) podczas prac zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo dla otaczajacego terenu i 0s6b postronnych,
d) wyznaczy¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
e) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z robét wywiesé na wysypisko,
1) uporzadkowac teren po robotach budowlanych,
2) cato$¢ zadania, wykona¢ zgodnie z postanowieniami Umowy z dnia ..............oeevvveeviuereiiin, ,

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy/ obiektu, ponosi on
catkowita odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na przejetym terenie/obiekcie az do
momentu protokolarnego odbioru robét.

II.  Obiekt do prowadzenia rob6t budowlanych przekazano dnia ..............ovvvevivnevvnnn,

1. Stany licznikéw spisane zastang w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac

budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru ...........ccoeevvvuvn....,
Stan licznika En. Elektryczne;j e,
Nrlicznika En. Elektrycznej
Stan licznika wody SO
Nrlicznikawody

2. Uwagi:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Na tym protokét zakoriczono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujaca:



Szczecinek, dnia
(miejsce i data)

OSWIADCZENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

.......................................................................................................................
.........................................................................................................................

.........................................................................................................

okreslone umowg / zleceniem™ z dnia ......c.ccecvevviereeeriereeeeereereersrenen, zostaty wykonane:
a) w cafosci/ czgsci * (okresli¢ stopien zaawansowania) .............. %

b) zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia na budowe

¢) z nastgpujagcymi zmianami, nie odstgpujacymi w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunk6w pozwolenia na budowg, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robot:

...........................................................................................................................

d) teren prowadzonych robét zostat uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

e) wbudowane wyroby budowlane posiadaja odpowiednie aktualne oznakowanie z zalgczona
informacja o wyrobie i instrukcja jezeli byla wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadaja potwierdzone zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostate wyroby s wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Potwierdzajac powyzsze, oswiadczam, ze $wiadomy jestem odpowiedzialnosci ( w tym

karnej i zawodowej), wynikajacej z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, Ze ww. roboty zostaly zakoficzone i sa gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skresli¢



PROTOKOL. KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na podstawie Umowy 2 dnia ..o

Komisja w skladzie:

1o .. Przewodniczgey Komisji ZGM TBS Sp. z o.0.
2 - Cztonek Komisiji ZGM TBS Sp. z o.0.
3 ... ..- CZionek Komisii ZGM TBS Sp. z 0.0.
4 viieeeneen....- Czlonek Komis;ji Zarzad WMN

przy udziale Wykonawcy:
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1 — Inspektor rObOt L ZGM TBS Sp. z 0.0.
stwierdza co nastepuje:

I Inwestorem wiw robot jest : WIMIN ... e e e e
w imieniu ktorej wystepuje :
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

Il. Wykonawca w/w robét jest:

Ill. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczattowej*.

IV. Roboty wykonane zostaly zgodnie z umowag z dnia .............c..ooeeevii i

oraz zgtoszonym pisemnie W dnil................cc.ovevnn . os$wiadczeniem o gotowosci robét do odbioru.
Roboty zostaly wykonane w okresie od .....c.cevveiviiinieniieeneesniennnn do .o
Termin zakonczenia robét zostat / nie zostat* dotrzymany. Nastgpito opdznienie o .............. dni.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

"W zwigzku z tym, ze usterki w/w uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy Komisja przerywa

spisywanie protokotu oraz wyznacza termin ponownego odbioru na dzief: ...............cc..evuviunn.
*niepotrzebne skresli¢

VI. Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W zwiazku ze stwierdzeniem, ze zakres prac objetych umowa zostat wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
rohét budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploatacji.

Na tym protokot zakoriczono i podpisano:

Przewodniczacy Komisiji: Czionkowie: Wykonawca; Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3 2



