zgm1

s$p. 2 0.0. w Szczecinku

ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE]
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Spétka z o.o.
78-400 Szczecinek ul. Cieslaka 6B

KRS: 0000163868 NIP: 673-15-97-062 REGON: 330582529 BDO: 000353316 Kapitat zaktadowy: 44 243 000,00

Konto: Battycki Bank Spétdzielczy w Dartowie 78-400 Szczecinek Plac Sowinskiego 2
71 8566 1042 0500 5794 2004 0001
e-mail: zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl Internet: http://www.zgm-tbs.szczecinek.pl

TELEFONY:

prefix — 94
Sekretariat
3741212 (+ fax)
37 142 54
37 412 25
37 142 98
37 46174
37 46175
37 401 33
3723167
37 427 40
37 202 44

Godziny przyjmowania
interesantow:
o Poniedziatek - Sroda
od 7:30 do 15:00
Czwartek
od 7:30 do 16:30
e Piagtek
od 7:30 do 13:30

TP1/1029/2025 Szczecinek, dnia 05-09-2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o. ul. Cieslaka 6b
w Szczecinku dzialajac w imieniu Wspolnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Wyszynskiego 19
w Szczecinku zaprasza do zlozenia oferty na remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszgcymi
oraz wymiana zdegradowanych biologicznie elementéw konstrukeji dachu.

1. Podstawa sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robot
okreslonych w przedmiarze. W przypadku uwag wykonawcy do okreslonego przez zamawiajacego
zakresu robdt, uwagi te winy by¢ ztozone zamawiajacemu na pi$mie najp6zniej w dniu ztozenia oferty.

3. W przypadku zmiany zakresu robot okreslonego w przedmiarze, (bez w/w pisemnego powiadomienia) lub
ztozenia oferty po uplywie terminu skladnia ofert, zamawiajacy rezerwuje sobie prawo nierozpatrywania
badz odrzucenia takiej oferty wykonawcy.

4. Oferte ze zmiana zakresu nalezy ztozy¢ w dwoch odrebnych kosztorysach:

- kosztorys zawierajacy zakres robot zgodnie z przedmiarem,
- kosztorys zawierajacy prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujete w przedmiarze, z pisemnym
uzasadnieniem konieczno$ci ich wykonania.

Oferte¢ prosimy zlozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie spétki (Biuro Obstugi Lokatora) lub droga
elektroniczng w postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych hastem dokumentéw
(program ogdlnodostepny, format plikow np. PDF, ZIP, itp.) na adres: oferty@zgm-tbs.szczecinek.pl
w terminie do dnia 19.09.2025 r. do godz. 13*°. Do oferty nalezy dolaczy¢ kosztorys ofertowy szczegélowy
oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

W przypadku zlozenia oferty droga elektroniczng, oferent udostepni haslo na zgdanie zamawiajgcego
w dniu otwarcia ofert, o ktérym zostanie weze$niej powiadomiony.

Powyzsze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, na kwote nie mniejsza niz 500 000,00 zi
(suma ubezpieczenia).

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (od kwoty powyzej 100 000,00 z}) oraz dostarczenia oryginalnej oferty lub przestania
jej w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym.

Preferowang formg zabezpieczenia jest pienigdz.

Innymi dozwolonymi formami zabezpieczenia sa: poreczenia bankowe lub poreczenia spéldzielczej kasy
oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; weksle z porg¢czeniem wekslowym banku lub
spoldzielczej kasy oszezednos$ciowo-kredytowej; zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego
na zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania lub uniewaznienia zaméwienia bez podania przyczyny na
kazdym etapie postepowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny.
Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawg do odrzucenia oferty.

W_zalgczeniu _przesylamy wzér umowy, formularz ofertowy, przedmiary robdét oraz pozostale wzory
dokumentéw do stosowania przy zawarciu umowy.
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FORMULARZ OFERTOWY
ﬁ.wiej's.c;)wééé, data

ftelefon, e-mail/ /regon, NIP/

Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci potozona w Szczecinku przy ul. Wyszynskiego 19 w imieniu ktorej dziata Zarzadca
Nieruchomosci - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o.0.
ul. Cieslaka 6b 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zamowienia pn.:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi oraz wymiana zdegradowanych biologicznie elementéw konstrukcji
dachu.

Zobowigzuje sig wykona¢ przedmiot zamowienia za wynagrodzenie taczne brutto :

BIUBLO: oo ZE, SIOWNIB, Lo zt/

Ostateczna wysoko$C  wynagrodzenia zostenie okreélona po wykonaniu robét w formie kosztorysu powykonawczego
przy faktycznej ilosci wykonanych robdt wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w oparciu
o czynniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres gwarancji jakosci na okreslony w umowie przedmiot zamoéwienia wynosi: ..............
Inie krétszy niz 60 miesiecy/.

2. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykona¢ przedmiot zamoéwienia w terminie ............ccccoorvveicinierinnne. od dnia podpisania umowy

lub przekazania placu budowy.

3. Oswiadczamy, ze zapoznalimy sie ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen oraz otrzymaliémy wszystkie informacje niezbgdne
do przygotowania Oferty.

4. Ogwiadczamy, ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana, to dostarczymy okreslone zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(w przypadku gdy bedzie wymagane), zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.

5. Oswiadczamy, ze wniesiemy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:
O pieniadz

O porgczenie bankowe lub poreczenie spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej

O gwarancja bankowa

O gwarancja ubezpieczeniowa

[ weksel z poreczeniem wekslowym banku lub spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe]
(UWAGA!- nie jest to weksel wtasny "in blanco")

| zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r,
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow
6. Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zaméwienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastepujacych warunkow

platnosci: zgodnie ze wzorem umowy.
7. Oé$wiadczam, ze jestem $wiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajacego (art. 662 KC) i obcigzeniem
przez Zamawiajgcego za rzeczywistg szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcow wspotpracujacych z Zakladem Gospodarki

Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spotka z 0. o.

imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do skiadania
o$wiadczen w imieniu Wykonawcy
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.]| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Rusztowanie
T KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do | m2
d.1| 1610-02 {16m
(11+21+8)*8 m2 320,000
(8+5)*105*8 m2 1 092,000
RAZEM 1 412,000
2] KNNR 2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1] 1505-01
poz.1 m2 1 412,000
RAZEM 1 412,000
2 Roboty rozbiorkowe
3] KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.2| 0519-04 | pierwsza warstwa
(7+4,2)*6,5 m2 72,800
5*6,5/2 m2 16,250
(7+1,3)*6,55/2 m2 27,183
(3,5+6y*4,5/2 m2 21,375
10,6*55%2 m2 115,500
RAZEM 253,108
2] KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.2| 0519-04 | druga warstwa
poz.3 m2 253,108
RAZEM 253,108
5[ KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.2| 0519-04 | trzecia warstwa
poz.3 m2 253,108
RAZEM 253,108
6| Kal. wtasna | Utylizacja papy kg
d.2
2warsty 1|poz4*45*3 kg 3416,96
warstwa 4.5
kg/m2
RAZEM 3 416,96
71 Kal. wiasna | Transport papy na wysypisko kg
d.2
poz.6 kg 3416,96
RAZEM 3416,96
3 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich z blachy m2
d.2] 0535-08
kominy (11*2+0,4%*2)*0,46*2 m2 2,760
(09%2+0,4*2)*0,46*2 m2 2,392
(0,7*2+0,4*2)*0,46"2 m2 2,024
(0,8*2+0,4%2)*0,46™2 m2 2,208
(08%2+04*2)*0,46*2 m2 2,208
(06*2+0,4*2)*0,46™2 m2 1,840
obrébka | (6,5+2+6+45+2)*045 m2 9,450
pas (11,5+35+1+7+10)" 0,45 m2 14,850
nadrynnowy
RAZEM 37,732
9| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2| 0535-04
11,5+35+1+7+10 m 33,000
RAZEM 33,000
70l KNR 4-01 | Rozebranie deskowanie dachu z desek na styk m2
d.2| 0430-02
poz.3 m2 253,108
RAZEM 253,108

Norma STAND.
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Przedmiar

-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11] KNR 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. m '
d.2| 0413-02 | 32 mm - przyjeto 50 procent
13*55%2/2 m 71,500
156*65%2/2 m 97,500
7*45/2 m 15,750
RAZEM 184,750
12| KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2| 0410-01
poz.10 m2 253,108
RAZEM 253,108
13| KNR 2-02 | Kliny ze styropianu przy kominach odboje m
d.2| 0609-07
T1°2+04°2 m 3,000
09*2+04*2 m 2,600
08*2+04*2 m 2,400
07*2+04*2 m 2,200
08*2+04*2 m 2,400
06*2+04*2 m 2,000
RAZEM 14,600
14] Kal tasna | Przeciwspadki przy kominach mb
d.2
06+09+04+04 mb 2,300
RAZEM 2,300
15] NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2[202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
poz.8 m2 37,732
RAZEM 37,732
3 Pokrycie dachu
16 KNR-W 2-02 { Rynny dachowe potokragte o ér. 15 ¢cm - montaz z m
d.3| 0522-02 | gotowych elementdw z blachy powlekanej
poz.9 m 33,000
RAZEM 33,000
17| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - | m2
d.3] 0504-02 [PV 300 papa nawierzchniowa
poz.3 m2 253,108
RAZEM 253,108
18] KNR 0-15 | Osadzenie okien w poiaci dachowe] - wykonanie m
d.3] 0526-01 konstrukcji nosnej
09*4 m 3,600
RAZEM 3,600
191 KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.3] 1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20] KNR 4-02 | Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - rura szt.
d.3| 0234-11 | wywiewna blaszana
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PCW o polgczeniu wciskowym o sr. 110 | szt.
d.3] 0213-05 |mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 Remont kominéw czap kominowych
22 KNR Rozebranie czapek kominowych m2
d.4f 401-0212-
0700
Komin Nr1|[1,2*0,5 m2 0,60
Komin Nr2|1*0,5 m2 0,50
Komin Nr 3(0,8%0,8 m2 0,64
Kominnr4 {0,8*0,5 m2 0,40
5 0,8*0,5 m2 0,40
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Przedmiar

e

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 0,7*0,5 m2 0,35
RAZEM 2,89
23] KNR 401 | Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na m3
d.4| 0106-040 | kategorig
gruz poz.22* 0,07 * 1,4 m3 0,283
RAZEM 0,283
24 KNR Zatadowanie | wywdz gruzu na odlegtos¢ 1km m3
d.4| 401-0108-
1500
poz.23 m3 0,28
RAZEM 0,28
25 KNR Transport na dalsze 4 km m3
d.4| 401-0108-
1600
\ poz.23 m3 0,28
RAZEM 0,28
26| Kal lasna | Oplata skladowiskowa m3
d4
poz.23 m3 0,283
RAZEM 0,283
27 KNR Czapka kominowa z betonu B-20 m2
d4j 202-0219-
0500
poz.22 m2 2,890
RAZEM 2,890
28 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow zebrowanych | kg
d.4| 401-0202- | o$r.8 mm
0210
7.10 kg/m2 | poz.27 * 7,10 kg 20,52
RAZEM 20,52
29 KNR Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej grubodci 0,55 | m2
d.4] 202-0506- | mm -czapka kominowa
0210
poz.22 m2 2,89
RAZEM 2,89
30 KNR Pokrycie czapek kominowych papa termozgrzewalng gr | m2
d.4| 202-0504- |5 ,2 mm: jednowarstwowe
0100
poz.22 m2 2,89
RAZEM 2,89
INSPEKTOS, ZORU 7
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UMOWA

zawarta w dniu e 2025 r. pomiedzy :

Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Wyszynskiego 19 w Szczecinku, NIP 673-16-50-069 reprezentowang przez:

Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia, z siedzibg
w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6b, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX
Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zaktadowym 44 243 000,00 zi; NIP 673-15-97-
062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktbrego dziata :

Prezes Zarzadu Lukasz Maciejunas

zwanym dalej WYKONAWCA zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. - remont pokrycia dachowego wraz z robotami
towarzyszacymi oraz wymiana zdegradowanych biologicznie elementéw konstrukeji dachu przy ul. Wyszynskiego 19
w Szczecinku.
2. Szczegdlowy zakres robdt przedstawia: dokumentacja techniczna na ktora sktadajg sie: przedmiar rohot, kosztorys ofertowy oraz
harmonogram rzeczowo- finansowy, stanowiace odpowiednio zatacznik nr1, nr2i nr 3 do umowy.
3. Wykonawca nie moze zada¢ zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaly wyszczegélnione przynajmniej w jednym
z zalgcznikéw do umowy oznaczonych numerami 1, 21 3.
W przypadku kolizji pomiedzy dokumentami stanowiacymi zalgcznik nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy, decyzje o realizacji zakresu robot (na
pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.
4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze inwestycja objeta niniejsza umowg bedzie realizowana w oparciu o kredyt inwestycyjny
zaciggniety w VeloBank S.A na zasadach wynikajacych z zawartej umowy Kredytowej w zakresie terminu jej wykonania.
5. Zamawiajacemu przystuguje prawo modyfikacji okreslonego jak wyzej zakresu rzeczowego polegajacej na rezygnacii w catosci lub
w czesci z robot okresionych w pkt. 1, badz przesunieciu terminu ich wykonania w przypadku nie otrzymania kredytu bankowego.
6. Rozpoczgcie robot moze nastapic po ofrzymaniu kredytu na realizacje przedmiotu umowy, o czym Zamawiajacy pisemnie poinformuje
Wykonawce.
7. W przypadku nie otrzymania kredytu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy. PowyzZsze nie rodzi skutkdw o ktorych
mowa w § 11 ust. 2 pkt 3/,
§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét :

1.1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sig na: ...

1.2. Termin zakonczenia rob6t ustala sig Na: i

1.3. Termin zakonczenia umowy ustala sig na: ..o {nie pd2niej niz 1 miesigc po zgtoszeniu gotowosci do odbioru).

2. Terminem zakoriczenia robdt, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, jezeli gotowos¢ zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakoriczenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzief w ktérym zakoriczg si¢ wszystkie czynnosci zwigzane ze
sporzadzeniem (w dwach jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dia Wykonawcy oraz Zamawiajacego) i podpisaniem Protokolu
Koncowego Odbioru Robét.

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje sig do:
1.1 . Przekazania Wykonawcy do dnia ....... 2025 r placu budowy.
1.2 . Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia iloéci i jakosci robot podlegajacych zakryciu.
1.3 . Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego robdt w terminie 14 dni liczac od daty zgloszenia ich wykonania.
1.4 . Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
1.5 . Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
2.1. Terminowego wykonania przedmiotu umowy.
2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy.
2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.
2.4, Poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i gruntow stanowigcych wiasno$¢ oséb fizycznych i prawnych (jak zajdzie
konieczno$g).
2.5. Poniesienia kosztow utylizacji odpadow niebezpiecznych jezeli takie wystepuja,
2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrob6w budowlanych pod wzgledem jakosci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
wzoru.
2.7. Stosowania sig do zalecen Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robot dodatkowych,
2.8. Skompletowania wszystkich wynikéw badan , pomiarow, $wiadectw jakosci, certyfikatow, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
instrukcji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadéw niebezpiecznych przed zgloszeniem robét do odbioru ~ 1 egz.
Wykonawca robot pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badan technicznych, za$wiadczen, opinii wymaganych przy
odbiorze robdt. Odbior gtowek kominowych, przewoddéw dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w stanie wykonczeniowym
potwierdzony musi by¢ opinia mistrza kominiarskiego, aktualnie $wiadczacego ustugi kominiarskie dla Zamawiajacego w ramach
1



3.
4.

5.
6.

zawartej umowy (na dzien zawarcia niniejszej umowy jest to PARTDOM- 8. Wojtukiewicz Ustugi Kominiarskie,
ul. Koszalifiska 66a/6, 78-400 Szczecinek).

2.9. Wykonania oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.

2.10. Wykonania dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz na wtasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku
watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robdt lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
negatywnych.

2.11. Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.

2.12. Powiadomienia wtascicieli nieruchomo$ci w obszarze oddzialywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robdt budowlanych

Z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

2.13. Powiadomienia na pismie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wtascicieli nieruchomosci o zamierzonym wejsciu na dany

teren, a po wykonaniu robot uzyskania od wiascicieli pisemnych oéwiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

2.14. Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.15. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okre$lonych podczas przegladu przez caly okres

gwarancji.

2.16. Pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca oswiadcza, ze szczegdlowo zapoznat sig z dokumentacjg techniczng dotyczacg przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowal personelem posiadajagcym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za powstate szkody w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiadal przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, na kwote nie mniejszg niz 500 000,00 zt (suma
ubezpieczenia).
W przypadku polisy ubezpieczeniowej, ktorej waznos¢ kofczy sie przed konicem terminu obowigzywania ninigjszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do przediozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej, z zachowaniem
cigglosci ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu oryginatu nowej lub przedluzonej polisy OC
celem wykonania jej kopii i potwierdzenia zgodno$ci z oryginatem, przed uplywem waznosci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.
Jezeli wykonawca nie przediozy w terminie 7 dni od czasu wygasniecia aktualnie obowigzujacej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy bedzie mdgt zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktorg moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcey lub daje
prawo Zamawiajgcemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3/
umowy.

. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy zrodia poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie podlicznik

poboru wody i energii elektrycznej. Oplaty za zuzytg do celow remontu wode i energie elekiryczng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§4

. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie z ofertg WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraza sig kwotq .......... zh brutto; stownie: ...
. Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robét i wystawienia faktury koricowej, a jedynie do

wylonienia Wykonawcy i do wystawiania faktur czesciowych, o czym mowa w § 6 ust. 3. Jest to wynagrodzenie wstepne.

. Przyjety podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza to, Zze wszystkie

zawarte w nim pozycje s akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu niejasnego opisu lub jej
wartos¢ istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy szczegolowego rozbicia na czynniki
cenotworcze oraz okazania faktury za wbudowane materialy. W przypadku, gdy koszty materialow bedg istotnie odbiegaly od $rednie;
rynkowej, Zamawiajagcy ma prawo zastosowac $rednie ceny okreSlone w zeszytach zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS
INFORMACJ! CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z 0.0. wPoznaniu stosujac zasady
kosztorysowania. Powyzszy zapis dotyczy kosztorysow z pozycjq "kalkulacja wiasna".

. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okre$lona po wykonaniu robét w formie kosztorysu powykonawczego przy faktyczne

losci wykonanych robét wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, w oparciu o czynniki
cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

al robocizna - ..zilgodz.
b/ koszty posrednie /R+S/ e %

¢/ koszty zakupu /M/ e %

df zysk /IR+S+Kp/ SR %

oraz materialy i sprzet w/g cen jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepisow.

. Warto$¢ kosztorysu  powykonawczego nie moze przekroczyé 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$é wykonania rob6t dodatkowych lub zwiekszenia robot
podstawowych, ktérych wartos¢ przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisa¢ protokdt koniecznoéci, podpisany przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrebny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach
cenotworczych robot podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wcelu zatwierdzenia go przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokdt koniecznodci oraz kosztorys ofertowy jest podstawg do sporzadzenia
stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane by¢ moga jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zabezpieczenia awarii. Zasadno$¢ wykonania tych prac musi by¢ potwierdzona w terminie frzech dni
od ich wykonania przez Zamawiajacego. Wykonanie przez Wykonawce robot dodatkowych nie objetych umowa bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego lub przekroczenie wartosci robét (powyzej 15%) bez uprzedniego spisania protokolu
koniecznosci zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaptaty.



7. Materialy budowlane zastosowane przy remoncie muszq odpowiada¢ pod wzgledem jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekracza¢ minimalnych stawek wystepujacych na
rynku lokalnym.

8. Praca sprzetu /S/ bedzie rozliczana wg minimainych cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie rob6t, zamieszczonych w zeszytach
zawierajacych informagcje o cenach ,SERWIS INFORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanej przez ORGBUD- SERWIS
8p. z 0.0. w Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podnosnika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy roboczej skiadajgcej sie
z dwbch os6b w oparciu o minimaing cene Orgbudu stosujac zasady kosztorysowania bez narzutow do pracy sprzetu.

9. W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie przyjmowanie rozliczen w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych
jako kalkulacja zaktadowa czy uzycia zwrotow, ,przyjeto przez analogie”.

10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajgcego jak okreslono w punkcie 6 zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zapfaty.

§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzuje sig, ze wykona wiasnymi sitami roboty budowlane o ktorych mowa w § 1 pkt. 1
umowy.

2. Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci robét budowlanych nie bedacych kluczowa czgscig zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne
dzialania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ diuzszy niz termin okreslony w harmonogramie robét w umowie
zawartej przez Zamawiajgcego i Wykonawce,

¢) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przedioZone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagainego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego Wykonawcey
wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawcg powinno by¢
poprzedzone akceptacjg umowy 0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane przed jej zawarciem.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
zgtosi pisemne zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy niespelniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie zglosi na piémie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptacii projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na
zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez podwykonawce.

11. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w nigj terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy . ........... zt brutto.

12. Wykonawca nie moze polecic podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

13. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
0 podwykonawstwo.

14. Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow, a w przypadku projekiu umowy
przedkladanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dolaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6

1 Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie sukcesywnie (fakturami czgsciowymi, po zakoriczeniu
kazdego etapu robét, okreslonych w zatgczniku nr 4 do niniejszej umowy) po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego.
2. Podstawg wystawienia faktury (czesciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
czesciowy protokot odbioru robét, stwierdzajacy wykonanie robot bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
3. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé 60 % kwoty, o ktorej mowa w § 4 ust. 2
4. Rozliczenie ostateczne w formie faktury (koncowej) nastapi po odbiorze korcowym robét objetych umowa potwierdzonych
protokotem koficowym odbioru robot wraz z kosztorysem powykonawczym.
5. Niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robét z winy Wykonaway.
3



10.

1.

12.

13.

. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego

bezskuteczne.

§7

. Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykenawcy podane na

fakturach.
Faktury (przejéciowe) prawidtowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedg ptatne w ciggu 30 dni od daty ich
doreczenia Zamawiajacemu.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagainego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Ma ono posta¢ o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu nalezno$ci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowiazania, Zamawiajgcy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnoéé z oryginalem przez Wykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce rob6t budowlanych, dostaw
[ub ustug.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawecy lub dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie
robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajace;
z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, W przypadku roznic w wartodciach za wykonane roboty pomigdzy umowg Zamawiajacego
z Wykonawca, a umowa Wykonawcy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wylacznie kwote nalezng na podstawie wartoéci okreslonych
umowa zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca,
W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie
wystawili zadnych faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawionej faktury o$wiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.
Do faktury (koicowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotgczy o$wiadczenia podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu
przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysoko$ci objetej
ptatnoscig koricowa,
Faktura (koficowa) prawidiowo wystawiona, spetniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie
Protokotu Koricowego Odbioru Roboét i bedzie platna w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia Zamawiajagcemu.
Numer identyfikacyjny NIP:
1/ Zamawiajgcego - 673-16-50-069
2/ Wykonawcy PP

§38

Nadzér inwestorski nad wykonaniem robét z ramienia Zamawiajacego bedzie pelnit:

1) roboty budowlane - p. Dawid Gasior

Inspektor nadzoru zobowiagzany jest do sprawdzenia protokotow odbioru oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni ficzac od

daty ich otrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit:
1) kierownik budowy PP R

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy termindw wykonania robét zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§9
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajacego wysokosci brutto . ............
zh sfownie: ...
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..o,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie | ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegoinosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
0 zapfate kar umownych.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane w wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast 30 % (na pisemny wniosek
Wykonawcy), nie p&zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci.
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Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywalo od dnia podpisania umowy do 30 dni po terminie wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koncowego protokotu odbioru roboét zwigzanych
z realizacjg zamowienia, a przed uplywem terminu zaptaty prawidiowo wystawionej na podstawie tego protokolu faktury (koncowej),
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci wykonanych robét
na warto$¢ 30 % zabezpieczenia glownego, o ktérym mowa w ust. 1, ktére bedzie obowigzywato od uptywu terminu obowigzywania
zabezpieczenia glownego az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jakosci wykonanych robét i zostanie zwrécone Wykonawcy nie
pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 % zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca wniesie
w formie pienigznej zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robét na wartose 30 %
zabezpieczenia gldwnego, o ktérym mowa w ust. 1. Bedzie ono przechowywane az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jakosci
wykonanych robdt i zostanie zwrécone (na pisemny wniosek Wykonawcy), nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.
Zamawiajgcy odwiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za wykonane roboty.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jakosci na okres - ........ miesigcy,

od daty zakoriczenia odbioru koricowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.

W odniesieniu do rekojmi za wady maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).

Odbiory czesciowe nie wylaczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ ustiniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci .

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem

koncowym odbioru robét.

§11

Wykonawca jest obowiazany w razie niewykonania iub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajacemu

w wysokosci j.n.:

1/ za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. lub zakonczenia umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,30 % facznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu karg umowng zwigksza sie 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktrym mowa w § 4 ust. 2.

4/ za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za zgloszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktéry nie zostal prawidtowo zakorficzony w wysokosci 5 %,
jednak nie mniej niz 2.000,00 zt.

7/ w przypadku niedopelnienia obowigzku wynikajacego z § 9 ust. 5 w wysokosci dwukrotnosci kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robét.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci j.n. :

1/ za zwloke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % facznego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

2/ za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzier zwloki liczac od dnia nastepnego po terminie w ktorym odbidr
powinien by¢ zakonczony.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczonych kar umownych, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do pelnej wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ taczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

Zapisow paragrafu nie stosuje sie w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowaw § 1 ust. 6i7.

§12

Wykonawca po zakorficzonych robotach moze zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czgsciowego.

Przedmiotem odbioru koricowego bedzie calo$¢ robdt objetych umowa,

Zamawiajacy zwola i przystapi do odbioru koncowego w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go na pi$mie o gotowosci do odbioru na
druku zalaczonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakorficzenia robot, dostarczeniu przez
Wykonawce wypelnionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentdw, o ktdrych
mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Cdbior koricowy powinien by¢ dokonany
w ciagu 14 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koricowego.
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Zgtoszenie do odbioru na innym druku niz zataczony do zapytania ofertowego bedzie traktowane jako niewazne.

4, Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ odbiér do czasu usuniecia wad i wyznaczy¢ dodatkowy termin
ich usuniecia,

2/ jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
odbioru i zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

5. Z czynnodci odbioru koficowego bedzie spisany protokét koricowy odbioru robdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

6. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy [ub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawce na pismie z podaniem
terminu ich usuniecia, a w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac pelnymi kosztami ich
usuniecia Wykonawcg.

7. Odbidr po okresie gwaranciji i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.

Materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogéw okreslonych w projekcie budowlanym i specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robét.

10. Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robét i materiatow uzytych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia.

11. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
nastepujgce dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoéci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

© o

§13

1. Jezeli Zamawiajacy mimo osiagniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustalié
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powolang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem poleconym.

2. Protokdt, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i zgdania zaptaty wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktbrym mowa w § 4 ust. 2 o ile pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét Komisja powolana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§14
Odstapienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:
a) zostanie ogloszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
¢) Wykonawca nie rozpocznie robét przez 7dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,
d) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni lub op6znienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
miedzy stronami wynoszg ponad 7 dni,
e) w przypadku niewtasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajaca na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu
na zapfate poszczegoinej faktury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu odbioru robét,

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego o$wiadczenia, powinno tez zawiera¢

uzasadnienie tegoz odstapienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzgdzi

szczegOtowy protokd! inwentaryzacji rob6t w toku, wg stanu na dzien odstapienia.

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.

6. Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w terminie 14 dni.

§15

1. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypelnienie Iub nieprawidiowe wypelnienie swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych
z ninigjszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypetnienie lub nieprawidiowe wypelnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sity
wyzszej.

2. Sita wyZzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziaianiami lub powstrzymaniem sie od dziatan przez strong,
ktdrego nie sposdb bylo przewidzie¢ ani uniknagé, ktéry zaistnial po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczno$ci stanowiace sitg
wyzszg dla celéw niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiolowe i inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie,
a takze nadzwyczajne dzialania rzadowe i administracyjne oraz dziatania podmiotéw majacych wptyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktérych dziatalnosc jest niezalezna od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miare mozliwo$ci, zobowigzuje sie poinformowac strong drugg o przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktore
moglyby mie¢ wplyw na wypelnienie ich wzajemnych zobowigzan i obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy okolicznos¢ sity wyzszej bedzie trwala dtuzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.



§16
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu zakoficzenia robét co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opdznieniu
robot w przypadku:

1/ wystapienia koniecznosci udzielenia wykonawcy zaméwien dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystapienia koniecznosci wykonania roboét dodatkowych /w tym istotne wady dokumentaciji technicznej /; zamiennych lub
zaniechanych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystapienia istotnych wad dokumentagji technicznej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt majgcych wplyw na termin wykonania robot.

4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robdt, w szczegoinodci z powodu technologii realizacji prac okre$lonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przediuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegdlnosci: pojawieniem sie na rynku materiatow lub
urzadzen nowszej generacii lub nowszej technologii wykonania robot umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji.

3/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, ktére moga skutkowac¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow terenu budowy, w szczegolnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacii lub innych obiektéw budowlanych.

5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.

6/ wystapienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesigcy.

3. Zmiany osobowe:

Zmiana 0s6b, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokona¢ zmiany
0sob przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig zgoda zamawiajacego w przypadkach:

1/ $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych os6b.

2/ nie wywiazywania sie 0sbb z obowigzkow wynikajacych z umowy.

3/ rezygnacii tych 0s6b z wykonywania swoich obowigzkow.

4. Przewiduje sie mozliwosé rezygnacji z czesci prac skutkujgcym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego, w szczegdnosci spowoduja zwiekszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartosci lub sprawnosci robot oraz w sytuagji, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dla zamawiajgcego. Przewiduje sig
mozZliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete dokumentacja techniczng, ktére
wystapily w trakcie realizacji umowy i ktdrych strony nie mogly przewidzieé na etapie zapytania ofertowego.

. Zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

[$3]

§17
1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pi$mie o tym fakcie drugg strong.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 obcigzajg strone, ktora nie dopetnita
obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczty kurierskg na adres podany na wstepie niniejszej umowy, jest uwazana za
doreczong,
§18
1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to waznosci pozostatych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania uregulowania zastgpczego, ktore jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na piémie” lub , zachowaniem formy
pisemne]”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§19
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z treéci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane, strony zobowigzujg, si¢ rozwigzywac
polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu slusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego
w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie moziiwe, strony poddadzg spér pod rozstrzygniecie wiasciwemu
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.



§20

. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego
dalej RODOQ informuje, ze Administratorem jest Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o.0.
z siedzibg w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6B, kidry gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadan ustawowych i statutowych w trybie
art. 6 oraz art. 9.

2. Administrator, moze przekaza¢ dane osobowe upowaznionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisow prawa.

3. Kazda osoba, ktérej dane dotycza jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,

oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

4 Kazda osoba, ktorej dane dotyczg ma prawo wnie$é skarge do organu nadzorczego w zgodno$ci z art. 77 RODO.

5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zaktadzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka
z0.0. jest Zbigniew Wozniak email: iod@zgm-tbs.szczecinek.pl

—_

§21
1. W czesci nieuregulowanej niniejsza umowg maja zastosowania odpowiednie przepisy
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, (Dz. U. z 2023r. poz. 1610 z pozn. zm.)

§ 22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach (z mozliwoscig sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy
KK
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Szczecinek, dnia. ......ooooiiiiinnnn. r.

PROTOKOL

przekazania terenu / placu budowy / obiektu

na potrzeby wykonania zadania pn:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"

Strona przekazujaca:
Lo - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. z o0.0.
2 - Technik ZGM TBS Sp. z o.0.
Strona przyjmujaca:
Lo, - Przedstawiciel Wykonawcy
2 - Kierownik budowy
Przy udziale:
L et bbb bbbt bbb e b et e b e A b e ket ekt e nt e Rt e a b e st ant e A b ek e e b e e be ke ebenh et e eteebbetneree
e et bt h Lokt At etk e bbb et 4 oAt e b e Lt e b e b e b e R e Aok et bt e Rt eR e n b e h e Rt en e e Rt e b e e be ekt abenkestrebeenneneenees
I.  Przedstawiciele powyzszych sktadow po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiajg
i stwierdzaja:

1. Dorgczona zostata dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dnit .eovveveinionesnneinennns r.

2. Zalecenia dla Wykonawcy :
a) prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie Prawa
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawartg umows i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
b) prace prowadzi¢ w sposob nieucigzliwy dla mieszkancow i 0s6b postronnych,
c) podczas prac zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo dla otaczajacego terenu i 0sdb postronnych,
d) wyznaczy¢ i oznakowac strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
e) wszelkie odpady, opakowania pochodzgce z robdt wywiesé na wysypisko,
f) uporzadkowa¢ teren po robotach budowlanych,
2) calo$¢ zadania, wykonaé zgodnie z postanowieniami umowy z dnia ...........coovviiiiiiiiiiiennn, ,

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy/ obiektu, ponosi on
catkowita odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na przejgtym terenie/obiekcie az do
momentu protokolarnego odbioru robdt.

II. Obiekt do prowadzenia robo6t budowlanych przekazano dnia ............coooeviviiiiinanen

1. Stany licznikéw spisane zastang w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac

budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru ............ooevvenennne
Stan licznika En. Elektryczne; T
Nrlicznika En. Elektrycznej o
Stan licznika wody eI PO
Nr licznika wody

2. Uwagi:

...........................................................................................................................

Na tym protokot zakoriczono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujaca:



Szczecinek, dnia e
(miejsce i data)

OSWIADCZ!ENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

01010 P-4 LT oo [ PR

okreslone umowa / zleceniem™ z dnia .........ccoovvevverierrenirere e, zostaly wykonane:
a) w calosci/ czesci * (okresli¢ stopien zaawansowania) .............. %
b) zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia na budowe
ZNAK: . o Zdnia.....o
¢) z nastgpujacymi zmianami, nie odstepujacymi w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robot:

d) teren prowadzonych robdt zostal uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

e) wbudowane wyroby budowlane posiadaja odpowiednie aktualne oznakowanie z zalgczona
informacja o wyrobie i instrukcjg jezeli byla wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadaja potwierdzone zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostate wyroby sa wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Potwierdzajac powyzsze, o§wiadczam, ze Swiadomy jestem odpowiedzialnosci ( w tym

karnej i zawodowej), wynikajacej z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, ze ww. roboty zostaly zakonczone i sg gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skresli¢



PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na podstawie UMowy Z dnia ..........coooiiiiiiiii

Komisja w skiadzie:

1 - Przewodniczacy Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
2, ...- Cztonek Komisji ZGM TBS Sp. z o.0.
3. ............................,........-Cz+onekKomisji ZGM TBS Sp. z o.0.
4, ...- Cztonek Komisji Zarzad WMN

przy ud2|ale Wykonawcy
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1 . — Inspektorrobot ... ZGM TBS Sp. z 0.0.
stwierdza co nastepuje:

I Inwestorem wiw robot Jest : WM L. e e e e
w imieniu ktérej wystepuje :
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

Il. Wykonawcg w/w robot jest:
Ill. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczattowej*.

IV. Roboty wykonane zostaty zgodnie z umowa z dnia ..

oraz zgtoszonym pisemniew dniu..................... OSW|adczen|em o} gotowosm robot do odbioru.
Roboty zostaty wykonane w okresie od ......ccvvvienienininennincnnn o [o T
Termin zakonczenia robot  zostat / nie zostat* dotrzymany. Nastapito opéznienie o .............. dni.
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

ktére zostang usuniete do dnia... .
"W zwigzku z tym, Ze usterki w/w uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy Kom|SJa przerywa
spisywanie protokotu oraz wyznacza termin ponownego odbioru nadzien: ................c.ccoiein

*niepotrzebne skresli¢

VI. Orzeczenie Komisji oraz wnioski;

W zwiazku ze stwierdzeniem, ze zakres prac objetych umowa zostal wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
robét budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploatacji.

Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Przewodniczacy Komisiji: Cztonkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3 2.



