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3746175
37401 33
37231 67
37 427 40
37202 44

Godziny przyjmowania
interesantow:

e Poniedziatek - Sroda

od 7:30 do 15:00
Czwartek

od 7:30 do 16:30

Piatek

od 7:30 do 13:30

°

TRI/153/2025 Szczecinek, dnia 12-02-2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaktad  Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. ul. Cieslaka 6b
w  Szczecinku ponownie zaprasza do zlozenia oferty na dobudowe przewodu wentylacyjnego do pomieszczenia lazienki
w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja 39 w Szczecinku, zgodnie z opracowang dokumentacjy
techniczng.

Zamawiajacy posiada dokumentacj¢ projektowa, ktdra jest do wgladu w siedzibie Spotki.

1. Podstawa sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar rob6t oraz dokumentacja projektowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robdt okreslonych
w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej. W przypadku uwag wykonawcy do okreslonego przez zamawiajacego
zakresu robdt, uwagi te winy by¢ ztozone zamawiajagcemu na pi$mie najpdzniej w dniu zlozenia oferty.

3. W przypadku zmiany zakresu rob6t okre§lonego w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej (bez w/w pisemnego
powiadomienia) lub zlozenia oferty po uplywie terminu skladnia ofert, zamawiajgcy rezerwuje sobie prawo
nierozpatrywania badZ odrzucenia takiej oferty wykonawcy.

4. Ofertg ze zmiang zakresu nalezy ztozy¢ w dwdch odrgbnych kosztorysach:

- kosztorys zawierajacy zakres rob6t zgodnie z przedmiarem oraz dokumentacja projektowa,
- kosztorys zawierajgcy prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujete w przedmiarze oraz dokumentacji
projektowej z pisemnym uzasadnieniem konieczno$ci ich wykonania.

Oferte prosimy zlozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie spétki (Biuro Obstugi Lokatora) lub drogg elektroniczng w
postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych hastem dokumentéw (program ogélnodostepny, format
plikéw np. PDF, ZIP, itp.) na adres zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl, w terminie do dnia 26.02.2025r. do godz. 15%.

Do oferty nalezy dolgczyé kosztorys ofertowy szczegélowy oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

W przypadku zlozenia oferty drogg elektroniczng, oferent udostepni hasto na zagdanie zamawiajacego w dniu otwarcia
ofert, o ktérym zostanie wcze$niej powiadomiony.

Powyisze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych.

Postepowanie odbedzie sie na podstawie Regulaminu pracy statej komisji przetargowej przy udzielaniu zaméwien publicznych
przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. 0. w Szczecinku dla zamdéwien,
ktérych wartos$¢ szacunkowa netto nie przekracza kwoty okreslonej zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych.

Zamawiajacy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia, na kwotg nie mniejsza niz 500.000,00 zt (suma ubezpieczenia).

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie do dostarczenia oryginalnej oferty lub
przestania jej w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania lub uniewaznienia zaméwienia bez podania przyczyny na kazdym etapie
postepowania.
Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawg do odrzucenia oferty.

W zalaczeniu przesylamy wzér umowy, formularz ofertowy, przedmiary robét oraz pozostale wzory dokumentéw do

stosowania przy zawarciu umowy.
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ADRES INWESTYCJI
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Dobudowa przewodu wentylacyjnego z lokalu nr 1 - tazienka
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TBS Szczecinek- ul. 1-go Maja 39 m.1 OBMIAR

Lp. [ Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jm. | Poszcz. |

Razem

39 w Szczecinku

INWESTORSKI - - TBS Szczecinek - DOBUDOWA PRZEWODU WENTYLACYJNEGO z lokalu nr 1 - tazienka ul 1-go Maja

1 ROZBIORKI, TOWARZYSZACE PRACE OGOLNOBUDOWLANE
1]KNR 4-01  |[Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.110419-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 [Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1|0333-15 mentowej
szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 4-01 [Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1|0323-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|[KNR 4-01  [Wymiana pokry¢ z dachowki karpiéwki podwojnie w koronke o powierzchni |miejsc.
d.1]05086-02 do1m2
przejscie 1 migjsc. 1.00
przez dach
RAZEM 1.00
5|KNR4-01 |Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachoéwka o odstepie fat do 16 cm  [m?
d.1{0414-09
2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
6|KNR 4-01  |Dodatkowe naktady do pokryé z dachowek przy oknach dachowych o sze- |szt.
d.110505-02 rokosci do 1 m przy kryciu dachéwka podwdjnie - podstawa dachowa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 WENTYLACJA GRAWITACTYJNA
7/KNR 4-01  |Montaz nawiewnika okiennego N-1 szt.
d.2|0911-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach kominowych z cegiet szt.
d.2|01 0324-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy izolowanej termicznie, kotowe, 0 ér. 150 |m
d.2{17 0113-03 |mm
analogia
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
10|KNR 2-17  |Odkraplacz o $r. 150 mm szt.
d.2;0135-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11{KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1000 mm, w (szt.
d.2(0148-01 uktadach kanatowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|[KNR 2-17 |Nasada komiowa kotowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z pionowym wylo-  [szt.
d.2|0145-01 tem powietrza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 4-02 [Wymiana odcinka rury z PCW {gczonego metoda klgjenia o $r. 15-25 mm |msc.
d.2]0108-01
Obmiar dodatkowy
3.0 m 3.00
0 msc. 0.00
RAZEM 0.00
14 Opinia kominiarska kpt.
d.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 13813 Uzytkownik: Bogustaw Drozdz




FORMULARZ OFERTOWY

miejscowo$¢, data

Itelefon, fax/ fregon, NIP/

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z o. o.
ul. Cieslaka 6b, 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zaméwienia pn.

dobudowa przewodu wentylacyjnego do pomieszczenia tazienki w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja 39
w Szczecinku, zgodnie z opracowang dokumentacja techniczna,

Zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot zaméwienia za wynagrodzenie laczne brutto :

DIULEO. ot et Zh SHOWIIE 1o ettt sr st s st ne s en e z/

Ostateczna wysoko$¢  wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robot w formie Kosztorysu powykonawczego

przy faktycznej floéci wykonanych robét wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektoréw nadzoru Zamawiajacego w oparciu
o czynniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1.

Udzielony przez nas okres gwarancji jakosci na okreslony w umowie przedmiot zaméwienia wynosi: ..............
Inie krotszy niz 24 miesiace/.

. Oswiadczamy, Ze zobowiazujemy sie wykonaé przedmiot zaméwienia W tErminIie ...........ccoocoveecveecevrrirersrons ! od dnia podpisania
umowy lub przekazania placu budowy.
OSwiadczamy, ze zapoznali$my sie ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen oraz otrzymaliémy wszystkie informacje niezbedne

do przygotowania Oferty.

Oswiadczamy, ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana, to zobowigzujemy sig do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.
Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zaméwienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastgpujacych warunkéw
ptatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

Oswiadczam, e jestem $wiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajgcego (art. 662 KC) i obcigzeniem
przez Zamawiajacego za rzeczywista szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcow wspdipracujacych z Zaktadem Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z 0. o.

Zgadzamy si¢ podtrzymaé niniejszq Oferte przez okres 30 dni od daty uptywu terminu skiadania ofert, pozostanie ona wigzaca
nas i moze byc przyjeta w jakimkolwiek momencie przed uptywem terminu waznosci.

..............................................................................................

Imig i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sktadania
o$wiadczeri w imieniu Wykonawcy



UMOWA - wzbr

zawarta wdniu .oevnen 2025 r pomigdzy :

Wspélnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. ............. w Szczecinku, NIP .......cocnue reprezentowang przez:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Spétka z ograniczona odpowiedzialnoécia, z siedzibg
w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6b, wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX
Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zakladowym 43.743.000,00 zt; NIP 673-15-97-
062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM w imieniu, kiérego dziata :

Prezes Zarzadu tukasz Maciejunas

zwanym dale] WYKONAWCA zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. = w.sesmessssssssnans
2. Szczegolowy zakres robét przedstawia: dokumentacja techniczna na ktéra sktadaja sie: projekt budowlany, STWIOR, przedmiar
robét, kosztorys ofertowy stanowiace odpowiednio zatacznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do umowy.
3. Przedstawiony do zaproszenia do skiadania ofert przedmiar robot nie stanowi zestawienia wszystkich planowanych prac
i przewidywanych wszystkich kosztow zwiazanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia. Roboty nie ujgte w przedmiarze robét,
a wystepujace w projekcie budowlanym lub z niego wynikajace nie sg robotami dodatkowymi. Roboty nie ujgte w projekcie budowlanym,
a wystepujace w przedmiarze robét nie sq robotami dodatkowymi.
4. Wykonawca nie moze zada¢ zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaly wyszczegdlnione przynajmniej w jednym
z zatgcznikow do umowy oznaczonych numerami 1, 2, 3 14.
W przypadku kolizji pomiedzy dokumentami stanowiacymi zalgcznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do umowy, decyzjg o realizacji zakresu robot
(na pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.
§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot :

1.1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sig Na: ..o

1.2. Termin zakoriczenia rob6t ustala sig Na - ..o oo

1.3. Termin zakoriczenia umowy ustala si¢ na: ............. ( nie pozniej niz 1 miesiac po zgloszeniu gotowosci do odbioru)

2. Terminem zakoficzenia robét, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dzien zgloszenia gotowosci do odbioru, jezeli gotowos¢ zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakoficzenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzier w ktorym zakoricza sig¢ wszystkie czynnoéci zwiazane ze
sporzadzeniem (w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiajacego) i podpisaniem Protokolu
Koricowego Odbioru Robot.

§3

1. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do:
1.1 . Przekazania Wykonawcy w dniu ...... 2025r dokumentacii projektowej dotyczacej przedmiotu umowy.

1.2 . Przekazania Wykonawey w dniu ....... 2025r placu budowy.

1.3 . Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i jakosci robot podiegajacych zakryciu.

1.4 . Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego robot w terminie 14 dni liczgc od daty zgloszenia ich wykonania.

1.5 . Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

1.6 . Dokonania protokolarmego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru

inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

2. Wykonawca zobowiazuje sig do:

2.1, Terminowego wykonania przedmiotu umowy.

2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia | zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy.

2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw polozonych w poblizu placu budowy.

2.4, Poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i gruntow stanowiacych wiasnosé oséb fizycznych i prawnych (jak zajdzie
konieczno$g).

2.5. Poniesienia kosztow utylizacji odpadéw niebezpiecznych jezeli takie wystgpuja,

2.6, Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobow budowlanych pod wzgledem jakoéci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
Wzoru.

2.7. Stosowania sig do zaleceri Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacii technicznej i wprowadzenia robot
dodatkowych,

2.8. Skompletowania wszystkich wynikéw badar, pomiaréw, $wiadectw jakosci, certyfikatow, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
instrukcji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadow niebezpiecznych przed zgloszeniem robt do odbioru — 1 egz.

1



Wykonawca robot pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badan technicznych, zaswiadczen, opinii wymaganych przy
odbiorze robét. Odbiér gtowek kominowych, przewodéw dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w stanie wykorczeniowym
potwierdzony musi by¢ opinig mistrza kominiarskiego.

2.9. Wykonania | dostarczenia na wiasny koszt dodatkowych rysunkow powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian

w stosunku do projektu budowlanego - 3 egz.

2.10. Wykonania dodatkowych badan, pomiarow lub ekspertyz na wiasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku
wapliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
negatywnych.

2.11. Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.

2.12. Powiadomienia wlacicieli nieruchomosci w obszarze oddziatywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robét budowlanych
zZ wyprzedzeniem, ¢o najmniej 7 dniowym.

2.13. Powiadomienia na pismie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci o zamierzonym wejsciu na dany
teren, a po wykonaniu robét uzyskania od wiascicieli pisemnych o$wiadczer o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

2.14. Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.15. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caly okres

gwaranciji.

2.16. Pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca oéwiadcza, ze szczegblowo zapoznat sig z dokumentacja techniczng dotyczaca przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnoéci, doswiadczenie, wiedzg oraz bedzie dysponowat personelem posiadajacym wymagane

uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezyta starannoécia,

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é wobec osob trzecich za powstale szkody w zwigzku z realizacjg ninigjszej umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiadal przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialainosci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem zaméwienia, na kwote nie mniejsza niz 500.000,00 z} (suma
ubezpieczenia).

7. W przypadku polisy ubezpieczeniowej, ktorej waznos¢ koriczy sie przed koricem terminu obowiazywania ninigjszej umowy Wykonawea
zobowiazuje sig do przediozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej, z zachowaniem
ciagloéci ubezpieczenia. Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia Zamawiajacemu oryginatu nowej lub przediuzonej polisy OC
celem wykonania jej kopii i potwierdzenia zgodnoéci z oryginatem, przed uplywem wazno$ci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

8. Jezeli wykonawca nie przediozy w terminie 7 dni od czasu wygasniecia aktuainie obowiazujacej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowe,
Zamawiajacy bedzie mogt zawrzeé umowe ubezpieczeniowa na koszt Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwota zaptaconych skiadek ubezpieczeniowych, ktora moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy lub daje
prawo Zamawiajacemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytulu kary umownej zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3/
Umowy.

9. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy zrédia poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie podiicznik
poboru wody i energii elektrycznej. Oplaty za zuzyta do celow remontu wode i energig elekiryczng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§4
1. Strony ustalaja, Ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie z oferta WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
2. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraza sig kwotg .......... zZtbrutto; stownie: ...

3. Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robét i wystawienia faktury, a jedynie do wylonienia
Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie wstepne.

4. Przyjety podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawg do wyboru oferty. Nie oznacza to, ze wszystkie
zawarte w nim pozycje sg akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi wapliwosci z powodu niejasnego opisu lub jej
wartos¢ istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy szczegélowego rozbicia na czynniki
cenotwdrcze oraz okazania faktury za wbudowane materialy. W przypadku, gdy koszty materialow beda istotnie odbiegaly od Sredniej
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowa¢ $rednie ceny okreslone w zeszytach zawierajgcych informacje o cenach +SERWIS
INRORMACJI CENOWYCHBUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z 0.0. wPoznaniu stosujac zasady
kosztorysowania. Powyzszy zapis dotyczy kosztorysoéw z pozycjg ,kalkulacja wiasna”.

5. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robot w formie kosztorysu powykonawczego przy faktycznej
iloéci wykonanych robot wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, w oparciu o czynniki
cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

al robocizna - ...ztigodz.
b/ koszty posrednie /R+S/ - ... %

¢/ koszty zakupu /M/ SRR %

d/ zysk /R+S+Kp/ e %

oraz materialy i sprzet wig cen jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepisow.

6. Warlos¢ kosztorysu powykonawczego nie moze przekroczyé 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji robot wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych lub zwigkszenia robot podstawowych,
ktorych wartosé przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisaé protokdt koniecznosci, podpisany przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrgbny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach
cenotwdrczych robot podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wcelu zatwierdzenia go przez
Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokdt koniecznosci oraz kosztorys ofertowy jest podstawg do sporzadzenia
stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane by¢ moga jedynie prace niezbgdne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zabezpieczenia awarii. Zasadno$¢ wykonania tych prac musi byé potwierdzona w terminie trzech dni
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od ich wykonania przez Zamawiajacego. Wykonanie przez Wykonawce robot dodatkowych nie objetych umowa bez  uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego lub przekroczenie wartosci robot (powyzej 15%) bez uprzedniego spisania protokotu
koniecznosci zwalnia Zamawiajacego od obowiazku zaptaty.

7. Materialy budowlane zastosowane przy remoncie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dia wyrobow
dopuszczonych do obrotu | stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekracza¢ minimalnych stawek wystgpujacych na
rynku lokalnym.

8. Praca sprzetu /S/ bedzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie robot, zamieszczonych w zeszytach
zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS INRORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanej przez ORGBUD- SERWIS
Sp. z 0.0. w Poznaniu, Rozliczenie czasu pracy podnosnika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy roboczej skladajacej si¢
z dwoch 0s6b w oparciu 0 minimalng cene Orgbudu stosujgc zasady kosztorysowania bez narzutéw do pracy sprzgtu.

9. W szczegoinych przypadkach dopuszcza sig przyjmowanie rozliczen w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych

jako kalkulacja zakladowa czy uzycia zwrotéw, ,przyjeto przez analogie”.

10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak okreslono w punkcie 6 zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty.

§5
1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane ................. / W dniu podpisania umowy Wykonawca
zobowiazuje sig, ze wykona wtasnymi sitami roboty budowlane o ktorych mowa w § 1 pkt. 1 umowy.
2. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robot budowlanych ... | Wykonawca ma prawo

powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci robot budowlanych nie bedacych kluczowa czgscig zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedziainy za dziafania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne
dzialania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, i:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury VAT,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ diuzszy niz termin okreslony w harmonogramie robét w umowie
zawarte] przez Zamawiajacego i Wykonawce,

c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) w przypadku uchylania sig przez Wykonawce od obowiazku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa dostawy lub ustug,

Zamawiajacy dokona bezpoéredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez podwykonawce,

b} uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane powinno byé poprzedzone akceptacja projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce powinno byc
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty
budowlane przed jej zawarciem.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
zglosi pisemne zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagar.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty
budowlane nie zglosi na pi§mie zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie péZniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez podwykonawcg.

11. Wykonawca jest zobowiazany do kazdorazowego przedkiadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w nigj terminy zaplaty wynagrodzenia nie sq diuzsze niz 30 dni, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mnigjszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego tj. ........... zt brutto.

12. Wykonawca nie moze polecié podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

13. Do zmian postanowiei uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
0 podwykonawstwo.

14. Zasady dotyczace podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dolgczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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§6

Strony ustalaja, ze zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywa¢ sig bedzie po protokolamnym odbiorze przez Zamawiajgcego.

. Podstawa wystawienia faktury bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru protokdt odbioru

robét, stwierdzajacy wykonanie robdt bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Rozliczenie w formie faktury nastapi po odbiorze koicowym rob6t objetych umowa, potwierdzonych protokotem koricowym odbioru robot
wraz z kosztorysem powykonawczym.

Niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora

nadzoru przed rozpoczeciem czynnoéci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru rob6t z winy Wykonawcy.

. Cesja, przelew lub czynnoéé wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego

bezskuteczne.

§7

Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywa sie bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na
fakturze.

Faktura prawidlowo wystawiona wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedzie platna w ciggu 30 dni od daty ich dorgczenia
Zamawiajacemu.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Ma ono postat o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu naleznoéci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezell Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodow zaplaty wymagainego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowigzania, Zamawiajacy dokonuje bezposrednie] zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawcg, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnoé¢ z oryginatem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce roboét budowlanych, dostaw
lub ustug.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odpowiedzialno$é Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie
robdt budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej
z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, W przypadku roznic w wartosciach za wykonane roboty pomigdzy umowa Zamawiajacego
z Wykonawca, a umowa Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawcy [ub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wylacznie kwotg nalezng na podstawie wartosci okreslonych
umowa zawarta przez Zamawiajacego z Wykonawca.

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie
wystawili zadnych faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawionej faktury o$wiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dolgczy oéwiadczenia podwykonawcéw o peinym zafakturowaniu przez nich
zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o peinym rozliczeniu tych robét do wysokosci objgtej ptatnoscig
koncowa,

Faktura prawidlowo wystawiona, spehniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokolu
Koricowego Odbioru Robot i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia Zamawiajgcemu.

Numer identyfikacyjny NIP:

1/ Zamawiajgcego S e

2/ Wykonawcy S PR P

§8

Nadzor inwestorski nad wykonaniem rob6t z ramienia Zamawiajacego bedzie peinit:

1) roboty budowlane - ...............

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotéw odbioru oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni ficzac od
daty ich otrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika budowy bedzie petnit:
1) kierownik budowy OO TPPPRPRT
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Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania robét zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§9

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jakoSci na okres - ........ miesigcy,

od daty zakorczenia odbioru koficowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przediuZeniu o czas trwania napraw.

W odniesieniu do rekojmi za wady maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).

Odbiory czesciowe nie wytaczaja odpowiedzialnoci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady i gwarancii jakosci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzyé usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci .

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci liczy sig od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem

konicowym odbioru robét.

§10

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaplaty kary umownej Zamawiajgcemu

w wysokoSci j.n.:

1/ za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokoéci 0,30% tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu
zakoriczenia robét, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. lub zakoriczenia umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzieh zwloki liczony od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowna zwieksza sig 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2.

4/ za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokoéci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej zmiany albo brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

8/ za zgloszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktory nie zostat prawidtowo zakonczony w wysokosci 5 %,
jednak nie mniej niz 2.000,00 zt.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaplaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci j.n. :

1/ za zwioke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % facznego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzier zwtoki,

2/ za zwioke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % facznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po terminie w ktorym odbior
powinien byé zakoriczony.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
20 % lacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczonych kar umownych, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do peine] wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ taczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

§12
Wykonawca po zakoriczonych robotach moze zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru koncowego.
Przedmiotem odbioru kofcowego bedzie catos¢ robot objetych umowa,
Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go na pi$mie o gotowosci do odbioru na
druku zataczonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakoriczenia robét, dostarczeniu przez
Wykonawce wypelnionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktorych
mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiér koficowy powinien by¢ dokonany
w ciagu 14 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koncowego.
Zgloszenie do odbioru na innym druku niz zataczony do zapytania ofertowego bedzie traktowane jako niewazne.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1/ jezeli wady nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy moze wstrzymac odbiér do czasu usuniecia wad i wyznaczy¢ dodatkowy termin
ich usuniecia,
2/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,
3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od
odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.
Z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany protokot koricowy odbioru robdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.
O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawce na pi$mie z podaniem
terminu ich usuniecia, a w przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obciazajac petnymi kosztami ich
usuniecia Wykonawce.
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Odbiér po okresie gwarancii i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciagu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.

Materialy | urzadzenia zastosowane przy budowie muszq odpowiada¢ pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogow okre$lonych w dokumentacii technicznej.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robét i materiatow uzytych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezgco zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna,

§13
Jezeli Zamawiajgcy mimo osiagniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powolang przez siebie komisjg zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego listem poleconym.
Protokdt, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zapfaty wynagrodzenia.
Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 o ile pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot Komisja powolana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§14

Odstapienie od umowy

Stronom przysiuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia ~ umowy. W tym
przypadku Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie jednego miesiaca od powziecia  wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy,

b) zostanie ogloszona upadiosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpocznie robdt przez 7 dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni lub opdznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
migdzy stronami wynosza ponad 7 dni,

f) w przypadku niewtasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajacg na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje sig z obowiazku zaptaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu
na zaptate poszczegblnej faktury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu odbioru robot,

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia, powinno tez zawierac

uzasadnienie tegoz odstapienia.

. W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi

szczegolowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku, wg stanu na dzien odstapienia.

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.
. Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w terminie 14 dni.

§15

Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidiowe wypelnienie swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych
z ninigjszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypeinienie lub nieprawidlowe wypeinienie spowodowane zostato zaistnieniem sity
Wyzszej.

Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami lub powstrzymaniem sig od dzialan przez strone,
ktérego nie sposéb byto przewidzieé ani uniknaé, ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczno$ci stanowiace sitg
wyzsza dla celéw niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie,
a takze nadzwyczajne dzialania rzadowe i administracyjne oraz dziatania podmiotow majacych wptyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktérych dziatalno$¢ jest niezalezna od stron umowy.

. Kazda ze stron, w miare mozliwoéci, zobowiazuje sie poinformowa¢ strone drugg o przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktore

moglyby mie¢ wplyw na wypelnienie ich wzajemnych zobowigzar i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

. W przypadku, gdy okolicznoé¢ sity wyzszej bedzie trwata diuzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwigzania umowy

ze skutkiem natychmiastowym.
§16
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu zakoriczenia robét co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opoznieniu
robot w przypadku:

1/ wystapienia koniecznoéci udzielenia wykonawcy zaméwien dodatkowych, nieobjgtych zaméwieniem podstawowym, ktore wstrzymuja
lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji technicznej/, zamiennych lub
zaniechanych, ktére wstrzymuijg lub op6zniaja realizacjg przedmiotu umowy.

3/ wystapienia istotnych wad dokumentacji technicznej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okreslonego rodzaju rob6t majacych wptyw na termin wykonania robot.

4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robét, w szczegdlnoéci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
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konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnose.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru wykonawcy, poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przeduzenie terminu zakofczenia robdt w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegélnosci: pojawieniem sig na rynku materialow lub

urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robét umoZliwiajgeych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan

technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji.

3/ wystapienia odbiegajacych w sposb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub

hydrologicznych, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow terenu budowy, w $zczeg06Inosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalaci lub innych obiektow budowlanych.

5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiafowych.

6/ wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towaréw i uslug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesigcy.
Zmiany osobowe:

Zmiana osob, przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sig co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami | kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokonac zmiany
0s6b przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia zgoda zamawiajacego w przypadkach:

1/ $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych osob.

2/ nie wywigzywania sig 0sob z obowiazkéw wynikajacych z umowy.

3/ rezygnagji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow.

Przewiduje sie mozliwosé rezygnacii z czesci prac skutkujacym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego, w szczegdinoéci spowodujg zwigkszenie bezpieczenstwa,
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartosci lub sprawnosci robot oraz w sytuacji, kiedy dokonanie zmian bgdzie korzystne dla zamawiajacego. Przewiduje sie
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete dokumentacja techniczng, ktore
wystapily w trakcie realizacji umowy i ktérych strony nie mogly przewidzie¢ na etapie zapytania ofertowego.

. Zmiany i uzupelnienia do niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Wszelka korespondencja miedzy stronami bgdzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie o tym fakcie druga strone.
Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajgce z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 obciazaja strong, ktora nie dopetnita
obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztg kurierska na adres podany na wstepie niniejszej umowy, jest uwazana za
doreczona,

§18
Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sig nieskuteczne, to nie narusza to waznosci pozostatych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania uregulowania zastgpczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, Ze informacja ma by¢ ,pisemna’ lub ,na pi$mie” lub , zachowaniem formy
pisemne]’, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§19

Wszelkie ewentualne spory wynikajace z treéci | wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane, strony zobowiazuja sig rozwiazywac
polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu susznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego
w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadza spér pod rozstrzygnigcie wiasciwemu
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§20
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego
dalej RODO informuje, ze Administratorem jest Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spotka
70.0. z siedziba w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6B, ktéry gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadar ustawowych i statutowych
w trybie art. 6 oraz art. 9.
Administrator, moze przekazaé dane osobowe upowaznionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisow prawa.
Kazda osoba, ktérej dane dotycza jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostgpu do danych osobowych iej dotyczacych,
oraz informacii o prawie do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
Kazda osoba, kiérej dane dotycza ma prawo wniesé skarge do organu nadzorczego w zgodnoéci z art. 77 RODO.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakladzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka
z0.0. jest Zbigniew Wozniak email: iod@zgm-tbs.szczecinek.pl.
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§21
1. W czesci nieuregulowanej niniejsza umowa majg zastosowania odpowiednie przepisy :
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r — Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023r. poz.1610 z pézn. zm.)
§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (z mozliwoscig sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcey
MZ
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Szczecinek, dnia. ....ooiiiiiiiiiins r.

PROTOKOL

przekazania terenu / placu budowy / obiektu

na potrzeby wykonania zadania pn:

sperersarens ererrissreeseserrisaas UL RN PP PP
"
Strona przekazujaca:
| PP - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. z o.0.
2 - Technik ZGM TBS Sp. z 0.0.
Strona przyjmujaca:
Lo - Przedstawiciel Wykonawcy
2 - Kierownik budowy
Przy udziale:
T U OO OO OO P OO OO TOP I OI SOOI PO TP PP PRI
OO OO U PO P PO P PO TP VPP U PO PP PRI PIRRPRTORI:
I. Przedstawiciele powyzszych sktadéw po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiaja
i stwierdzaja:
1. Doreczona zostata dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dniu ...... Ceeerssassarianeens r.
2. Zalecenia dla Wykonawcy :
a) prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie Prawa
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawarta umows i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
b) prace prowadzié w sposéb nieuciagzliwy dla mieszkaficow i 0sob postronnych,
c) podczas prac zapewnié catkowite bezpieczenstwo dla otaczajacego terenu i 0sob postronnych,
d) wyznaczyé i oznakowag strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
e) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z robot wywies¢ na wysypisko,
1] uporzagdkowac teren po robotach budowlanych,
g) calo$é¢ zadania, wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy z dnia ...........cooeiiiiii ,

3, Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawcg terenu budowy/ obiektu, ponosi on
calkowita odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na przejetym terenie/obiekcie az do
momentu protokolarnego odbioru robot.

II. Obiekt do prowadzenia rob6t budowlanych przekazano dnia ..........cooveevieniiiiinn

1. Stany licznikéw spisane zastang w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac
budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru .................coviinn

Stan licznika En. Elektryczne;j e

Nr licznika En. Elektrycznej] oo

Stan licznika wody T e

Nrlicznikawody
2. Uwagi:

...........................................................................................................................

Na tym protokét zakoriczono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujaca:



Szezecinek, dnia
(miejsce i data)

OSWIADCZENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze roboty budowlane polegajgce na:

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

PO AATESEIN ...ttt ittt e e e et ettt e e e et et e e
okres$lone umowa / zleceniem* z dnia ........ccooveviiiiinniiiniiiinin, zostaly wykonane:
a) w caloéei/ czeéei * (okreslié stopien zaawansowania) .............. %

b) zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia na budowe

¢) z nastepujacymi zmianami, nie odstepujacymi w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robot:

...........................................................................................................................

d) teren prowadzonych robét zostal uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

¢) wbudowane wyroby budowlane posiadaja odpowiednie aktualne oznakowanie z zalgczong
informacja o wyrobie i instrukcja jezeli byta wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadaja potwierdzone zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostale wyroby sa wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Potwierdzajac powyzsze, oSwiadczam, ze §wiadomy jestem odpowiedzialnosci ( w tym

karnej i zawodowej), wynikajacej z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pézn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, ze ww. roboty zostaly zakonczone i sa gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

................................................................................................................................................

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skrelié



PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja w sktadzie:

1 e .- Przewodniczacy Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
2. = CZiOnek . Komisii ZGM TBS Sp. z o.0.
B - Czionek Komis;ji ZGM TBS Sp. z o.0.
PN - Czlonek Komisji Zarzad WMN

przy udziale Wykonawcy:

w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

L T ORI — Inspektorrobdt ... ZGM TBS Sp. z 0.0.
stwierdza co nastepuje:

I Inwestorem wiw robot jest : WIMIN ...
w imieniu ktérej wystepuje :

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

II. Wykonawca w/w robét jest:

lil. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczattowej*.

IV. Roboty wykonane zostaty zgodnie z umowg z dnia ..

oraz zgtoszonym pisemniew dniu..................... oéwmdczemem o} gotowoém robét do odbioru.
Roboty zostaly wykonane w okresie od .......coeeveiriiiiinrciniinieninne o Lo T
Termin zakonczenia rob6t zostat / nie zostal* dotrzymany. Nastgpito opdznienieo .............. dni.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

ktére zostang usuniete do dnia:.. .
*W zwigzku z tym, ze usterki w/w uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy KomISJa przerywa

spisywanie protokotu oraz wyznacza termin ponownego odbioru nadzien: ......................o e
*niepotrzebne skreslic

V1. Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W zwiazku ze stwierdzeniem, Zze zakres prac objetych umowa zostal wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
rob6t budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploatacji.

Na tym protokét zakoriczono i podpisano:

Przewodniczacy Komisii: Czionkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3. 2



