24

sp. Z 0.0. w Szczecinku

ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE]
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Spotka z o.0.
78-400 Szczecinek ul. Cieslaka 6B

@S KRS: 0000163868 NIP: 673-15-97-062 REGON: 330582529 Kapitat zaktadowy: 34 263 000,00

Konto: Battycki Bank Spoétdzielczy w Dartowie 78-400 Szczecinek Plac Sowiriskiego 2
71 8566 1042 0500 5794 2004 0001
e-mail: zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl Internet: http://www.zgm-tbs.szczecinek.pl

TELEFONY:

prefix — 94
Sekretariat

37 412 12 (+ fax)
37 142 54
3741225
3714298

37 461 74

37 46175

Dzial Remontowy
37401 33
37 427 40

Godziny przyjmowania
interesantow:
 Poniedziatek - Sroda
od 7:30 do 15:00
Czwartek
od 7:30 do 16:30
s Piatek

od 7:30 do 13:30

.

Szczecinek, dnia 03-10-2018r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z .0.0
ul. Cieslaka 6b w Szczecinku dzialajagc w imieniu Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy
ul. Wi, Bartoszewskiego 23 w Szczecinku zaprasza do ztozenia oferty na przemurowanie kominéw
wraz z robotami towarzyszacymi przy ul. Wl. Bartoszewskiego 23 w Szczecinku.

Podstawa sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot.

1.  Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robot
okreslonych w przedmiarze. W przypadku uwag wykonawcy do okre$lonego przez
zamawiajgcego zakresu rob6t, uwagi te winy by¢ zlozone zamawiajagcemu na pismie najpozniej w
dniu zlozenia oferty.

2. W przypadku zmiany zakresu robot okreslonego w przedmiarze (bez w/w pisemnego
powiadomienia) lub zlozenia oferty po uplywie terminu sktadnia ofert, zamawiajacy rezerwuje
sobie prawo nierozpatrywania badz odrzucenia takiej oferty wykonawcy.

3. Oferte ze zamiang zakresu nalezy ztozyé w dwadch odrebnych kosztorysach:

- kosztorys zawierajgcy zakres robdt zgodnie z przedmiarem
- kosztorys zawierajgcy tylko prace, zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujete w przedmiarze
z pisemnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania.

Ofert¢ w zamknietej kopercie prosimy zlozy¢ w terminie do dnia 19 - 10 - 2018r. do godz. 13w

siedzibie spolki (Biuro Obslugi Lokatora). Do oferty nalezy dolaczy¢ kosztorys ofertowy

szczegolowy oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

Powyzsze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawa Prawo Zamowien Publicznych.

Zamawiajgcy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6zn. zm.). Od kwoty 10.000zl zabezpieczenie wynosi¢ bedzie 10%

wartosci robot.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wyboru oferty oraz podpisania umowy bez

podawania przyczyny.

Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawa do odrzucenia oferty.

W zalgczeniu wzér umowy, formularz ofertowy i przedmiary roboét.

LS




' ZGMTBS Sp.z 0.

Szezecinek

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 043-004-007

ORGBUD-SERWIS Poznah
KOBRA wer. 14

Przemurowanie komindw bm nr 23 ul.9 Maja
Budowa: Remont wraz z dociepleniem elewacii budynku ul. 3-go Maja 23

Obiekt: Budynek migszkalny ul. 9-go Maja 23
Adres: ul. 9-g0 Maja nR 23 78-400 sZCZECINEK

PRZEDMIAR ROBOT

Data: 2018-05-04 St
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
1| KNR 202-1610-02-00 72,54 m2
| Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BIl do 9496 ] ’
Rusztowanie ramowe zewngtrzne o wysokoscido 16 m
Elewacja tylna: 12.09*6.0= 7254
! Razem = 72& m2
""" 2 KNNR 002-1505-01-00 T 72,541 m2
| [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. |
i
Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych i
72.54 = 72,54
Razem =| 72,54 | m2
| 3| KNR 401-0212-07-00 WACETOB Warszawa 6,'05 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. | ;
Rozebranie czapek kominowych i
Komin Nr 1. {0.67 +1.56+0.07 }*{0.07 +0.55 + 0.07 ) = 1,17 !
Komin Nr 2: {0.07 +2.28+0.07)*(0.07 + 067 + 0.07) = 1,96 ‘
:Komia Nr 3: (0.07 +0.72+0.07)*(0.07 +042+007 )= 0,48
Komin Nr4: (0.07+1.70+0.07 )* (007 +0.36 +0.07 } = 0,92
(007 +0.98+007 )*(0.07 +0.34 +0.07 } = 0,54
(0.07 +1.46+0.07 )*{0.07 +0.47 + 007 } = 0,68
Razem = T 605 m2
4| KNR 202-1611-05-00 17,67 m2
| Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/36 |
Rusztowanie ramowe warszawskie i
Komin Nr 1: 1.56 *4.68 = 7.30
Komin Nr 2: 228*468= 10,67
Razem = 17,97 | m2
"5 KNR 401-0701-05-00 IGM Warszawa o I ase3(m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
: Skucie tynkoéw cem-wap na kominach i
; Komin Nr 1: (055+1.56)*488= 987
H Komin Nr 2: (012+226+067 )*468+- 14,27
! Komin Nr 3: (042+40.72)*2%236= 5,38
Komin Nr 4: (146+047)"2%163= 6,29
(098+0.34)%2%163= 430 !
(1.70+0.36)%2*163= 6,721 i
Razem =] 46,83 m2
6| KNR 401-0534-08-00 IGM Warszawa ’ 21,12/ m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1.]
Prowizoryczne zabezpieczenie polaci dachowych wraz z rozebraniem: piyta piléniows migkka
- Komin Nr 1: (0.55+156)%250= 528
¢ Komin Nr2: (228+067)"250= 738
! P Komin Nr3: (04240722 125= 285]
i ' Komin Nr4: {036+1.70+098+146+047 ) *1.25= 6,21
| Razem = 21,775;‘ m2
| 7 KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa o 2172, m2
‘ [ Wydanie - Warszawa 1997 .|
i Zabezpieczenle dachu folig budowlana czarng
: 2172 21,72
Razem = o *51‘ 72 m2
8| KNR 401-0350-01-00 IGM Warszawa 1454|m3 |
? [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
i Rozebranie kominéw z cegiet budowlanych na zaprawie cem-wap
; i Komin Nr 1: 0.55*1.56*4.68 = 4,02
"Komin Nr 2: 0.67*228*468= ALY
Komin Nr 3: 042*0.72*236= 0,71 |
Komin Nr 4: 0.36%4.70" 163 = 1,00
0.34*088*1.63 =] 0,54 |




*IGMTBS Spoz o

PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS

Poznar
1

4

- Sacaetinek B Temat nr: 043-001.007 L KOBRA wer.
Przemurowanie komindw bmnr 23 ul.9 Maja
Data: 2018-05-04 Str. 2
Lg. Podstawa kelkufacji / opis pozycji log Jedn. miary
047*146*1.63= 1,12
Razem =] 14,54 | m3
9| KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa ' 22,26 |m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000+, )
| Usunigcle z budynku gruzu ;
Poz. 1: 6054007%14= 059"
Poz. 3 16.83%0.02*1.4= 1311
Poz. 6: 1454*1.4= 20,36
: : Razem = 22,26 | m3
101 KNR 401-0108-15-00 IGM Warszawa o T T s ms
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. )
Zaladowanie i wywo6z gruzu na odleglo$¢ 1km
2226 = 22,26 !
Razem = 22,26 m3
! 11| KNR 401-0108-16-00 IGM Warszawa ) o - ‘ 22,26 m3
| Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. .
| .
Transport na dalsze 4 km
22.26 = 22,26
Razem = 22,26 1 m3
12/ Kal. wlasna 22,26 m3
Opfata skladowiskowa
2226 = 22,26
Razem = 22,26 | m3
i 13| KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 6,03/ m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000T. ] ' :
. Rozebranie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej !
| Komin Nr 1: {0.55+156) *042= 089
Komin Nr 2 (0.12+228+067)7042= 1,29
Komin Nr 3 (042+072)*2*042= 0,96
Komin Nr 4: (036 +1.70+ 0.22 + 0.98 + 0.22 + 1.46 + 0.47 + 1.46 ) " 0.42 = 2,89
Razem =| 6(}5 m2
14] KNR 401-0519-06-00 IGM Warszawa o 14,33 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Rozbidrka pokrycia z papy pierwsza warstwa
Komin Nr 1: (0.55+156 )*1.0= 2,11
Komin Nr 2 (012 +228+067)"1.0= 3,07
! Komin Nr 3: {042+072)*10%2= 2,28
: Komin Nr 4: (036+170+022+093+022+146+047+146)"1.0=" 6,87
Razem = 77771(@ m2
15| KNR 401-0519-07-00 IGM Warszawa 14,33 | m2
| Wydanie - Warszawa-Oisztyn 2000 . | .
i Rozbidrka pokrycia z papy druga warstwa ! ‘
1433 = 14,33
Razem = 14,33 | m2
16| KNR 401-0519-07-00 IGM Warszawa 14,33 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
' Rozbiérka pokrycia z papy trzecia warstwa
‘ 14,33 = 14,33 ;
Razem = 14,33 | m2 J
17 | Kal. whasna o __2—7944 kg— !
Utylizacja papy !
1warstwa 6,50 kg.m2: 14.33 *6.50*3 = 279,44 !
Razem =1 279,44 | kg |
18 | Kat. whasna B 27944 | kg
; Transport papy na wysypisko do Sianowa
g 279.44 = 279,44 !
. Razem = 279,44 K



‘ZGMTBS Bp.zo.0, PRZEDMIAR ROBOT ORGBUG-SERWIS Poznan

Szozecinek Tensat nr ; 043-001-007 o o KOBRA wer. 11
Przemurowanie komindw bm nr23 ul. % Maja
Data: 2018-05-04 Str. 3
Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloge Jedn. miary
19 ; KNR 401-0305-03-01 IGM Warszawa 14,54 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . }
Kominy murowane z cegly budowlanej pelnej kl.150 |
na zaprawiée cement.-wapiennej 1
Poz. 6. 1454 = 1454
Razem = 14,51; m3
20 KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa " o ] 4s8s(m2
| [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 |
‘ ;Zagruntowanie powierzchni $cian emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT dwukrotnie
j ! 4683 = 45,83
i Razem = 4685 m2
7T 21T KNR 202-0829-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa - 4683 |m2
_ [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z ywzgl.Bl do 8/96 )
i Wyréwnanie powierzchni scian klejem :
46.83 = 46,03
! Razem =| 4(@ m2
| 22| NNRKB 007-2608-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 4683\m2
! [ Wydanie - Warszawa 1993 r. ) !
Docieplenie §cian zewnetrznych plytami styropianowymi EPS 100 gr.3 cm z przyklejeniem jednej warstwy
siatki | wykonaniem wyprawy elewcyjne] silikonowe]
46.83 = 46,83
Razem =, 4683|m2
| 23| NNRKB 007-2608-08-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa o 33,28 m
i I [ Wydanie - Warszawa 1999 1.] ‘
| : Zalodenle naroznikéw ochronnych
f 468*3= 14,04
‘ ; 4*236= 944
} 18346= 6.78
\ Razem = 33,26 | m :
| . _ -
i 24 | KNR 023-2612-04-00 IGM Warszawa 281,00 | szt
| [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 20001. ) |
Przymocowanle plyt styropianowych za pomocg dybli plastikewych do §cian 6 sz2tim2 j I
; Poz. 20 46,83 *6: 281=, 281,00
i Razem =1 T 281,00 st .
i 25| KNR 023-2612-04-00 IGM Warszawa 281,00[st |
i [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000T. ] "
: Zabezpleczenle gléwek dybli plastykowych kétkami ze styropiany
| 281=1 - 2§1}00
I Razem =1 281 '
' 26 | KNR 202-0609-07-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa T 1486 m W
[ Wydanie - Warszawa 1985 1.z uwzg|.Bl do 9/96 } !
'Kliny ze styropianu przy kominach - odboje ‘
:Komin Nr 1 055 +156= 211
| Komin Nr 2: 012+228 +067 = 3.07
| “Komin Nr 3: (0.42+0.72)*2=_‘ 2,28
i Komin Nr 4: 035+170+025+0.98+025+1.46+047 +146+0.47=, 7,40 .
Razem = 14,86/ m |
. N e J P __,A__.jﬁ4-
27| KNR 202-0506-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 6,03 m2 i
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/36
Obrébki blacharskie z blachy ocynkowane] grubosci 0,55 mm i
Poz. 11: 6.03= 6,03
X Razem = 6.03 [ mg
28 KNR 202-0504-03-00 WACETOB Warszawa 14,33: m2 ‘
. [ Wydanie - Warszawa 1997 1. |
| - Obrébki z papy termozgrzewatnej podktadowe] gr 4.2 mm - kaminy |
{Poz. 12: 1433= 14,33
{ Razem =| 1433 | m2




" ZGM TBS Sp.z 0.0,

PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Szczecinek Temat nr : 043-001-007 - KOBRA wer. 11
Przemurowanie kominéw bmnr23 ul.9 Maja
Data: 2018-05-04 Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llod¢ Jedn. miary
| 29 | KNR 202-0504-03-00 WACETOB Warszawa 14,33 | m2
; | | Wydanie - Warszawa 1997 r. |
} | Obrébki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr 5.2 mm - kominy {
} | 14.33= 14,33
! Razem = 14,3—3 m2
| 30| KNR 401-0202-03-10 IGM Warszawa 42,96 | kg
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o §r. 8 mm
7,10 kg/m2 Poz.1: 6.05*7.10= 42,96
Razem = 42,9_6 kg
31| KNR 202-0219-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,05 m2
| | Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
| | Czapka kominowa z betonu B-20 '
| 6.05= . 6,05
Razem =| 605 m2
32 KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa - - 686 m2 |
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] [
Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm - czapka kominowa !
Komin Nr 1: (1.70+069)*2*0.26 = 1,24
Komin Nr 2: (242+0.81) *2*0.26 = 1,68
Komin Nr 3: (0.86 +0.56)*2*0.26 = 0,74
Komin Nr 4: (1.84+050)*2*0.26 = 1,22
(112+048)*2*0.26 = 0,83
(1.60+061)*2*0.26 = 115
| Razem = 6,86 m2
33| KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa 6,86 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Pokrycie czapek kominowych papa termozgrzewalng gr 4,2 mm: jednowarstwowe
6.86 = 6,86
Razem =| ‘__6,-8-6- m2
34| KNR 202-1805-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa o 6,86(m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ) [
Zabezpieczenie przewodéw kominowych siatka zgrzewana z drutu fi 4 mm mocowang do komina
| na kotki rozporowe z haczykami
6.86 = 6,86
Razem = 6,86 | m2
. 35| KNR 508-0802-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa a 60,00 | szt
| [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 )
Mechaniczne wykonanie w cegle $§lepych otwordw
6*10= 60,00
Razem = 60,00 | szt
‘ 36 KNR 508-0809-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa i . 60,00 | szt
% ‘ [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
1 | Osadzenie w §cianie kotkéw rozporowych
3 60 = 60,00
Razem = 60,00 | szt
37| Kal. wiasna 1,66 RI
Opinia kominiarska - sprawdzenie przewoddw

- Koniec wydruku ---

Mirostay )y,
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FORMULARZ OFERTOWY

miejscowosé, data

ftelefon, fax/ fregon, NIP/

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci potozona w Szczecinku przy ul. Wi. Bartoszewskiego 23 w imieniu ktorej
dziata Zarzadca Nieruchomosci - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Spotka z 0.0. ul. Cieslaka 6b 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zaméwienia pn.:
przemurowanie komindw wraz z robotami towarzyszacymi przy ul. Wi. Bartoszewskiego 23 w Szczecinku.

Zobowiazuije sig wykonac przedmiot zaméwienia za wynagrodzenie taczne brutto :

BIULO: i Zh SIOWRIE, oo ettt e et i fl)

Ostateczna wysoko$¢  wynagrodzenia zoslanie okre$lona po wykonaniu robdt w formie kosztorysu powykonawczego
przy faktycznej ilosci wykonanych robot wynikajgcych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzory Zamawiajacego w oparciu
0 czynniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres rgkojmi za wady i gwarancji jakosci na okreslony w umowie przedmiot zaméwienia wynosi: .............
Inie krétszy niz 36 miesigcy/.
2. Oéwiadczamy, Ze zobowiazujemy sig wykonaC przedmiot zamowienia W rminie ..o, od dnia podpisania umowy
lub przekazania placu budowy.
3. Termin zakoriczenia umowy nastapi w ciagu 30 dni od potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgloszenia
gotowosci do odbioru ostatecznego.
4. Oswiadczamy, Ze zapoznalismy sig ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen oraz otrzymaliémy wszystkie informacje niezbedne
do przygotowania Oferty.
5. Oswiadczamy, Ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana, to dostarczymy okreslone zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
{w przypadku gdy bedzie wymagane), zobowigzujemy sig do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.
6. Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zaméwienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastepujacych warunkow
platnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

7. Oswiadczam, Ze jestem Swiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajacego (art. 662 KC) i obcigzeniem
przez Zamawiajacego za rzeczywistq szkodg oraz wykluczeniem z listy wykonawcéw wspolpracujacych z Zakladem Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spdtka z 0. o.

Imig | nazwisko oraz podpis 0soby upowaznionej do skladania
oéwiadczen w imieniu Wykonawcy



UMOWA
zawarta W dniu e 201 8r pomiedzy :
Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. ............. w Szczecinku, NIP .............. reprezentowang przez:
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscls, 2 siedziba
w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6b, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy w Koszalinie 1X
Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zakiadowym 34.263.000,00 zi; NIP 673-15-97-
062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktbrego dziala :

Prezes Zarzadu Tomasz Weltk

zwanym datej WYKONAWCA zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. — ....cwrononniin.
2. SzczegGlowy Zzakres robdt przedstawia: dokumentacja techniczna oraz kosztorys ofertowy stanowiace zatacznik nr 1
inr 2 do umowy.

§2
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot ;

1.1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sig na; ..cvcvvmsnenns
1.2, Termin zakonczenia robdt ustala sie Na- .cocceviiiiiiciiis s
1.3. Termin zakofczenia umowy ustala siena. ... ( nie pdzniej niz 1 miesiac po zgloszeniu gotowosci do odbioru)

Terminy szczeg6lowe realizacji robot okreéla harmonogram rzeczowo-finansowy robot stanowigey zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Terminem zakonczenia robdt, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 1.2, jest dzien zgloszenia gotowosci do odbioru, jezeli gotowosé zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspekiora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakofczenia umowy, o kiérym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzien w kiorym zakoniczq sie wszystkie czynnosci zwigzane ze
sparzadzeniem i podpisaniem Protokolu Koricowego Cdbioru Rebot.

§3

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

. Przekazania Wykonawcy w dniu ....... 2018r placu budowy,

. Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i jakosci robot podlegajacych zakryciu.

. Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego robot w terminie 14 dniliczac od daty zgloszenia ich wykonania.

. Zapegwnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

. Dokonania protokolamego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspekicra nadzomu
inwestorskiege gotowosci przedmiotu umowy do odbioru,

1.
1.
1.
1.
1.

L B R

2. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1, Terminowego wykonania przedmiotu umowy,
2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia | zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy.
2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszardw polozonych w poblizu placu budowy.
2.4. Poniesienia kosztow zajgcia pasa drogowego i gruntow stanowiacych wlasnos¢ osob fizycznych i prawnych (jak zajdzie
koniecznosc).
2.5. Poniesienia kosztow ulylizacji cdpaddw niebezpiecznych jezeli takie wystepuja.
2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobow budowlanych pod wzgledem jakosci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
wzorl.
277, Stosowania si¢ do zalecert Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian dokumentaci technicznej | wprowadzenia robot
dodatkowych,
2.8. Skompletowania wszystkich wynikow badari, pomiarow, $wiadectw jakosci, certyfikatéw, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematdw,
instrukeji, w tym bhp i p. poZ. oraz kart przekazania odpadow nisbezpiecznych przed zgloszeniem robot do odbioru - 1 egz,
Wykonawca rohdt pokrywa keszty wymaganych eksperlyz, badan technicznych, zaswiadczen, opinii  wymaganych przy
odbiorze robot. Odbitr glowek kominowych, przewodow dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w stanie wykofczeniowym
potwierdzony musi byC opinig mistrza kominiarskiego, sktualnie $wiadczacego ustugi kominiarskie dla Zamawiajacego w ramach
zawartej umowy (na dzien zawarcia niniejszej umowy jest to Kensorcjum: Ustugowy Zakfad Kominiarski Pawel Woijtukiewicz,
Zaktad Kominiarski Bracki Pawet oraz Uslugowy Zakiad Kominiarski KOMIN- ZAR Eugeniusz Zarghski).
2.9, Wykonania oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustaionego z Zamawiajacym.
2.10. Wykonania dodatkowych badan, pomiarow lub ekspertyz na wiasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku
watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
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negatywnych.
2.11. Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i achrony érodowiska.
2.12. Powiadomienia wiascicieli nieruchomosci w obszarze oddzialywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robét budewlanych
z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.
2.13. Powiadomienia na pismie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomoéci o zamierzonym wejéciu na dany
teren, a po wykonaniu robét uzyskania od wiadcicieli pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwolnego.
2.14. Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.
2.15. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okrelonych podczas przegladu przez caly okres
gwarangji.
2.16. Pisemnego zgloszenia gotowodci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdlowo zapoznat sie z dokumentaca techniczng i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét
dotyczacymi przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowal personelem posiadajacym wymagane
uprawnignia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezylg starannoscia,
5. Zamawigjgcy zaslrzega sobie prawo kontroli prawidiowosci wykonania robét poprzez sprawdzenie przegrod kamerag termowizyjna,
6. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za powstate szkody w zwiazku z realizacig niniejszej umowy.

§4
1. Strony ustalaja, ze obowiazujacs ich forma wynagrodzenia, zgodnie z oferta WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
2. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraza sig kwotg .......... 2 brutto; SIOWNIE: ...oover e
3. Wynagrodzenie kosziorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych rob6t i wystawienia faktury. Jest to wynagrodzenie

wstepne.

4. Przyjety podczas zapytania ofertowego koszlorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza to, Zze wszystkie
zawarte w nim pozycje sg akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu niejasnego opisu lub jej
wartosé istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazadat od Wykonawcy szczegGlowego rozbicia na czynniki
cenotworcze oraz okazania faklury za wbudowane materialy. W przypadku, gdy koszty materiatow beda istotnie odbiegaly od $redniej
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowac $rednie ceny okreslone w zeszytach zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS
INRORMACJI CENOWYCHBUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z o.0. wPoznaniu slosujac zasady
kosztorysowania.

5. Ostateczna wysokoS¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robdt w formie kosztorysu powykonawczego przy faktyczne]
ilosci wykonanych robdt wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, w oparciu o czynniki
cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

al robocizna - -..Ztigodz.
bf koszty posrednie /R+5/ S e %

cf koszty zakupu /M/ T, %

df zysk /R+S+Kp/ S %

oraz materialy i sprzet wig cen jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT wig obowigzujacych przepisow.

6. Warlos¢ kosztorysu  powykonawczego nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$é wykonania robét dodatkowych Jub zwigkszenia robdt podstawowych,
Ktorych wartos¢ przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisac proiokdl koniecznosci, podpisany przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wiym celu Wykonawca przedstawi odrebny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach
cenotwdrczych robot podstawowych, sprawdzony przez Inspeklora nadzoru inwestorskiego, wcelu zatwierdzenia go przez
Zamawiajgoego. Zatwierdzony przez Zamawiajaoego protoko! koniecznodel oraz kosztorys ofertowy jest podstawg do sporzadzenia
stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane by¢ moga jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczedstwo ub koniecznosé zabezpieczenia awarli. Zasadno$¢ wykonania tych prac musi byé potwierdzona w terminie trzech dni
od ich wykonania przez Zamawigjacego. Wykonanie przez Wykonawcg robdt dodatkowych nie objetych umowa bez uprzedniego
zalwierdzenia ich przez Zamawiajgcego lub przekroczenie wartosci robot (powyzej 15%) bez uprzedniege spisania protokolu
koniecznosci zwalnia Zamawiajgcego od obowigzku zaplaty.

7. Materialy budowlane zastosowane przy remoncie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dia wyrobdw
dopuszczonych do obrotu | stosowania w budownictwie a pod wzglgdem ceny nie przekracza¢ minimalnych stawek wystepujacych na
rynku {okalnym.

8. Praca sprzetu /S/ begdzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie robdt, zamieszczonych w zeszytach
zawierajgcych informacje o cenach ,SERWIS INRORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA” wydawanej przez ORGBUD- SERWIS
Sp. z 0.0. w Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podnosnika ustala na podstawie 12 czasu pracy grupy roboczej skladajacej sie
zdwoch osob w oparciu o minimalng ceng Orgbudu stosujac zasady kosztorysowania bez narzutow do pracy sprzetu.

9. W szczegoinych przypadkach dopuszeza sig przyjmowanie roziiczen w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych
jako kalkulacja zakladowa czy uzycia zwrotéw, przyjeto przez analogie”.

10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajgcego jak okreslono w punkcie 9 zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaplaty.

§5

1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane .................

2. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robot budowlanych ...

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne

dzialania lub zaniechania,

4. Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosdi, iz;
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10.

".

i2.

13.

14.

3.

4.

a) termin zaplaly wynagrodzenia podwykonawcy nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury VAT,
b) termin realizacjii umowy przez podwykonawce nie moze byé diuzszy niz termin okrelony w harmonogramie robdt w umowie
zawartej przez Zamawiajacego | Wykonawcg,
¢) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
d) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiérzy zawarli:
- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s roboty budowlane iub
- przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawey bez odselek naleznych
podwykonawcy.
Umowa ¢ podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowied:
a} uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawey od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacega Wykonawcy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty budowlane powinno byé poprzedzone akceptacia projektu tej
umowy przez Zemawiajacego, natomiast przysiapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno byé
popizedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca Jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane przed jej zawarciem.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
zglosi pisemne zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy niespeiniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projekiu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg raboty
budowiane nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowal ten projekt umowy.
Po akceptagji projektu umowy o podwykoenawstwo, kiorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po bezskutecznym uplywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzeZen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadezong za zgodnosé z oryginalem kopig
zawartej umowy 0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia reafizaci rebot budowlanych przez podwykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w nigj terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg dluzsze niz 30 dni, z wylaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego tj. ........... 2t brutto.
Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceplacji przez Zamawiajgcego.
Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo slosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
0 podwykonawstwo.
Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow, a w przypadku projektu umowy
przedkladanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg wymagane jest dolaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
§6

. Strony ustalaja, Ze zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé sie bedzie sukcesywnie (fakturami czesciowymi) po

profokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego.

. Podstawg wystawienia faktury VAT (przejéciowsj) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez Inspektora

nadzoru czesciowy protokét odbioru robot, stwierdzajacy wykonanie robot bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajacego wraz
z kosztorysem powykonawczym.

Rozliczenie oslateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastapi po odbiorze koricowym robot objetych umows potwierdzonych
protokolem koficowym odbioru robdt wraz z koszlorysem powykonawczym,

Niedostarczenie dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed

rozpoczeciem czynnosci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robét z winy Wykonawey.
5. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq wzgledem Zamawiajacego

bezskuteczne,
§7

Zapltata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sig bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na
fakiurze VAT,

Faktury VAT (pizejsciowe)-prawidiowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi beda platne w ciagu 30 dni od daty ich
doreczenia Zamawiajacemu.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Ma ono posta¢ o$wiadczenia podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy tub dalszego podwykonawcy.
Jezefi Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowoddw zaplaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowigzania, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kibry zawar zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
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10.

11.

12.

13.

5.

podwykanawstwo, ktorej przedmiolem sa dostawy Iub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonaweg lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o kiorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceplowaniu przez Zamawiajacege umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedioZeniu Zamawiajgcemu poéwiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz padwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnodé z oryginalem przez Wykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce robot
budowlanych, dostaw [ub ustug.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odselek, naleznych podwykanawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dekonania bezposredniej zaplaty podwykanawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu platnoci bezposrednich za wykonanie
robdt budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoly naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej
Z umowy Zamawiajgoego z Wykonawca, W przypadku roznic w wartociach za wykonane roboty pomiedzy umowa Zamawiajacego
z Wykonawca, a umowa Wykonawcy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci
okreslonych umowa zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca,

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego platnoéci bezposrednich, nie
wyslawili zadnych faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawionej faktury VAT o$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw potwierdzajace te okolicznosc, cata kwota wynikajgca z faktury VAT zostanie wyplacona
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do faktury VAT (koficowej) za wykonanie przedmictu umowy, Wykonawca dotaczy o$wiadczenia podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o peinym rozliczeniu tych robot do
wysokosci objetej platnoscia koncowa,

Faktura VAT (koricowa) prawidfowo wystawiona, spelniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na
podstawie Protokolu Koricowego Odbioru Robdt | bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu.

Numer identyfikacyjny NIP:

1/ Zamawiajacego e

2/ Wykonawcy TP

§8
Nadzér inwestorski nad wykonaniem robét z ramienia Zamawiajacego bedzie petnit;
1} roboty budowlane - ...
2} roboty elekiryczne - ...
Inspektor nadzoru zcbowiazany jest do sprawdzenia prolokoldw odbioru oraz dokumentacii rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od
daty ich otrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowiazki kisrownika budowy bedzie pefnil:
1) kierownik budowy e

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy termindw wykonania robdt zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgeym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§9
Wykonawca wniost w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajacego
wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutlo fj. ............ peees Zh SIOWNIES L

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ....................

Zabezpieczenie nalezytego wykenania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszezenh Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienafezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegdinodci roszezen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
zaplate kar umownych.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane w wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast 30 % nie pdZniej niz w 15 dniu po
uplywie okrasu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowiazywalo od dnia podpisania umowy do 30 dnia po terminie wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koficowego protokotu odbioru robot zwiazanych
z realizacjg zamowienia, a przed uptywem terminu zaplaty prawidiowo wystawionej na podstawie tego protokolu faktury VAT
(koncowej), Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady | gwarancii jakosci
wykonanych robot na wartod 30 % zabezpieczenia giownego, o ktdrym mowa w ust. 1, kiore bedzie obowigzywalo od uptywu terminu
obowigzZywania zabezpieczenia gtownego aZ do terminu wygasnigcia okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robot
i zostanie zwrocone Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce
nowego 30 % zabezpieczenia w okrestonym powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kwoty nowego
zahezpieczenia z faktury VAT (kofcowej). Bedzie ono przechowywane az do terminu wygasniecia okresu rekojmi za wady i gwarancii
jakoscl wykonanych robot i zostanie zwrocone Wykonawcy nie pdzniej niz w 13 dniu po uplywie tego okresu.

Zamawiajacy oswiadcza, Zze posiada zdoinoicl finansowe wystarczajace do zaplaty za wykonane roboty.
§10
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jako$ci na okres - ........ miesigcy,

zamontowane materialy | urzadzenia - wg gwarancji producenta, jednak nie mnigj niz 36 miesigcy od daty zakoriczenia odbioru

korcowego. Okres gwarancji ulega odpewiednio przediuzeniu o czas irwania napraw.

Strony ustalajg odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy okreslonego w § 1 na okres 36 miesigcy.

Okres rekojmi za wady ulega odpowiednio przedluZeniu o czas trwania napraw.

Odbiory czesciowe nie wytaczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady i gwarancii jakosci.

W przypadku, gdy Wykenawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

Uprawnieniami przysiugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzyé usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z lytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancii jakoesci.

Bieg terminu rekojmi za wady | gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem

koricowym odbioru robot.

§M

Wykonawca jest obowiazany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaplaty kary umownej Zamawiajgcemu

W wysokosci j.n..

1/ za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% lgcznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu
zakoriczenia przedmiotu umowy, o ktbrym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwioke w usunigcit wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysckosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzier zwloki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowna zwigksza sig o 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokaéci 20%
facznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktbrym mowa w § 4 ust. 2.

4/ za brak zaplaly lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokodci 2.000,00 z kazdorazowo,

5/ za nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmictem sa roboty budowlane, lub projekiu
jej zmiany, poswiadczone] za zgodno$t z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy
0 podwykonawstwo w Zzakresie terminu zaptaly wymagane] przez Zamawiajacego w wysokoscl 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za zgloszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktory nie zostal prawidliowo zakoriczony w wysokasci 5 %,
jednak nie mnigj ni2 2.000,00 21,

Zamawiajacy jest obowigzany do zaplaty kary umownej Wykonawcy w wysokodci jn. :

1/ za zwioke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokodci 0,30 % tacznego
wynagrodzenia kosztorysowego brutlo, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwloki,

2/ za zwioke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezgeych po stronie Zamawiajacego w wysokoéci 0,30 % tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po terminie w ktorym odbiér
powinien by¢ zakortczony.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacege lub Wykonawce z przyczyn lezacych pe stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4ust. 2,

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczonych kar umownych, strony moga dochodzit odszkodowania uzupelniajgcego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do pelnej wysokodci poniesionej szkody.

Kary umowne moga byt tgczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

§12
Wykonawca po zakofczonych robotach moze zgtaszat wykonane roboty do odbioru czgéciowego.
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catosé robot objetych umowa,
Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koricowego w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru, po
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakoriczenia robot, dostarczeniu przez Wykonawce wypelnionego, kompletnego
dziennika budowy oraz ziozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8,
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiér koricowy powinien by dokonany w ciagu 14 dni od daty zwotania
i przystapienia do odbioru koficowego.
Jezeli w toku czynnosei odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia;
1/ jezeli wady nadajg sig¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze wstrzymac odbiér do czasu usunigcia wad i wyznaczyé dodatkowy termin
ich usuniecia,
2/ jezeli wady nie nadaja sig do usunigcia, @ umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonane] umowy bez wad,
3 jereli wady uniemoZliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapié od
odbioru i Zgdac¢ wykonania przedmiotu cdbioru po raz drugi na koszt Wykonawey, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.
Z czynnosai odbioru koncowego bedzie spisany protokdt koricowy odbioru robdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.
O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawce na pismie z podaniem
terminu ich usuniecia, a w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawcg Zamawiajacy usunie wady obciazajac pelnymi kosztami ich
usuniecia Wykonawce.
QOdbidr po okresie gwarancji | ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciagu 14 dni od dnia uplywu okresu gwarancyjnego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno§é za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.
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1.

Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiadac pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dia wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogdw okreslonych w dokumentacji fechnicznej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacemu przystuguje prawo konfroli jakosci robét i materialéw uzytych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okazac w stosunku do wskazanych materialow
nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,

§13
Jezeli Zamawiajacy mimo osiagniecia gotowosci przedmioty umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powolang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem poleconym.
Protokdt, o ktdrym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury | 2adania zaplaty wynagrodzenia.
Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 o ile pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét Komisja powolana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§14

Odstapienie od umowy

Stronom przysuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia  umowy. W tym
przypadku Zamawiajacy moZe odstapic od umowy w terminie jednego miesiaca od powziecia  wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach, a Wykonawca mo?e zadad jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy,

b) zostanie ogloszona upadiosc lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢} zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpocznie robdt przez 7dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajacego ziozonego na pismie,

€) Wykonawca przerwal realizacje robdt i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni lub opdznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
miedzy stronami wynosza ponad 7 dni,

fy w przypadku niewtasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajaca na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajgeego.

g) jezeli opdznienie w realizacii umowy w stosunku do harmonogramu jest wicksze niz 14 dni, Zamawiajacy moze rozwigzat umowe
z winy Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowaw § 11 ust. 1.3.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaplaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywy terminu
na zaplate poszczegdlnej faklury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia hezpodstawnie podpisania protokotu odbioru robét,
Odstapienie od umowy powinno nastapic w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego odwiadczenia, powinno tez zawierat
uzasadnienie tegoz odstapienia.
W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego sporzadzi
szczegolowy protokot inwentaryzacii robét w toku, wg stanu na dzien odstapienia.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni.
§15

Strony nie bedy odpowiedzialne za niewypelnienie lub nieprawidiowe wypeiienie swych adpowiednich zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypelnienie lub nieprawidiowe wypelnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sity
WYZSZ6e).

Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kentrola, dzialaniami lub powstrzymaniem sie od dziatan przez stroneg,
ktdrego nie sposéb byle przewidzie¢ ani uniknag, ktdry zaistnial po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznodci stanowiace sile
wyzszg dla celow niniejsze] umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiolowe i inne dzialania sit przyrody, sirajki, awarie,
a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe | adminislracyjne oraz dzialania podmiotéw majacych wplyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktorych dzialalnos¢ jest niezalezna od stron umowy.

Kazda ze stron, w miare mozliwodcl, zobowiazuje sig poinformowaé strone druga o przypadkach i charaklerze sily wyzszej, ktére
moglyby mie¢ wplyw na wypelnienie ich wzajemnych zobowigzan i obowigzkdw wynikajacych z ninigjszej umowy.

W przypadku, gdy okolicznosé sity wyZszej bedzie trwala diuzej niz 7. dni, kaZda ze stron bedzie uprawniona do rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym,

§16
Dopuszczalne zmiany postanowieri umowy oraz okreslenie warunkoéw zmian

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru wykonawcy, poprzez przedluzenie terminu zakonczenia robot co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opéZnieniu
robdt w przypadku:

1/ wystapienia koniecznoéei udzielenia wykonawcy zamowien dodatkowych, nieobjefych zamdwieniem podstawowym, ktdre wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji/, zamiennych lub zaniechanych, ktére
wstrzymuja iub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia nigkorzystnych warunkow atmosferycznych uniemoZliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot, w szczegoinoécei z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajace;
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konkreinych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznodci, za kidre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktrej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiang spesobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przediuzenie terminu zakonczenia robét w przypadku;

1/ zmian technologicznych korzystnych dia Zamawiajacego spowodowanych w szczegdlnosci: pojawieniem sig na rynku materialow lub
urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robét umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robét,

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacii.
3/ wystapienia odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacii technicznej warunkéw terenu budowy, w szczegdlnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obisktow budowlanych.

4/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych.

5/ wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych Iub zaniechanych.

6/ zmiany stawki podatku od towardw i uslug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesigey.

. Zmiany osobowe:

Zmiana os0b, przy pomacy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legilymujace sie co najmnigj réwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lubinnych ustawach. Wykonawca moze dokenaé zmiany
0s6b przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig zgoda zamawiajacego w przypadkach:
1/ $mierci, choroby tub innych zdarzen losowych 0stb.
2/ nie wywiazywania sig 0s0b z obowigzkdw wynikajacych z umowy.
3/ rezygnacji tych 0s6b z wykonywania swoich obowiazkow.
Przewiduje sie mozliwo$e rezygnacji z czedei prac skutkujacym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowe] w sytuacji, gdy zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego, w szczegoinosci spowodujg zwiekszenie bezpieczeristwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzoneqo przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartosc lub sprawnosci robot oraz w sytuacii, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dla zamawiajacego. Przewiduje sig
mozliwoéé zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete dokumentaciy techniczng, kiére
wystapily w trakcie realizacji umowy i ktorych strony nie mogly przewidzie¢ na elapie zapytania ofertowego.
Zmiany do niniejszej umawy maga by¢ wnoszene tylko na pismie za obopéing zgodg stron w formie aneksu do umowy pod rygorem
niewaznoscl.
§17
Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie o tym fakcie druga strong.
Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktorej mowa w ust. 2 obcigzajg strong, ktdra nie dopehnita
obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
Korespondencja wystana listem poleconym lub poczt kurierskg na adres pedany na wstepie ninigjsze] umowy, jest uwazana za
doreczona,
§18
Jezeli jakie$ postanowienie niniejszef umowy jest lub stanie si¢ nieskuteczne, to nie narusza lo waznoéci pozostalych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania uregulowania zastepczego, ktore jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postancwienie, Ze informacja ma by¢ pisemna” lub ,na pismie” lub , zachowaniem formy
pisemnej’, oznacza to wszelkie informacie pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.
§19

Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci | wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane, strony zobowiazujg sie rozwiazywac
polubownie, dziatajac w dobre] wierze i w poszanowaniu stusznego interesu drugie] strony. JezZeli wypracowanie rozwigzania polubownego
w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadzg spor pod rozstrzygniecie wlasciwemu
migjscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

1,

§20
W czesci nieureguiowanej niniejszg umowa majg zastosowania odpowiednie pizepisy :
- Kodeksu Cywilnego,
§21

Umowe sporzadzono w czierech jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy
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