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ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE]
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Spotka z o.0.
78-400 Szczecinek ul. Cieslaka 6B

Zngl“E\ o KRS5:0000163868 NIP: 673-15-97-062 REGON: 330582529 Kapitat zaktadowy: 34 263 000,00

sp. z 0.0. w Szczecinku

Konto: Battycki Bank Spétdzielczy w Dartowie 78-400 Szczecinek Plac Sowinskiego 2
71 8566 1042 0500 5794 2004 0001
e-mail: zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl Internet: http://www.zgm-tbs.szczecinek.pl

TELEFONY:

prefix — 94
Sekretariat

37 41212 (+ fax)
37 142 54
3741225

37 14298

37 46174
3746175

Dzial Remontowy
37 401 33
37 427 40

Godziny przyjmowania
interesantéw:
+ Poniedziatek - Sroda
od 7:30 do 15:00
+ Czwartek
od 7:30 do 16:30
+ Pigtek
od 7:30 do 13:30

Szczecinek, dnia 06-09-2018r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z .0.0
ul. Cieslaka 6b w Szczecinku dzialajagc w imieniu Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy
ul. Wi, Bartoszewskiego 23 w Szczecinku zaprasza do zlozenia oferty na przemurowanie kominéw
wraz z robotami towarzyszgcymi przy ul. Wl Bartoszewskiego 23 w Szczecinku.

Podstawg sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot.

1.  Wykonawcy przyshiguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robot
okreslonych w przedmiarze. W przypadku uwag wykonawcy do okreslonego przez
zamawiajgcego zakresu robot, uwagi te winy by¢ zlozone zamawiajacemu na pimie najpdzniej w
dniu zlozenia oferty.

2. W przypadku zmiany zakresu robot okre$lonego w przedmiarze (bez w/w pisemnego
powiadomienia) lub zloZenia oferty po uplywie terminu skladnia ofert, zamawiajgcy rezerwuje
sobie prawo nierozpatrywania badz odrzucenia takiej oferty wykonawcy.

3. Oferte ze zamiang zakresu nalezy zlozy¢é w dwdch odrgbnych kosztorysach:

- kosztorys zawierajacy zakres robot zgodnie z przedmiarem
- kosztorys zawierajacy tylko prace, zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujgte w przedmiarze
z pisemnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania.

Ofert¢ w zamknigtej kopercie prosimy zlozy¢ w terminie do dnia 28 - 09 - 2018r. do godz. 13" w

siedzibie spolki (Biuro Obslugi Lokatora). Do oferty nalezy dolaczy¢é kosztorys ofertowy

szczegllowy oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

Powyzsze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawa Prawo Zamowien Publicznych.

Zamawiajagcy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6ézn. zm.). Od kwoty 10.000z1 zabezpieczenie wynosi¢ bedzie 10%

wartosci robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wyboru oferty oraz podpisania umowy bez

podawania przyczyny.

Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawa do odrzucenia oferty.

W zalgczeniu wzor umowy, formularz ofertowy i przedmiary robot.
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat air : 043-001-007

ZGMTBS Sp.z 0.0,
Szczecinek

Przemurowanie kominéw bm nr 23 ul. 3 Maja

Budowa: Remont wraz z dociepleniem elewacji budynku ul. 9-go Maja 23
Obiekt: Budynek mieszkalny ul. 9-go Maja 23
Adres: ul. 9-go Maja nR 23 78-400 sZCZECINEK

PRZEDMIAR ROBOT

CRGBUD-SERWIS Poznar
KOBRA wer. 14

Data: 2018-05-04 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Host Jedn. miary
1| KNR 202-1610-02-00 72,54 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rusztowanie ramowe zewngtrzne o wysokosci do 16 m
Elewacja tylna: 12.08*6.0 = 7254
I Razem = 7@ m2
"2 KNNR 002-1505-01-00 N o 72,54 m2
: [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. |
. Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
I 7254 = 72,54
i Razem =| 72,5@ m2
3 KNR 401-0212-07-00 WACETOB Warszawa ) 6,05 m2
| Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Rozebranie czapek kominowych
Komin Nr 1: (0,07 + 156+ 0.07 }*{0.07 +0.55 +0.07 ) = 117 |
Komin Nr 2: (0,07 + 226 + 0.07 ) *{0.07 + 0.67 + 0.07 ) = 196 !
Kemin Nr 3. (0,07 +0.72+ 007 )" (0.07 +0.42 + 0.07 ) = 048 i
Komin Nr 4: (007 +1.70+007)*{0.07 +0.36 +0.07 ) = 0.92| !
(007 +0.98+007)"(0.07 +034+007)= 0,54
(0.07 +1.46 +0.07 )*(0.07 + 0.47 + 0.07 ) = 0,98
Razem =| 6,05| m2
“1knNR 20216110500 1797 | m2
, | Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg! Bl do 8/96 )
' Rusztowanie ramowe warszawskie
Komin Nr 1: 1.56"4.68= 7,30
i Komin Nr 2: 228*468= 10,67
i Razem = 771?9? m2
" 5! KNR 401-0701-05-00 IGM Warszawa 4683\ m2 |
i | Wydanie - Warszawa-Clsztyn 2000 1. ] !
! ‘ i
| Skucie tynkéw cem-wap na kominach }
Komin Nr 1; {(055+156)*468= 9,87
Komin Nr 2: (0.12+226 +067 )"4.68= 14,27
Komin Nr3: (042+072)"2"2.36= 538
i Komin Nr 4: (146+047}"2"163= 6,29
} (098+034)"2*163= 430
{1.70+036)*2%1.63= 6,72
Rarem = 46,83 | m2
6| KNR 401-0534-08-00 IGM Warszawa ’ T T m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . }
Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych wraz z rozebraniem: piyta pilsniowa migkka
Komin Nr 1: (0.55+1.56)*2.50 = 5,28
Komin Nr2: (228 +067)*250= 7,38
Komin Nr3: {0.42+0.72)%2%1.25= 285
Komin Nr 4: {036+1.70+098+146+047 ) "1.25= 6,21
Razem =| Eﬁéng :
7| KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 1,72 m2 '
[ Wydanie - Warszawa 1997 1.]
Zabezpieczenie dachu folia budowlang czarmg
21.72+= 21,72
Razem = 21,72\ m2
81 KNR 401-0350-01-00 IGM Warszawa ' T asa(m |
i [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 20001, )
; Rozebranie kominéw z cegiel budowlanych na zaprawie cem-wap
. Komin Nr 1: 0.55*1.56*4.68 = 402
; , Komin Nr 2: 0.67*226*468= 7,15
! Komin Nr 3: 0.42*072*236= 0.7 :
i Komin Nr 4: 036170163 = 100! ;
034098 *1.63 = 054 '

T o L



LGM TBS Sp. z 0.0,

Szczecinek

PRZEDMIAR ROBGT
Temat ne : 843-004.007

Przemurowanie kominéw bm nr 23 ul.9 Maja

GRGRBUD-SERWIS Poznan
KGBRA wer. 11

Data: 2018-05-04 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llost Jedn. miary
0.47*146%1.63= 1,12
Razem = 14,54 | m3
""" 9| KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa - 26/m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. } ‘
1
-Usunigcie z budynku gruzu
“Poz. 1: 605°0.07*1.4= 059!
Poz. ¥ 4683002 14= 1,31
; Poz. 6 1454*14= 20,36
Razem = 22,2_6 m3
10| KNR 401-0108-15-00 [GM Warszawa 22,26| m3
{ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 +.]
Zatadowanie i wywdz gruzu na odieglosé 1km
2226 = 22,26
Razem = 22.5_6 m3 ,
T 11| KNR 401-0108-16-00 IGM Warszawa o 226 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1.) :
| : Transport na dalsze 4 km ,
| 22.26= 2226
: Razem =| 22,26 | m3
12| Kal. wtasna - 22,26 | m3
Optata skladowiskowa
2226= 22,26
Razem = 32% m3
7 13 | KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa ‘ B 8,03 m2
j [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]
‘ Rozebranie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej
! Komin Nr 1: (055+156) *042= 0,89
Komin Nr 2: (0.12+228+067)"042= 1,29
Komin Nr 3: (042+072)%2"0.42= 0,66
Komin Nr 4: (0.36+1.70+022+098+0.27 + 1.45 + 0.47 + 1.46 } " 0.42 = 2,89
Razem = 643 | m2
14| KNR 401-0519-06-00 IGM Warszawa 14,33 \m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. |
i Rozhidrka pokrycia z papy pierwsza warstwa
f Komin Nr 1: 055+ 1.56 )*1.0= 211
Komin Nr 2: (0,12 +228+067)*1.0= 3,0?; i
! Komin Nr 3: (042+072)*1.0%2= 228 X
| Komin Nr 4: (036+170+022+098+022+1.46+047+146)"1.0= 6,87
|  —
Razem =: 14,33 | m2
i . R — - ! —
| 15 | KNR 401-0519-07-00 IGM Warszawa ! 14,33 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Rozbidrka pokrycia z papy druga warstwa
1433 = 14,33
Razem =| 1455 m2 !
N 16| KNR 401-0519-07-00 IGM Warszawa 14,33 m2 o
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
: 'Rozhi6rka pokrycia z papy trzecia warstwa
1 1433 = 14,33
i Razem = 14,33 | m2
17| Kal. whasna 27944 ky
Utylizacja papy
1warstwa 6,50 kg.m2: 14.33 *650*3= 279,44
Razem = 279,44 | kg
: 18 | Kal, wiasna 279,44 | kg J
: Transport papy na wysyplsko do Sianowa !
279.44 = 279,44
27944 |kg




ZGMTBS Sp. z 0.0
Szezecinek

PRIEOMIAR ROBOT
Temat nr : 043-001-007

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Przemurowanie kominéw bmnr 23 ul. 8 Maja

Data: 2018-05-04 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycj llosé Jadn. miary|
19 KNR 401-0305-03-01 IGM Warszawa 14,54 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000, | i
: Kominy murowane z cegly budowlanej penej k1150 | !
- na zaprawie cement.-wapiennej : |
i Poz. 6. 14.54 = 1450 ‘
Razem = ) H m3 ‘
20 | KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 46,83 | m2 |
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . } !
} Zagruntowanie powierzchni gcian emulsjg gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT dwukrotnie
‘ ! 46.83 = 46,83
i ' Razem = 46,83; m2
[ R R L - Loe oo
| 21; KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 46,831 m2
. | Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do $/96 ) i
i Wyréwnanie powlerzchni scian klejem
i 4683=| 468
‘ Razem =, 46.63 | m2
e mren - S S I i .
‘ 22 | NNRKB 007-2608-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 46,83 | m2 ;
. [ Wydanie - Warszawa 1999+, | '
: ' Docieplenie $cian zewnetrznych plytami styropianowymi EPS 100 gr.3 cm z przyklejeniem jednej warstwy
siatki i wykonaniem wyprawy elewcyjnej silikonowej .
. 46.83=! 46,83
g Razem = 46,83 | m2
: 23| NNRKB 007-2608-08-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa i ¥2Bm
; [ Wydanie - Warszawa 19997,
| Zatozenie naroznikéw ochronnych !
468*3= 14,04 .
4%236= 944,
163%6= 9,78
Razem = 3326:m
24| KNR 023-2612-04-00 IGM Warszawa T 281,00 st |
! [ Wydanie - Warszawa-Qlsztyn 2000 1. ] ‘
Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do éclan 6 szt/m2
Poz. 20 46,837 6: 281 = 281,00
Razem = __"__ﬁmﬂ- | szt !
| 25| KNR 023-2612.04-00 (GM Warszawa o r 28100 st |
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. | :
Zabezpieczenle gléwek dybli plastykowych kdtkami ze styropianu
281= 281,00 ;
Razem =| 281,00 | szt ‘
! 26 ; KNR 202-0609-07-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,86 | m |
: . [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl. Bl do 9796 | I
Kliny ze styropianu przy keminach - odboje j ‘
Komin Nr1: 0.55+156= 211 I
Komin Nr 2: 0.12+2.28 + 067 = 3,07
; Komin Nr 3: {042+072)"2= 2,28
Komin Nr 4: 036+170+025+098+ 025+ 146 +047+146+047 = 7.40
Razem = 14,86 | m i
27| KNR 202-0506-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa : 6,03 | m2
| Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ) ;
‘ F Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej grubogci 0,55 mm | i
Poz. 11: 6.03= 8,03/
! Razem = 6,03 | m? i
Ny _ _ ;
28 KNR 202-0504-03-00 WACETOB Warszawa 14,33 | m2 !
| [ Wydanie - Warszawa 1997 1. |
Obrékki z papy termozgrzewalne] podkladowej gr 4.2 mim - kominy
i Poz. 12 14.33 = 14,33 :
L Razem = 1433 | m2 .




ZGMTBS Sp.z 0.0, PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznai

Szczecinek Temat nr : 043-001-007 KOBRA wer, 11
Przemurowanie kominéw bmnr23 ul 9 Maja
Data: 2018-05-04 Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
[ 29 | KNR 202-0504-03-00 WACETOB Warszawa 14,33 m2
| [ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
i | Obrébki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr 5.2 mm - kominy
1433 = 14,33
: | Razem = 14,?3 m2
30| KNR 401-0202-03-10 IGM Warszawa 42%kg |
| Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . )
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych zebrowanych o ér. 8 mm
7,10 kg/m2 Poz.1: 6.05*7.10= 42,96
Razem = 42,96 | kg
i 31| KNR 202-0219-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,05 m2 B
| [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 )
‘ | Czapka kominowa z betonu B-20
| 6.05= 6,05
Razem =| 6,05 | m2
| 32 KNR202:0506-02-10 ZOIEPBORGBUD Wewa [ g8|m2
| | Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm - czapka kominowa
Komin Nr 1: (1.70+069)*2*0.26 = 1,24
Komin Nr 2: (242+081) *2*0.26= 1,68
Komin Nr 3: (0.86+0.56)*2*0.26 = 0,74 |
Komin Nr 4: (1.84+050)*2*0.26 = 1,22
| (112+0.48)*2%0.26 = 0,83
; (160 +061)*2%0.26 = 1,15
| Razem = 6,86 | m2
' 33| KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa 6,86 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Pokrycie czapek kominowych papa termozgrzewalna gr 4,2 mm: jednowarstwowe
6.86 = 6,86
Razem = 6,86 | m2
i‘ 34| KNR 202-1805-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa i 6,86 | m2
| [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zabezpieczenie przewoddw kominowych siatka zgrzewana z drutu fi 4 mm mocowang do komina
na kotki rozporowe z haczykami
‘ 6.86 = 6,86
11 Razem =| 6,86 | m2
35| KNR 508-0802-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 60,00 | szt |
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] |
Mechaniczne wykonanie w cegle $lepych otworéw
{ 6*10= 60,00
]
‘{ Razem = 60,00 | szt
36| KNR 508-0809-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa o . 60,00/ szt |
| [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
| Osadzenie w $cianie kolkéw rozporowych
60 = 60,00
Razem = 60,00 | szt
37| Kal. wlasna B o 1,00 | kpl ]
Opinia kominiarska - sprawdzenie przewoddw

- Koniec wydruku ---

oDy meck
N/7D21n1e~ .



FORMULARZ OFERTOWY

migjscowoss, data

ftelefon, fax/ fregon, NIP/

Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci polozona w Szczecinku przy ul. W Bartoszewskiego 23 w imieniu ktorej
dziata Zarzadca Nieruchomosci - Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Spoétka z 0.0. ul. Cieslaka 6b 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zamdwienia pn.:

przemurowanie kominéw wraz z robotami towarzyszacymi przy ul. Wt. Bartoszewskiego 23 w Szczecinku.

Zohowiazuje sig wykonaé przedmiot zamowienia za wynagrodzenie faczne brutfo ;

BIULO: Lo 2, SHOWNIE. ztf

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreSlona po  wykonaniu robot w formie koszterysu powykonawczego

przy faktycznej ilosci wykonanych robot wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego pizez inspeklora nadzaru Zamawiajacego w oparciu

o czynniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1.

Udzielony przez nas okres rekojmi za wady | gwarangji jakosci na okreslony w umowie przedmiot zaméwienia wynosi: .............

Inie krdtszy niz 36 miesiecy/.

Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykonaé przedmiot zamowienia w terminie ..o od dnia podpisania umowy
jub przekazania placu budowy.

Termin zakoficzenia umowy nastapi w ciagu 30 dni od potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszenia
gotowosci  do odbioru ostatecznego.

Os$wiadczamy, Ze zapoznaliSmy si¢ ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen oraz ofrzymalismy wszystkie informacie niezbedne

do przygotowania Oferty.

Oswiadczamy, Ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana, fo dostarczymy okreslone zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

(w przypadku gdy bedzie wymagane), zobowiazujemy sie do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.

Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zamowienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastepujacych warunkéow

platnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

Oswiadczam, ze jestem Swiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajacego (art. 662 KC) i obcigZzeniem
przez Zamawiajacego za rzeczywisty szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcow wspdlpracujacych z Zaktadem Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spotka z 0. 0.

Imig i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sktadania
oSwiadczen w imieniu Wykonawcy



UMOWA

zawarta w dnil ... 2018r pomiedzy

Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. ............. w Szczecinku, NIP ... reprezentowang przez:

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscia, z siedziba
w Szczecinku przy ul. Cieslaka 6b, wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy w Koszalinie 1X
Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zaktadowym 34.263.000,00 zf; NIP 673-15-97-
062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktorego dziala :

Prezes Zarzadu Tomasz Wetk

zwanym dalej WYKONAWCA zawarta zostala umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawigjacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ~ ...
2. SzczegOiowy zakres robdt przedstawia: dokumentacjz techniczna oraz kosztorys ofertowy stanowiace zatacznik nr 1
inr 2 do umowy,

§2

1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot ;

1.1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala $ie Na; e
1.2. Termin zakonczenia robot ustalasiona- ..o coreceersesn e
1.3, Termin zakoriczenia umowy ustala sie na: ... { nie poiniej niz 1 miesiac po zgtoszeniu gotowosci do odbioru)

Terminy szczegotowe realizacji robdt okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robdt stanowigcy zataeznik do niniejszej umowy .

2. Terminem zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.2, jest dziert zgloszenta gotowosal do adbiory, jezel gotowosé zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakonczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.3, jest dzien w kiorym zakoricza sie wszystkie czynnosel zwiazane ze
sporzgdzeniem i podgisaniem Profokchu Kofcowego Odbioru Robdt,

§3

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1.1 . Przekazania Wykonawcy w dniu ....... 2018r placu budowy.

1.2 . Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ilodci i jakosci robdt podlegajacych zakryciu.

1.3 . Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego robdt w terminie 14 dni liczac od daty zgloszenia ich wykonania.

1.4 . Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i aulorskiego.

1.5 . Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac cd daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmictu umowy do odbioru.

2, Wykonawca zobowigzuje sie do:

2.1. Terminowego wykonania przedmiotu umowy.

2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia | zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy,

2.3, Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszardw polozonych w poblizu placu budowy.

2.4, Poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i gruntow stanowiacych wlasnosé osob fizycznych i prawnych (jak zajdzie
koniecznosc),

2.5. Poniesienia kosztow utylizacji odpaddw niebezpiecznych jezeli takie wystepuja.

2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobow budowlanych pod wzgledem jakosci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
WZOrU,

2.7. Stosowania sig do zalecen Zamawiajacego w zakresie ewentuanych zmian dokumentacji technicznej i wprowadzenia robot
dodatkowych,

2.8. Skompletowania wszystkich wynikdw badan, pomiaréw, swiadectw jakosci, certyfikatow, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
instrukcji, w tym bhp i p. poZ. oraz kart przekazania odpadow niebezpiecznych przed zgloszeniem robét do odbioru - 1 egz.
Wykonawca robot pokrywa koszly wymaganych eksperlyz, badad technicznych, zaswiadczen, opinii  wymaganych przy

odbiorze robot. Odbidr glowek kominowych, przewodow dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w stanie wykonczeniowym
potwierdzony musi by¢ opinig mistrza kominiarskiego, aktualnie $wiadczacego ustugi kominiarskie dla Zamawiajacego w ramach
zawartej umowy (na dzien zawarcia niniejsze] umowy jest to Konsorcium: Ustugowy Zaklad Kominiarski Pawet Wojtukiewicz,
Zaktad Kominiarski Bracki Pawef oraz Uslugowy Zaktad Kominiarski KOMIN- ZAR Eugeniusz Zarghski).

2.9. Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.

2.10. Wykonania dodatkowych badan, pomiarow lub ekspertyz na wiasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku
walpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci robét lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztéw w przypadku wynikéw
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negatywnych.
2.11. Prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.
2.12. Powiadomienia wiascicieli nieruchomosci w obszarze oddzialywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robot budowlanych
z wyprzedzeniem, ¢o najmniej 7 dniowym.
2.13. Powiadomienia na piémie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wascicieli nieruchomoéci o zamierzonym wejsciu na dany
teren, a po wykonaniu robét uzyskania od wiascicieli pisemnych oéwiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
2.14. Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.
2.15. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caly okres
gwarancji.
2.16. Pisemnego zgtoszenia golewoscl do odbioru oraz uzyskania jgj potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawca odwiadcza, ze szczegdlowo zapoznal sie z dokumentacja techniczng i specyfikacg techniczng wykonania i odbioru robot
dotyczacymi przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.
4, Wykonawca owiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowal personelem posiadajacym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezyta starannoscia,
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli prawidlowosci wykonania robot poprzez sprawdzenie przegrod kamerg termowizyjna,
6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec asab trzecich za powstale szkody w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

§4
1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcy ich formg wynagrodzenia, zgodnie z ofertg WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
2. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraza sig kwotg .......... zt brutto; stownie: ...
3. Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych rob6t i wystawienia faktury. Jest to wynagrodzenie

wstepne.

4. Przyjety podczas zapytania oferfowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza lo, ze wszystkie
zawarte w nim pozycje sq akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu niejasnego opisu lub jej
wartos¢ istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazadaé od Wykonawcy szczegblowego rozhicia na czynniki
cenotwodrcze oraz okazania faktury za wbudowane materialy. W przypadku, gdy koszty materiatow beda istotnie odbiegaly od Srednie]
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowac srednie ceny okreslone w zeszytach zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS
INRORMACJ!I CENOWYCHBUDOWNICTWA® wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z o0.0. wPoznaniu stosujac zasady
kosztorysowania.

5. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia zostanie okre$lona po wykonaniu robot w formie kosztorysu powykonawezego przy faklyczne]
ilodci wykonanych robot wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspekiora nadzoru Zamawiajacego, w oparciu o czynniki
cenotwéreze przyjete w kosztorysie ofertowym:

al rohocizna - ...ztgodz.
bf koszty posrednie /R+SI - ... %

¢f koszty zakupu M/ S e %

df zysk IR+S+Kp/ SR %

oraz materialy i sprzet w/g cen jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT wi/g obowiazujgcych przepisow.

6. Warlos¢ kosziorysu  powykonawczego nie moZe przekroczye 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzednie) zgody
Zamawiajacego. Jezell w toku realizacji robdt wystapi koniecznosé wykonania robdt dodatkowych lub zwickszenia robot podstawowych,
ktorych wartosé przekroczy 15% kwoly umowngj, naiezy uprzednio spisad protokdl koniecznodcl, podpisany przez Wykonawce |
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wiym celu Wykonawca przedstawi odrebny kosztorys ofertowy, oparly na czynnikach
cenotwérczych robot podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, weoelu zatwierdzenia go przez
Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiaigcego protokdt koniecznoscl oraz koszterys ofertowy jest podstawa do sporzadzenia
stosownego ansksu do umowy. Bez uprzednigj zgody Zamawiajacego wykonane byt mogq jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$é zabezpieczenia awarii, Zasadnosé wykonania tych prac musi by¢ potwierdzona w terminie trzech dni
od ich wykonania przez Zamawiajacego. Wykonanie przez Wykonawce robdt dodatkowych nie objetych umowa bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego lub przekroczenie wartosci robot (powyzej 15%} bez uprzedniego spisania protokolu
koniecznosci zwalnia Zamawiajacege od chowigzku zaplaly.

7. Materialy budowiane zastosowane przy remoncie musza odpowiadac pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekracza¢ minimalnych stawek wystepujacych na
rynku lokalnym.

8. Praca sprzetu /S/ bedzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie robdt, zamieszczonych w zeszytach
zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS INRORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanej przez ORGBUD- SERWIS
Sp. z 0.0. w Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podno$nika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy roboczej skiadajace] sie
z dwoch 0s6b w oparciu o minimalng ¢ene Orgbudu stosujac zasady kosztorysowania bez narzutéw do pracy sprzetu.

9. W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie przyjmowanie rozliczert w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych
jako kalkulacja zakladowa czy uzycia zwrotow, ,przyjeto przez analogig’.

10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak okreslono w punkcie 9 zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zapiaty.

§5

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane .................

2. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastgpujacych robot budowlanych ...

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne
dzialania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawca powinna stanowic w szczegalnosci, iZ:
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10.

11,

12.

13.

14.

3

4,

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury VAT,
b} termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze byé dluzszy niz termin okrelony w harmonogramie robdt w umowie
zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce,
c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
d) w przypadku uchylania sig przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy fub dalszemu podwykonawey, ktorzy zawarli:
- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kiérych przedmiotem sa roboty budowlane lub
- przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiolem sg dostawy tub ustugi,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleinych
podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierat postanowien:
a) Uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaly przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obajmujacego zakres robot wykonanych przez podwykanawce,
b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiolem s roboty budowlane powinno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, nalomiast przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce powinno byé
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane przed jej zawarciem,
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
zZglosi pisemne zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy niespehniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.
Po akceptacii projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowtane lub po bezskutecznym uplywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczgcia realizacii robot budowlanych przez podwykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sq diuzsze niz 30 dni, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo 0 wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego tj. ........... zl brutto.
Wykonawca nie moze polecic podwykonawcy realizacji przedmiolu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Do zmian postanowier uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
o podwykenawstwo,
Zasady dolyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow, a w przypadku projektu umowy
przedkiadanego przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykanawstwo o iresci zgodnej z projektem umowy.
§6

. Strony ustalaja, ze zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie sukcesywnie (fakturami czesciowymi) po

protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego.

. Podstawa wystawienia faktury VAT (przejéciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez Inspektora

nadzoru czgsciowy protokot odbioru robot, stwierdzajacy wykonanie robot bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajacego wraz
z kosztorysem powykonawczym.

Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastapi po odbiorze koricowym robol objetych umowa potwierdzonych
protokotem korficowym odbioru robét wraz z kosztorysem powykonawczym.

Niedostarczenie dokumentdw, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed

rozpoczgciem czynnosci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robdt z winy Wykonawcy.

5,

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.
§7

Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywat sig bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na
fakturze VAT.

Faktury VAT (przejsciowe)-prawidiowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedg platne w ciggu 30 dni od daty ich
doreczenia Zamawiajgcemu.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych. Ma ono posta¢ owiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu nalezno$ci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w termtinie 2 tygodni od daty powstania zobowigzania, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona Zamawiajacemu umowe o
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10.

1.

12.

13.

5.

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktbrym mowa powyzZej, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po zaakceplowaniu przez Zamawiajacege umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiolem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiafacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub uslugi.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia fakiury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$é z oryginalem przez Wykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce robot
budowlanych, dostaw lub uslug.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytaeznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykenawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajagy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie
robdt budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokodci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajace]
z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, W przypadku roznic w wartosciach za wykonane roboty pomiedzy umowa Zamawiajacego
z Wykonawca, a umowg Wykonawey z pedwykonawcy lub dalszym podwykonawca Zamawigiacy uzna i wyplaci podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wylacznie kwole nalezng na podstawie wartosci
okresionych umowa zawartqg przez Zamawiajacego z Wykonawea,

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego plalnodci bezposrednich, nie
wyslawili Zadnych faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, | Wykonawca zalaczy do wystawionej faktury VAT odwiadczenia
podwykonawecow i dalszych podwykonawcdw potwierdzajace te okolicznosc, cala kwota wynikajgca z faktury VAT zostanie wyplacona
przez Zamawiajacege Wykonawcy.

Do faktury VAT (koncowe]) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawea dolaczy odwiadczenia podwykonawcow o peinym
zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz ¢ petnym rozliczeniu tych robét do
wysoko$ci objelej ptatnoscig koricowa.

Faktura VAT (koricowa) prawidlowo wyslawiona, spetniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na
podstawie Protokotu Koricowego Cdbioru Rob6t i bedzie platna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu.

Numer identyfikacyjny NIP;

1/ Zamawiajacego S e————

21 Wykonawcy e,

§8
Nadzor inwestorski nad wykonaniem robdt z ramienia Zamawiajacego bedzie peinit;
1) roboty budowlane - ...............
2} roboty elektryczne - ...
Inspektor nadzoru zobowiazany jest do sprawdzenia protokolow odbioru oraz dokumentaci rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od
daty ich otrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie pelnit:
1) kierownik budowy TR PTPSUPTPPRS

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy termindw wykonania robot zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§9
Wykonawea wnidst w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajacego
wysokosci 10% facznege wynagrodzenia brutto fj. ............ oo Zh SloWmie: L

Zabezpieczenie zoslalo wniesione w formie ...........coceevvne
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie | ewenivaine zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegélnoéci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
zapltate kar umownych.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnfa wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajaceqo za nalezycie wykonane w wysokodci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast 30 % nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywalo od dnia podpisania umowy do 30 dnia po terminie wykonania
zamowienia | uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koficowego protokolu odbioru robét zwiazanych
z realizacjg zamodwienia, a przed uplywem terminu zaplaty prawidtowo wystawionej na podstawie tego protokolu faktury VAT
(koncowej), Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszezen z tytulu rekojmi za wady i gwarangji jakosc
wykonanych robot na wartosé 30 % zabezpieczenia glownego, o ktorym mowa w ust. 1, ktére bedzie obowiazywalo od uplywu terminu
obowigzywania zabezpieczenia glownego az do terminu wygasnigcia okresu rgkojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robot
i zostanie zwrocone Wykonawcy nie poznigj niz w 15 dniu po uplywie tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce
nowega 30 % zabezpieczenia w okreslonym powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kwoty nowego
zabezpieczenia z faktury VAT (koricowej). Bedzie ono przechowywane az do terminu wygasniecia okresu rekojmi za wady i gwarancii
jakosci wykonanych robdt i zostanie zwrocone Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zdolnodci finansowe wystarczajace do zaplaty za wykonane roboty.
§10
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jakosci na okres = ... miesiecy,

zamontowane materialy i urzadzenia - wg gwarancji producenta, jednak nie mniej niz 36 miesiecy od daty zakoriczenia odbioru

koricowego. Okres gwarancji ulega odpowiednic przecdiuzeniu o czas trwania napraw.

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy okreslonego w § 1 na okres 36 miesigcy.

Okres rekojmi za wady ulega odpowiednio przediuzeniu o czas trwania napraw.

Odbiory czesciowe nie wytaczajg odpowiedzialnoéci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady | gwarancji jakosci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przysiugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzyé usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszi

i ryzyko Wykonawey.

Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnient wynikajacych z gwarancji jakosci .

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci ficzy sie od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokofem

korcowym odbioru robot.

§11

Wykonawca jest obowiazany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaplaty kary umownej Zamawiajacemu

w wysokosci j.n.:

1/ za zwioke w wykonaniu przedmictu umowy z przyczyn lezagych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutlo okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzief zwloki, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu
zakoriczenia przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3,

2/ za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarangji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokoéci 0,30 % facznege wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczony od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowng zwigksza sig 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacege lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosci 20%
lacznego wynagrodzenia kosziorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2,

4f za brak zaplaty lub nieterminowsg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotern sa roboty budowtane, lub projektu
jej zmiany, poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajgcege w wysokosci 1.000,00 zt za kaide z nich
kazdorazowo.

6/ za zgloszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmictu umowy, ktory nie zostal prawidlowo zakonczony w wysokosci 5 %,
jednak nie mnisj niz 2.000,00 zt.

Zamawiajacy jest obowiazany do zaplaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn. ;

1/ za zwioke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % lacznego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzier zwloki,

2! za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % iacznego wynagrodzenia
koszlorysowego brutto, o ktbrym mowa w § 4 ust. 2 za ka’dy dzier zwloki liczac od dnia nastepnego po terminie w ktérym odbidr
powinien by¢ zakoriczony.

3/ za odslapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % lacznego wynagrodzenia kosziorysowege brutto, o ktérym mowaw § 4 ust. 2.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczonych kar umownych, strony moga dochodzié odszkodowania uzupelniajgcego na

zasadach okrelonych w Kodeksie cywilnym do pelnej wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga byt 1aczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

§12
Wykonawea po zakorficzonych robotach moze zglaszad wykonane roboty do odbioru czeéciowego.
Przedmiotem odbioru koricowego bedzie calosé robot objetych umowa.
Zamawiajacy zwola i przystapi do odbioru koricowego w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go na piémie o gotowosei do odbioru, po
polwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru terminu zakonczenia robdt, dostarczeniu przez Wykonawce wypelnionego, kompletnego
dziennika budowy oraz ziozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o kiérych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8,
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiér koricowy powinien byé dokonany w ciggu 14 dni od daty zwolania
i przystapienia do odbioru kerncowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przyslugujg nastepujace uprawnienia:
1/ jezeli wady nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy moze wslrzymaé odbiér do czasu usuniecia wad | wyznaczy¢ dodatkowy termin
ich usunigcia,
2/ jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, a umoZliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonangj umowy bez wag,
3/ jezeli wady uniemoZliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moZe odstapic od
odbioru | 2adac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawey, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.
Z czynnosci odbiory koAcowego bedzie spisany protokd! koncowy odbioru robdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru,
O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny uprawniony do tego podmiol zawiadomi Wykonawce na pismie z podaniem
terminu ich usunigcia, a w przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obciazajac pefnymi kosztami ich
usunigcia Wykonawce.
Odbior po okresie gwarancii i ostateczne rozliczenie zabezpieczenta nastapi w ciggu 14 dni od dnia uplywu okresu gwarancyjnego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng cdpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.
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10.
11.

Materialy i urzgdzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogdw okreslonych w dokumentacji techniczne] i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.

Zarmawiajacemu przysiuguje prawo kontroli jakogci robot | materialow uzytych przez Wykonawce do realizacji zamowienia.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawea na biezaco zobowigzany jest okazac w slosunku do wskazanych materigtow
nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

§13
Jezeli Zamawiajacy mimo osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbicru nis przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie komisjg zawiadamiajac o tym Zamawiajgcega listem poleconym.
Protokét, o ktdrym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i 2adania zaplaly wynagrodzenia.
Zamawtajacy naliczy karg w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 o ile pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét Komisja powolana przez Zamawiajacege odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§14

Qdstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawe odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapic od umowy, gdy:

a) wykonanie umowy nie 18zy w interesie publicznym, czego nie moina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia  umowy. W tym
przypadku Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie jednego miesigca od powzigcia  wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach, a Wykonawca moze 2adac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z fytulu wykonania ¢zesci umowy,

b) zostanie ogtoszona upadios¢ fub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpocznie robdt przez 7dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie koniynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

€) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni lub opdznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
migdzy stronami wynoszaq ponad 7 dni,

f} w przypadku niewladciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajgca na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawigjgcego.

g} |ezeli opdznienie w realizac)i umowy w stosunku do harmonogramu jest wigksze niz 14 dni, Zamawiajacy moZe rozwigzat umowe
z winy Wykonawcy, oraz naliczy¢ karg umowna, o kibrej mowa w § 11 ust. 1.3,

2. Wykonawca moze odstapié¢ od umowy, gdy.

a) Zamawiajacy nie wywiazuje sig z obowigzku zaplaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu
na zaplate poszczegblnej faktury,
b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt iub odmawia bezpodstawnie podpisania protokolu odbicru robot,

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia, powinno te? zawierad

uzasadnienie tegoz odstapienia.

. W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspekfora Nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi

szczegdowy protokd! inwentaryzacji rob6t w toku, wg stanu na dzien odstapienia,

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboly w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.
. Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w terminie 14 dni.

§15
Strony nie beda odpowiedzialne za niewypelnienie lub nieprawidiowe wypelnienie swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych
z niniejszef umowy w przypadkach, gdy lakie niewypelnienie |ub nieprawidiowe wypelnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sity
Wyzs2z¢j.

. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dzialaniami lub powstrzymaniem sie od dziatan przez strone,

ktbrego nie sposdb bylo przewidzie¢ ani unikna¢, ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowiace sile
wyz8z4 dla celow niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dzialania sil przyrody, strajki, awarie,
a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania podmiotéw majacych wptyw na wykenanie niniejszef umawy,
a kttrych dziatalnosé jest niszale2na od stron umowy.
Kazda ze stron, w miare moZliwosci, zobowiazuje sig poinformowac strong drugg o przypadkach i charakterze sily wyzszej, ktore
moglyby mieé wplyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzafi | obowigzkéw wynikajacych z ninigjszej umowy.
W przypadku, gdy okoliczno$¢ sity wyzszej bedzie trwala diuzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwiazania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.
§16

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez przedtuZenie terminu zakoriczenia robét co najmniej o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu fub opoznieniu
fobdt w przypadku:
1/ wystapienia koniecznosci udzielenia wykonawcy zamowieni dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, ktore wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.
2/ wystapienia koniecznoéci wykonania robot dedatkowych fw tym istotne wady dokumentacii/, zamiennych lub zaniechanych, ktére
wstrzymuja lub opd2niaja realizacje przedmiotu umowy.
3/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemoziiwiajacych prawidtowe wykonanie
robdt, w szezegoinosci z powodu technologii realizacii prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
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konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$c wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore

Wykonawca ponosi odpowiedzialnose.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy |ub poprzez
przedluzenie terminu zakoriczenia robot w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzysinych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegélnosci: pojawieniem sig na rynku materiaiow lub
urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robot umoziiwiajacych uzyskanie lepszef jakodci robét.

2 koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czeséci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosewaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacii technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacii.
3/ wystapienia odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentagji technicznej warunkéw terent budowy, w szczegéinosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji iub innych obiektow budowlanych,
4f koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.

5/ wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub zaniechanych.

6/ zmiany stawki padatku od towaréw i ustug, wysokosci minimalnege wynagrodzenia za prace |ub zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym Iub ubezpieczeniu zdrowoinemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne jeZeli zmiany te
beda mialy wplyw na koszty wykanania zaméwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesigcy.

. Zmiany osobowe:

Zmiana 0sob, przy pomocy ktdrych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktdrych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokonac zmiany
0s6h przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia zgoda zamawiajacego w przypadkach:
1/ émierci, choroby lub innych zdarzen losowych oséh,
2/ nie wywigzywania sie osdb z obowigzkow wynikajacych z umowy.
3 rezygnacii tych osdb z wykonywania swoich obowigzkéw.
Przewiduje sie mozliwosé rezygnacii z czesei prac skutkujacym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuacii, gdy zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodujg zwiekszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przyslugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce | zaakceptowanego przez Zamawigjacego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartosci lub sprawnoéci robot oraz w sytuacii, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dla zamawiajacego. Przewiduje sig
mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakrésu umowy o prace nie objgte dokumentacjy techniczng, kibre
wystapily w trakcie realizacji umowy i ktorych strony nie mogly przewidzieé na etapie zapytania ofertowego.
Zmiany do ninigjszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piémie za obopding zgoda stron w formie aneksu do umowy pod rygorem
niewaznosci.
§17
Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
W wypadku zmiany adresu, kazda ze slron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie o tym fakcie druga strone.
Wszelkie negatywne konsekwencie wynikajace z braku informacii, o kidrej mowa w usl. 2 obcigzaja strone, kiora nie dopelnita
obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztg kurierskq na adres podany na wstepie ninigjszej umowy, jesl uwazana za
doreczong.
§18
Jezeli jakies postanowienie ninigjszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza lo waznosci pozostatych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowigzane s do dokonania uregulowania zastepczeqo, ktore jest moZliwis najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna’ lub ,na pismie” lub , zachowaniem formy
pisemnej’, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.
§19

Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci | wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane, strony zobowigzujg sie rozwigzywat
polubownie, dziatajac w dobrej wierze | w poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwiazania polubownego
w terminie 15. dni od poinformowania ¢ zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadzg spor pod rozstrzygniecie wlasciwemu
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§20

1. W czeéei nieuregulowanej niniejszq umowa majg zastosowania cdpowiednie przepisy :

- Kodeksu Cywilnego,
§2

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dia Wykonawcy
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