®
zgmTBS

sp. Z 0.0. w Szczecinku

ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE]
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Spotka z o.o.

78-400 Szczecinek ul. Cieslaka 6B
KRS: 0000163868 NIP: 673-15-97-062 REGON: 330582529 BDO: 000353316 Kapitat zaktadowy: 45 050 000,00
Konto: Battycki Bank Spoétdzielczy w Darfowie 78-400 Szczecinek Plac Sowinskiego 2
71 8566 1042 0500 5794 2004 0001
e-mail: zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl Internet: http://www.zgm-tbs.szczecinek.pl

TELEFONY:
prefix — 94

Sekretariat
3741212 (+fax)
37 142 54
3741225
3714298
37 46174
3746175
3740133
3723167
37 427 40
37202 44

Godziny przyjmowania
interesantow:
o Poniedziatek - Sroda
od 7:30 do 15:00
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TP1/538/2026 Szczecinek, dnia 12-06-2026 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaktad Gospodarki ~ Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o.
ul. Cie$laka 6b w Szczecinku dziatajagc w imieniu Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci
przy ul. Warcistawa IV 11 w Szczecinku zaprasza do ztozenia oferty na przebudowa instalacji
gazowej w czeSciach wspolnych budynku, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa, ktéra jest do wgladu w siedzibie Spotki

1. Podstawg sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot oraz dokumentacja
projektowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robot
okre$§lonych w przedmiarze robot oraz dokumentacji projektowej. W przypadku uwag
wykonawcy do okre$lonego przez zamawiajgcego zakresu rob6t, uwagi te winy by¢ zlozone
zamawiajgcemu na pismie najpdzniej w dniu ztozenia oferty.

3. W przypadku zmiany zakresu robdt okreslonego w przedmiarze robdt oraz dokumentacji
projektowej (bez w/w pisemnego powiadomienia) lub ztozenia oferty po uptywie terminu
skfadnia ofert, zamawiajgcy rezerwuje sobie prawo nierozpatrywania badz odrzucenia takiej
oferty wykonawcy.

4. Oferte ze zmiang zakresu nalezy ztozy¢ w dwdch odrgbnych kosztorysach:

- kosztorys zawierajacy zakres robdt zgodnie z przedmiarem robot oraz dokumentacja
projektowa,

- kosztorys zawierajacy prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujgte w przedmiarze
robdt oraz dokumentacji projektowej z pisemnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania.

Oferte¢ prosimy zlozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie spolki (Biuro Obstugi Lokatora) lub
drogg elektroniczng w postaci skanu wypelnionych, podpisanych i zabezpieczonych hastem
dokumentéw (program ogélnodostepny, format plikéw np. PDF, ZIP, itp.) na adres:
oferty@zgm-tbs.szczecinek.pl w terminie do dnia 22.06.2026 r. do godz. 16*. Do oferty nalezy
dolgczy¢ kosztorys ofertowy szczegélowy oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

W przypadku zlozenia oferty drogg elektroniczng, oferent udostepni haslo na Zzadanie
zamawiajgcego w dniu otwarcia ofert, o ktorym zostanie wczesniej powiadomiony.

Powyisze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.
Zamawiajacy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, zwiazanej z przedmiotem zaméwienia, na kwote nie mniejsza

niz 500 000,00 zt (suma ubezpieczenia).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwolania lub uniewaznienia zaméwienia bez podania przyczyny
na kazdym etapie postgpowania.

Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawg do odrzucenia oferty.

W zalaczeniu przesylamy wzér umowy, formularz ofertowy, przedmiary robét oraz pozostale

wzory dokumentéw do stosowania przy zawarciu umowy.
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FORMULARZ OFERTOWY
© miejscowoét, data

Itelefon, email, NIP/

Wspoinota Mieszkaniowa Nieruchomosci potozona w Szczecinku przy ul. Warcistawa IV 11 w imieniu ktorej dziata
Zarzadca Nieruchomosci - Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0.0.
ul. Cieslaka 6b 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zaméwienia pn.:
Przebudowa instalacji gazowej w czesciach wspéinych budynku.

Zobowigzuje sig¢ wykonaé przedmiot zaméwienia za wynagrodzenie taczne brutto :

BrUEEO: (o Zh, STOWIIE, 1o et e et zt/

Ostateczna  wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robét w formie kosztorysu powykonawczego
przy faktycznej ilosci wykonanych robét wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego
W oparciu o czynniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres gwarancii jakosci na okreslony w umowie przedmiot zaméwienia wynosi: ..............
Inie krétszy niz 36 miesiecy/.
2. Oéwiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykonat przedmiot zamowienia W terminie ..........cevvrcemmrversirinns od dnia
podpisania umowy lub przekazania placu budowy.
3. OSwiadczamy, ze zapoznali$my si¢ ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezeh oraz otrzymalismy wszystkie informacje
niezbedne do przygotowania Oferty.
4. OSwiadczamy, ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana to zobowigzujemy sig do zawarcia umowy na przedstawionych
warunkach.
5. Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zamowienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastepujacych
warunkow ptatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.
6. Oswiadczam, ze jestem $wiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajacego (art. 662 KC)
i obcigzeniem przez Zamawiajacego za rzeczywista szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcéw wspdlpracujacych
z Zaktadem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spdtka z 0. o.

Imig i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do skiadania
o$wiadczeh w imieniu Wykonawcy



dos 7.0.17 {13709] Strona 3/13
Rodos : Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robdt o Hosé
1. Instalacje gazowe czes¢ wspolna
1 Kalkulacja |Naklady na zamknigeie instalacji, spust gazu i zaazotowanie instalacji i
indywidnalna ;
kpl 1
2 Kalku]acja Koszt demontazu i ponownego montazu gazomierzy - oplata dla ZG i
indywiduaina
szt 6!
3 | KNR4-02 iDemontaz rurociggdw stalowych o ér. 40-50 mm
0308/03
0,5+4.4+2,8+2,8+2,8 m 133,
razem m i3 ,3;
4 [ KNR 402 |Demontaz rurociagdw stalowych o §r. 25-32 mm
0308/02
2.8+0,9+0,5%2+0,9%0,5%2+0,9+0,5 m
razem m
5 [KNR4-02 Demontaz podejscia do gazomierza - 23-32mm
0309/02 kpl 6
[ KNR-W  ;Demontaz kurkéw gazowych o ér. 15-50 mm przy gazomierzach
4-02 0314/05
szt 6
7 KNR-W  [Przebicie otworéw w écianach z cegiel o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej odkucie instalacii w |
4:01 0335/10;cele demontazu (40cm) i
i i szh 4
8 KNR-W  Przebicie otwordw o powierzehni do 0,05 m2 w stropie ceramicznym w celu wykucia przejés ochronnych
4-01 0335/02
szt 3
9 KENR-W  {Zamurowanie przebié¢ w stropach ceramicznych, betonowych
4-01 0325/05 X '
szt 3
10 KENR-W  Zamurowanie przebié w §cianach grubo$ei ponad 1 cegly
4-01 0325/04,
szt 4
11 | KNR 215 Zawory kolnierzowe o éredricy nominalnei: 40 mm
0518/01 szt 1
12 { ENNR4 Dodatkowe naklady na wykonanie podejécia obustronnego do zaworu gléwnego o érednioy 50mm
0309/05 kpl 1
13 KNR-W  Przebicie otworéw w $cianach z cegiel grubosci 2 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie rgozne)
4-01 0335711
szt 2
14 | KNR-W Przebicia otworéw w stropach (przebicie reozne) [R*2]
i4-01 0335/21,
; szt 3;
15 | KNR-W E}\/Iontaz przepustow rurowych o dlugodei do 1m w §oianie dia rur stalowych (Rury stalowe S lekkie ze stali 10BX
4-03 1008/04 czarne) : :
‘ iprzepustow 5!
i 16 KNR-W Rurociggi stalowe o Srednicy nominalnej 40mm o polgezeniach spawanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych ! (
[ 2-150303/05]
144238 . om 72
- j razem | m 7.2
F 17 | KNR-W ‘Rurociagi stalowe o érednicy nominalnej 32mm o polgczeniach spawanych, na §cianach w budynkach mieszkalnych
2-15 0303/04.
2.8+2,5+0.8 m 6,1
; ] razem m 6,1
1 18 | KNR-W Rurociggi stalowe o $rednicy nominalnej 25mm o polsezeniach spawanych, na cianach w budynkach mieszkalnych :
; i2-15 0303/03. :
4 : ﬁ
2,5%3:+0,5%6 m 10,5,
: ; razem m 0.5
© 19 | KNR-W Kolana hamburskic o $rednicy nominalnej 40mm (analogia)
2-190204/04, {
: ! ; B szt T
20 | KNR-W | Tréjniki do wspawania o frednicy nominalnej 32/25mm (analogis)
2-190204/04.
; [ szt 4
S Trojniki do wepawania o $rednicy nominalnej 25/25mm l(analééiﬁ) ) . N
2-19 0204/04,
v | 3 szt 3
22 ' KNR 709 Spawanic reozne gazowe rurociggéw i T
0102/04 - zlgoze 35
- 23 KNNR4 Dodatkows naklady na wykonanie podejécia Ogl;sél;)nnég(; do gazomlelzéosmdmu} prz{};,;gaii—mm i
0309/02 Ipl 6.




Rodos 7.0.17 [13709]

Przedmiar

Nr | Podstawa {Opis robdt
24 KNR-W [Kurki gazowe przelotowe o polgczeniach gwintowanyoh o §rednicy 25mm
2-15 0312/03
i
25 | KNNR4 [Szafki gazowe nascienne 600*400%250
0142/01
26 KNR-W  [Proba instalacji gazowej o Srednicy do 65mm na ci¢nienie, przed gazomierzem, o dlugoéoi do 100m dla wyk ovi
2-15 0307/02} dostawoy gazu, w budynkach mieszkalnych ) - = 0 100m dla wykonawey i
27 | KNR 4-01 |Miniowanie rur gazowych o érednicy do 50mm [Rx1,15 praca na wysokosci]
1212729 33.8
28 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur gazowych o érednicy do 50mm [Rxl,15 praca na wysokosoi] e
1212/28 ) ) 33,8
29 | Kalkulacja |Nagazownie instalacji gazowej pion i poziom na klatce schodowej schodowej oraz w ozgsai piwnicznej budynku przez ‘

indywidualna | Zaklad Gazowniczy

30 Kalkulacja |Naklady na wruchomienie dostawy gazu, odpowietrzenie instalacji czgsci wspdlne
indywidualna
31 N KNR-O\;' 0 Préba instalacji gazowej na ci$nienie za gazomierzem dla wykonawey i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych
-15 0307/01 ) ’ T ’ ;
32 [KNR AT-22 ;Qbsadzenie elementéw - kratki nawiewne DN 160mm
0102/05
33 | Kalkulacja {Nawiewniki okienne
indywiduaina
i 2
34 | Kalknlacja \Za$wiadezenie kominiarskie dotyczgce prawidfowej wentylacji klatki schodowej

indywidualna |

i




UMOWA

zawarta w dniu ....covenes 2026 r. pomiedzy :

Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Warcistawa IV 11 w Szczecinku, NIP 673-165-32-57 reprezentowang przez:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia, z siedziba
w Szczecinku przy ul. Cie$laka 6b, wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX
Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zaktadowym 45 992 000,00 zt; NIP 673-15-97-
062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktorego dziata :

Prezes Zarzadu tukasz Maciejunas

zwanym dalej WYKONAWCA zawarta zostala umowa nastepujacej tresci:
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. - przebudowa instalacji gazowej w czeéciach wspélnych

budynku przy ul. Warcistawa IV 11 w Szczecinku.

2. Szczegotowy zakres robot przedstawia: dokumentacja techniczna na ktora skfadaja sie: projekt budowlany wraz ze zgtoszeniem
znak: AB.6743.8.15.2026.AP z dnia 04.05.2026 r., przedmiar robot oraz kosztorys ofertowy, stanowiace odpowiednio zatacznik
nr1, nr2 oraz nr 3 do umowy.

3. Przedstawiony do zaproszenia do skladania ofert przedmiar robét nie stanowi zestawienia wszystkich planowanych prac
i przewidywanych wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robot,
a wystepujace w projekcie budowlanym lub z niego wynikajace nie sa robotami dodatkowymi. Roboty nie ujete w projekcie budowlanym,
a wystepujace w przedmiarze robot nie sg robotami dodatkowymi.

4. Wykonawca nie moze zada¢ zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaly wyszczegolnione przynajmniej w jednym
z zatacznikdéw do umowy oznaczonych numerami 1, 21 3.

W przypadku kolizji pomiedzy dokumentami stanowiacymi zatgcznik nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy, decyzje o realizacji zakresu robot (na
pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.

5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze inwestycja objeta niniejsza umowg bedzie realizowana w oparciu o kredyt inwestycyjny
zaciggniety w VeloBank S.A na zasadach wynikajacych z zawartej umowy Kredytowej w zakresie terminu jej wykonania.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo modyfikacji okreslonego jak wyzej zakresu rzeczowego polegajacej na rezygnacji w catosci Iub
W czgsci z robot okreslonych w pkt. 1, badz przesunieciu terminu ich wykonania w przypadku nie otrzymania kredytu bankowego .

7. Rozpoczecie robot moze nastapi¢ po otrzymaniu kredytu na realizacje przedmiotu umowy, o czym Zamawiajacy pisemnie poinformuje
Wykonawce.

8. W przypadku nie otrzymania kredytu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy. Powyzsze nie rodzi skutkow o ktorych
mowa w § 11 ust. 2 pkt 3/.

§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét :

1.1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sig Na: .....cuveeserreenes

1.2. Termin zakoczenia robot ustala sie Na - ... e

1.3. Termin zakoficzenia umowy ustala sie na; .............. ( nie pozniej niz 1 miesiac po zgtoszeniu gotowosci do odbioru)

2. Terminem zakoriczenia robét, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dzien zgloszenia gotowo$ci do odbioru, jezeli gotowosé zostanie
pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakoriczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzien w ktorym zakoriczq sie wszystkie czynnosci zwigzane ze
sporzadzeniem (w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiajacego) i podpisaniem Protokolu
Koncowego Odbioru Robét.

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1.1 . Przekazania Wykonawcy w dniu ...... 2026 r. dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu umowy.
. Przekazania Wykonawcy do dnia ....... 2026 r. placu budowy.
. Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ilosci i jakosci robot podlegajacych zakryciu.
. Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego robét w terminie 14 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.
. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
. Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
2.1. Terminowego wykonania przedmiotu umowy.
2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy.
2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.
2.4. Poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i gruntéw stanowigcych wiasno$¢ oséb fizycznych i prawnych (jak zajdzie
koniecznos¢).
2.5. Poniesienia kosztow utylizacji odpadéw niebezpiecznych jezeli takie wystepuja.
2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobéw budowlanych pod wzgledem jakosci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
wzoru.
2.7. Stosowania sie do zalecen Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robét dodatkowych,
1
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2.8. Skompletowania wszystkich wynikow badar , pomiaréw, $wiadectw jakosci, certyfikatow, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
instrukcji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadow niebezpiecznych przed zgloszeniem robét do odbioru - 1 egz.
Wykonawca robot pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badan technicznych, zaswiadczen, opinii  wymaganych przy
odbiorze robot. Odbidr gtowek kominowych, przewodéw dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w stanie wykoriczeniowym

potwierdzony musi by¢ opinig mistrza kominiarskiego, aktualnie $wiadczacego ustugi kominiarskie dla Zamawiajacego w ramach
zawartej umowy (na dzien zawarcia niniejszej umowy jest to PARTDOM- S. Wojtukiewicz Ustugi Kominiarskie,
ul. Koszalinska 66a/6, 78-400 Szczecinek).

2.9. Wykonania i dostarczenia na wlasny koszt dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian

w stosunku do projektu budowlanego - 3 egz.

2.10. Wykonania dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz na wiasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku
watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robdt lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
negatywnych.

2.11. Prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska.

2.12. Powiadomienia wlascicieli nieruchomoéci w obszarze oddzialywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robét budowlanych
z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

2.13. Powiadomienia na pi$mie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci o zamierzonym wejciu na dany
teren, a po wykonaniu robot uzyskania od wtaécicieli pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

2.14. Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.15. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caly okres

gwarancji.

2.16. Pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegolowo zapoznat sie z dokumentacjg techniczng dotyczacq przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem posiadajagcym wymagane

uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é wobec osob trzecich za powstale szkody w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiadal przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mnigjszg niz 500 000,00 zt (suma
ubezpieczenia).

7. W przypadku polisy ubezpieczeniowej, ktorej waznos¢ konczy sie przed koricem terminu obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przediozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnoéci cywilnej, z zachowaniem
ciagtosci ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu oryginatu nowej lub przediuzonej polisy OC
celem wykonania jej kopii i potwierdzenia zgodno$ci z oryginatem, przed uptywem waznosci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

8. Jezeli wykonawca nie przedtozy w terminie 7 dni od czasu wygasniecia aktualnie obowigzujacej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy bedzie mogt zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa na koszt Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych skiadek ubezpieczeniowych, ktorg moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy lub daje
prawo Zamawiajagcemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3/
umowy.

9. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy zrodta poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie podlicznik
poboru wody i energii elektrycznej. Oplaty za zuzyta do celow remontu wode i energie elektryczng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§4
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia, zgodnie z oferta WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
2. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraza sie kwotg .......... ztbrutto: stownie: s il o bt b

3. Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robot i wystawienia faktury koncowej, a jedynie do
wylonienia Wykonawcy i do wystawiania faktur czgsciowych, o czym mowa w § 6 ust. 3. Jest to wynagrodzenie wstepne.

4. Przyjety podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza to, ze wszystkie
zawarte w nim pozycje sg akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu niejasnego opisu Iub jej
warto$¢ istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy szczegétowego rozbicia na czynniki
cenotworcze oraz okazania faktury za wbudowane materialy. W przypadku, gdy koszty materiatow beda istotnie odbiegaly od $redniej
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowaé $rednie ceny okreslone w zeszytach zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS
INFORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z 0.0. wPoznaniu stosujac zasady
kosztorysowania. Powyzszy zapis dotyczy kosztorysow z pozycjq "kalkulacja wiasna".

5. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okre$lona po wykonaniu robét w formie kosztorysu powykonawczego przy faktycznej
ilosci wykonanych robét wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, w oparciu o czynniki
cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

al robocizna - ..zigodz.
bl koszty posrednie [R+S/ - ... %

c/ koszty zakupu /M/ R %

d/ zysk IR+S+Kp/ = s %

oraz materialy i sprzet w/g cen jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepisow.

6. WartoS¢ kosztorysu  powykonawczego nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub zwigkszenia robot
podstawowych, ktorych wartos¢ przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisa¢ protokdt koniecznosci, podpisany przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrebny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach
cenotwérczych robét podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wcelu zatwierdzenia go przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokét koniecznosci oraz kosztorys ofertowy jest podstawg do sporzadzenia
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stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane by¢ moga jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo Iub koniecznosé zabezpieczenia awarii. Zasadno$é wykonania tych prac musi by¢ potwierdzona w terminie trzech dni
od ich wykonania przez Zamawiajacego. Wykonanie przez Wykonawce robét dodatkowych nie objetych umowa bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego lub przekroczenie wartosci rob6t (powyzej 15%) bez uprzedniego spisania protokotu
koniecznoéci zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaptaty.

7. Materiaty budowlane zastosowane przy remoncie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekraczaé minimalnych stawek wystepujacych na
rynku lokalnym.

8. Praca sprzetu /S/ bedzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzajacym wykonanie robét, zamieszczonych w zeszytach
zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS INFORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanej przez ORGBUD- SERWIS
Sp. z 0.0. w Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podno$nika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy roboczej skladajacej sie
z dwoch 0sob w oparciu o minimalng ceng Orgbudu stosujac zasady kosztorysowania bez narzutéw do pracy sprzetu.

9. W szczegblnych przypadkach dopuszcza sig przyjmowanie rozliczen w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych
jako kalkulacja zaktadowa czy uzycia zwrotow, przyjeto przez analogie’”.

10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak okre$lono w punkcie 6 zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaplaty.

§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykona wiasnymi sitami roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 pkt. 1
umowy.

2. Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci robét budowlanych nie bedacych kluczowa czescig zaméwienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze byé dluzszy niz termin okreslony w harmonogramie robét w umowie
zawartej przez Zamawiajgcego i Wykonawce,

c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przediozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien;

a) uzaleZniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane powinno byé poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane przed jej zawarciem.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,
zgtosi pisemne zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy niespelniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptacii projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na
zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez podwykonawce.

11. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz 30 dni, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mnigjszej niz 0,5 % wartosci umowy tj. ........... zt brutto.

12. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

13. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
0 podwykonawstwo.

14. Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotgczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6

1. Rozliczenie w formie faktury nastapi po odbiorze kocowym robot objetych umowa potwierdzonych protokotem koricowym odbioru robét

wraz z kosztorysem powykonawczym.

5. Niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru przed rozpoczeciem czynno$ci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robot z winy Wykonawcy.
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. Cesja, przelew lub czynnoé¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego

bezskuteczne.
§7

Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na
fakturze.

Faktura prawidiowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedzie platha w ciagu 30 dni od daty jej doreczenia
Zamawiajacemu —przestanej za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Faktura niespeiniajaca powyzszych wymogéw moze zostaé uznana za wystawiong nieprawidtowo, co moze skutkowaé wstrzymaniem jej
realizacji do czasu usuniecia nieprawidtowosci.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych. Ma ono posta¢ o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykenawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu nalezno$ci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowigzania, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub usiugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o kiorym mowa powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce robot budowlanych, dostaw
fub ustug.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robot budowlanych jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej
z umowy Zamawiajacego z Wykonawca. W przypadku roznic w wartosciach za wykonane roboty pomigdzy umowg Zamawiajacego
z Wykonawca, a umowg Wykonawcy z podwykonawca Iub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy iub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wylacznie kwote nalezng na podstawie wartoéci okreslonych
umowg, zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawce,

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie
wystawili zadnych faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawionej faktury o$wiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyplacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dolaczy o$wiadczenia podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej platnoscig,
koficowa.

Faktura prawidiowo wystawiona, spelniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokotu
Koncowego Odbioru Robét i bedzie platna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu- / przestana za poSrednictwem
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Fakiura niespelniajgca powyzszych wymogow moze
zostaé uznana za wystawiong nieprawidtowo, co moze skutkowaé¢ wstrzymaniem jej realizacji do ¢zasu usuniecia nieprawidtowosci.
Numer identyfikacyjny NIP:

1/ Zamawiajgcego - 673-165-32-57

2/ Wykonawcy PR

§8

Nadzér inwestorski nad wykonaniem robdt z ramienia Zamawiajgcego bedzie pelnit:

1) roboty sanitarne - p. Dariusz Chmura

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokoléw odbioru oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od

daty ich otrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit:
1) kierownik budowy ST PR U PR PRPRPPPY

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania robét zanikowych oraz ulegajgcych
zakryciu z wyprzedzeniem umoziiwiajacym ich sprawdzenie przez Inspekiora nadzoru.

§9
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jako$ci na okres - ........ miesiecy,
od daty zakoniczenia odbioru koricowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przediuzeniu o czas trwania napraw.
W odniesieniu do rekojmi za wady majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).
Odbiory cze$ciowe nie wylaczajg odpowiedzialnosci Wykonawey z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
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W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jako$ci .

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci liczy sig od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem

kofcowym odbioru robot.

§10

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajacemu

w wysokosci j.n.:

1/ za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoéci 0,30% facznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu
zakoniczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. lub zakoriczenia umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwlokg w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczony od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowna zwigksza sie 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 20%
tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

4/ za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej zmiany albo brak zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za zgloszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktory nie zostat prawidlowo zakonczony w wysokosci 5 %,
jednak nie mniej niz 2.000,00 zt.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaplaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci j.n. :

1/ za zwloke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % lacznego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

2/ za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % facznego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po terminie w ktorym odbior
powinien by¢ zakorczony.

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od naliczonych kar umownych, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do petnej wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ taczone.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

Zapisow paragrafu nie stosuje sie w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowaw § 1 ust. 6 7.

§11

Przedmiotem odbioru koricowego bedzie cato$¢ robét objetych umowa,

Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koricowego w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru na

druku zatgczonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakoiczenia robot, dostarczeniu przez

Wykonawce wypefnionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentow, o ktorych

mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbior koricowy powinien by¢ dokonany

w ciggu 14 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koricowego.

Zgtoszenie do odbioru na innym druku niz zataczony do zapytania ofertowego bedzie traktowane jako niewazne.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajq sie do usunigcia, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ odbior do czasu usunigcia wad i wyznaczy¢ dodatkowy termin

ich usuniecia,

2/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

Z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokét koricowy odbioru robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawce na pigmie z podaniem

terminu ich usunigcia, a w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac petnymi kosztami ich

usuniecia Wykonawce.

Odbior po okresie gwarancji i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciagu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.

Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogow okreslonych w projekcie budowlanym i specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jako$ci robot i materiatow uzytych przez Wykonawce do realizacji zamowienia.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow

nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,



§12

1. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem poleconym.

2. Protokot, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 o ile pomimo
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot Komisja powotana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§13
Odstapienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:
a) zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
¢) Wykonawca nie rozpocznie robodt przez 7dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,
d) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni lub opdznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
miedzy stronami wynoszg ponad 7 dni,
e) w przypadku niewtasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajaca na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu
na zaplate poszczegolnej faktury,
b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu odbioru robot,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia, powinno tez zawiera¢
uzasadnienie tegoz odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstapienia.

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.

6. Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w terminie 14 dni.

§14

1. Strony nie bedg odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidiowe wypetnienie swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypetnienie lub nieprawidiowe wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity
WYZSzej.

2. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrolg, dziataniami lub powstrzymaniem si¢ od dziatan przez strone,
ktorego nie sposob bylo przewidzie¢ ani unikngg, ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczno$ci stanowigce site
wyzszg dla celdw niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie,
a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania podmiotéw majacych wptyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktorych dziatalno$¢ jest niezalezna od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sig¢ poinformowac strone drugq o przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktore
moglyby mie¢ wptyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzan i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy okolicznos¢ sity wyzszej bedzie trwata diuzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.

§15
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez przediuzenie terminu zakoriczenia robét co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opéznieniu
robot w przypadku:

1/ wystapienia koniecznosci udzielenia wykonawcy zamowien dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, ktére wstrzymuijg,
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych /w tym istotne wady dokumentaciji technicznej /, zamiennych lub
zaniechanych, ktére wstrzymuijg lub opozniajg realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystgpienia istotnych wad dokumentaciji technicznej skutkujacych koniecznoécig dokonania zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okreslonego rodzaju robét majacych wptyw na termin wykonania robot.

4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie
robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy, poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przediuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegdlnosci: pojawieniem sie na rynku materiatow lub
urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania rob6t umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentagji.
3/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

umowy.



4/ wystapienia odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow terenu budowy, w szczegdlnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.
5/ konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.
6/ wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub zaniechanych.
71 zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesiecy.
3. Zmiany osobowe:
Zmiana 0sob, przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokona¢ zmiany
0s0b przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig zgoda zamawiajacego w przypadkach:;
1/ mierci, choroby lub innych zdarzen losowych osob.
2/ nie wywigzywania sie 0s6b z obowiazkéw wynikajacych z umowy.
3/ rezygnacji tych 0s6b z wykonywania swoich obowiazkow.
4. Przewiduje sie mozliwosé rezygnacji z czesci prac skutkujacym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te bedq korzystne dla zamawiajacego, w szczegbinosci spowodujg zwiekszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia wartosci lub sprawnosci robét oraz w sytuacji, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dia zamawiajacego. Przewiduje sie
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete dokumentacjg techniczna, kiére
wystapity w trakcie realizacji umowy i ktorych strony nie mogty przewidzie¢ na etapie zapytania ofertowego.
5. Zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
§16
1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
. Wwypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie o tym fakcie drugg strone.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktbrej mowa w ust. 2 obcigzajg strone, kitora nie dopetnita
obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierska na adres podany na wstepie ninigjszej umowy, jest uwazana za
doreczona,
§17
1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to waznosci pozostatych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sa do dokonania uregulowania zastepczego, ktore jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, Ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na pismie” lub , zachowaniem formy
pisemnej’, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.
§18
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwiazane, strony zobowigzujg sie rozwigzywaé
polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu slusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego
w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadza spér pod rozstrzygniecie wlasciwemu
migjscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.
§19

—

. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego
dalej RODO informuje, ze Administratorem jest Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka z o.0.
z siedzibg w Szczecinku przy ul. Cie$laka 6B, ktory gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadan ustawowych i statutowych w trybie
art. 6 oraz art. 9.

2. Administrator, mozZe przekaza¢ dane osobowe upowaznionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepiséw prawa.
3. Kazda osoba, ktorej dane dotycza jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,

oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

4.Kazda osoba, ktorej dane dotycza ma prawo wnie$¢ skarge do organu nadzorczego w zgodnosci z art. 77 RODO.

5. Inspektorem Ochrony Danych Oscbowych w Zaktadzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spotka

2 0.0. jest Zbigniew Wozniak email: iod@zgm-ths.szczecinek.pl

§20
1. W czesci nieuregulowanej niniejszg umowa maja zastosowania odpowiednie przepisy
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, (Dz. U. z 2023r. poz. 1610 z pozn. zm.)

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (z mozliwoscig sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy
KK
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Szczecinek, dnia. ..........oeeiiil. I

PROTOKOL

przekazania terenu / placu budowy / obiektu

na potrzeby wykonania zadania pn:

39+ He e e e et b e e et e e et e e s e et e b e b e aeh s h e e e e e s e s bt e he e e s e e aae et eaneahotthonnenhetaresnresannsnnsernnn
"
Strona przekazujaca:
Lo - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. z o.0.
2 - Technik ZGM TBS Sp. z o.0.
Strona przyjmujaca:
Lo, - Przedstawiciel Wykonawcy
2, - Kierownik budowy
Przy udziale:
L bbbttt s bbbt et b et et at st et e b et et st e et et s et et enenetetetnaen
et b bt A e bt bbb s et e et as s et et e Aottt ese sttt et e st eseae et se et enereaes
L. Przedstawiciele powyzszych sktadow po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiajg
i stwierdzajg:
1. Dorgczona zostala dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dniul ..uveveenivveiiininnenens r.
2. Zalecenia dla Wykonawcy :
a) prace budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie Prawa
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawartg umowg i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
b) prace prowadzi¢ w sposob nieucigzliwy dla mieszkafcow i 0s6b postronnych,
c) podczas prac zapewni¢ catkowite bezpieczefistwo dla otaczajgcego terenu i 0séb postronnych,
d) wyznaczy¢ 1 oznakowac strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
e) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z robdt wywiesé na wysypisko,
f) uporzadkowac teren po robotach budowlanych,
2) catos¢ zadania, wykonaé zgodnie z postanowieniami umowy z dnia ............oooevvniiviniinninn. ,

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy/ obiektu, ponosi on
catkowitg odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody wynikle na przejetym terenie/obickcie az do
momentu protokolarnego odbioru robét.

II.  Obiekt do prowadzenia robét budowlanych przekazano dnia .............ccccevvnenvnnennnn,

1. Stany licznikéw spisane zastana w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac
budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru .............ccoevvivnnn

Stan licznika En. Elektryczne;j T

Nrlicznika En. Elektryczne) .l

Stan licznika wody T

Nrlicznika wody
2. Uwagi:

...........................................................................................................................

Na tym protokét zakonezono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujgca:



Szczecinek, dnia s
(miejsce i data)

OSWIADCZ[ENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

PO AAIESEIN ...uuiit i e
okreslone umowa / zleceniem* z dnia ........ocoovvvvvvviriiieineese e zostaly wykonane:
a) w catosci/ czgséci * (okres$li¢ stopien zaawansowania) .............. %
b) zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia na budowe
ZNAKI. oo, ZdNia.. .

¢) z nastgpujagcymi zmianami, nie odstepujacymi w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowg, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robét:

...........................................................................................................................

d) teren prowadzonych robét zostat uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

e) wbudowane wyroby budowlane posiadaja odpowiednie aktualne oznakowanie z zalaczona
informacja o wyrobie i instrukcja jezeli byla wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadaja potwierdzone zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostate wyroby sa wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Potwierdzajae powyisze, o§wiadczam, ze §wiadomy jestem odpowiedzialno$ci ( w tym

karnej i zawodowej), wynikajacej z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, ze ww. roboty zostaly zakonczone i sg gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skresli¢



PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na podstawie Umowy z dnia ............ooo i

Komisja w skfadzie:

1 ...~ Przewodniczgcy Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0
2 ...- Cztonek Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
3 .- Czionek Komisii ZGM TBS Sp. z o.0.
4, ...- Cztonek Komisji Zarzad WMN

przy udznale Wykonawcy

w obecnoéci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1 — Inspektor robOt L. ZGM TBS Sp. z o.0.
stwierdza co nastepuje:

I Inwestorem wiw robotjest : WIMIN ... e
w imieniu ktorej wystepuje :

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

Il. Wykonawcg w/w robét jest:

lll. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczattowej*.

IV. Roboty wykonane zostaty zgodnie z umowsg z dnia ..

oraz zgtoszonym pisemnie w dniu.. oswnadczemem o) gotowoém robot do odbioru.
Roboty zostaly wykonane w okresie od ..................................... do i
Termin zakoriczenia robét zostat / nie zostat* dotrzymany. Nastgpito opéznienie o ..............dni.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

ktore zostang usuniete do dnia... .
*W zwigzku z tym, ze usterki w/w uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy Kom|SJa przerywa

spisywanie protokotu oraz wyznacza termin ponownego odbioru na dzien:
*niepotrzebne skresli¢

VI. Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W zwiazku ze stwierdzeniem, ze zakres prac objetych umowa zostat wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
robot budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploataciji.

Na tym protokét zakoriczono i podpisano:

Przewodniczgcy Komisji: Cztonkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3 2.



